MUNICIPALIDAD DE LORETO

El progreso Continua...

Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia *Telefax: (0331) 227 207*

Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com

Administración Prof. Rodolfo Insauralde Gómez

2021-2026

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas - ID: 423837

					Empresa: Constructora Fenar		Empresa: Todo Hogar Arquitectura	
Iten	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)
1	Cartel de obra	-	-	1	2.833.000	2.833.000	2.900.000	2.900.000
2	Preparación Zona de Obra	-	-	1	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000
3	Limpieza de Obra	-	-	63,7	25.000	1.592.500	27.000	1.719.900
4	Replanteo	-	-	63,7	12.600	802.620	12.667	806.888
5	Carga de cimiento	-	-	14	683.300	9.566.200	690.000	9.660.000
6	Vigas con dado de H° A°	-	-	1,23	3.166.000	3.894.180	3.166.667	3.895.000
7	Encadenados de H° A°	-	-	2,17	3.000.000	6.510.000	3.100.000	6.727.000
8	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	-	-	1	440.000	440.000	480.000	480.000
9	De 0,45 cm.	-	-	3,6	741.600	2.669.760	741.667	2.670.001
10	De 0,30 cm.	-	-	7,5	298.300	2.237.250	300.000	2.250.000
11	De 0,60 cm. para pilares	-	-	0,6	541.000	324.600	550.000	330.000
12	Relleno de Interiores	-	-	23,3	218.600	5.093.380	220.000	5.126.000
13	Aislacion	-	-	6,4	149.000	953.600	149.000	953.600
14	Muro de elevación de 0,15	-	-	3,4	143.300	487.220	145.000	493.000
15	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	-	-	34,5	340.000	11.730.000	340.000	11.730.000
16	Muro de elevación de 0,30	-	-	13,5	283.300	3.824.550	300.000	4.050.000
17	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	-	-	31,82	160.000	5.091.200	162.000	5.154.840
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	-	-	16	51.000	816.000	51.000	816.000
19	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	-	-	6,6	335.000	2.211.000	335.000	2.211.000
20	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	-	-	90,5	260.000	23.530.000	261.000	23.620.500
21	De paredes interior y exterior a una capa	-	-	61	38.000	2.318.000	39.000	2.379.000
22	De viga cumbrera y galeria de H° A°	-	-	16	95.000	1.520.000	100.000	1.600.000
23	Moldura lineal en balancines	-	-	38,8	38.000	1.474.400	40.000	1.552.000
24	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	-	-	58	146.000	8.468.000	150.000	8.700.000
25	Piso mosaico granitico base gris pullido de 30x30cm	-	-	58	289.000	16.762.000	290.000	16.820.000
26	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	-	-	34	88.300	3.002.200	90.000	3.060.000
27	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	-	-	25,8	28.300	730.140	29.000	748.200
28	Colocacion de marcos para puertas y ventanas	-	-	1	1.933.000	1.933.000	2.000.000	2.000.000

MUNICIPALIDAD DE LORETO U.O.C.

29	Ventana metálica tipo Balancín1,20x1,60	-	-	4	900.000	3.600.000	900.000	3.600.000
30	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	-	-	61	25.600	1.561.600	26.000	1.586.000
31	De paredes revocadas al latex	-	-	61	31.000	1.891.000	31.000	1.891.000
32	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	-	-	11,9	31.000	368.900	31.000	368.900
33	De viga cumbrera y galerìa al latex	-	-	16	31.000	496.000	31.000	496.000
34	De balancines con pintura sintética	-	-	10,32	49.000	505.680	49.000	505.680
35	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	-	-	109	27.000	2.943.000	27.000	2.943.000
36	De tejuelones con barniz	-	-	80	26.000	2.080.000	26.000	2.080.000
37	Servicio de pintura	-	-	5,5	50.000	275.000	50.000	275.000
38	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	-	-	53,4	20.000	1.068.000	20.000	1.068.000
39	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	-	-	23	27.000	621.000	27.000	621.000
40	Vidrios dobles de 4 mm.	-	-	10,32	235.000	2.425.200	235.000	2.425.200
41	Colocacion de Pisos	-	-	19,2	116.600	2.238.720	118.000	2.265.600
42	Instalacion de artefactos de energia electrica	-	-	12	130.000	1.560.000	130.000	1.560.000
43	Instalación de tableros de comando TC	-	-	12	130.000	1.560.000	130.000	1.560.000
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	-	-	8	130.000	1.040.000	130.000	1.040.000
45	Instalacion de artefactos de energia electrica	-	-	10	130.000	1.300.000	130.000	1.300.000
46	Alimentación de los circuitos de tomas	-	-	6	130.000	780.000	130.000	780.000
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	-	-	8	130.000	1.040.000	130.000	1.040.000
48	Alimentación de los circuitos del TC	-	-	12	130.000	1.560.000	130.000	1.560.000
49	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	-	-	2	430.000	860.000	430.000	860.000
50	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	-	-	4	308.000	1.232.000	310.000	1.240.000
51	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	-	-	2	196.600	393.200	196.667	393.334
52	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	-	-	1	676.000	676.000	676.667	676.667
53	Tablero TC de 6 AG.	-	-	1	150.000	150.000	150.000	150.000
54	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	-	-	1	150.000	150.000	150.000	150.000
55	Provision de cableados para artefactos electricos	-	-	4	778.000	3.112.000	778.333	3.113.332
56	Rampa	-	-	1	2.805.000	2.805.000	3.000.000	3.000.000
57	Pizarron	-	-	1	2.345.000	2.345.000	2.500.000	2.500.000
58	Replanteo	-	-	1	3.876.000	3.876.000	3.900.000	3.900.000
59	Preparación Zona de Obra	-	-	1	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
60	Cartel de Obra	-	-	1	2.743.000	2.743.000	2.800.000	2.800.000
61	Carga de Cimiento	-	-	10,73	690.000	7.403.700	690.000	7.403.700
62	Zapatas de Hº Aº	-	-	0,65	3.133.000	2.036.450	3.133.333	2.036.666
63	Pilares de Hº Aº	-	-	0,85	3.187.000	2.708.950	3.186.667	2.708.667
64	Viga cumbrera , galería de Hº Aº y Viga 3	-	-	1,21	3.187.000	3.856.270	3.186.667	3.855.867
65	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	-	-	3,06	3.187.000	9.752.220	3.186.667	9.751.201
66	De 0,30 cm.	-	-	20,78	377.000	7.834.060	376.667	7.827.140
67	Relleno de Interiores	-	-	23,44	126.000	2.953.440	126.000	2.953.440
68	De Paredes	-	-	7,63	144.000	1.098.720	143.333	1.093.631
69	Muro de elevación de 0,15	-	-	46,04	149.000	6.859.960	148.333	6.829.251

MUNICIPALIDAD DE LORETO U.O.C

70	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes PRENSADOS	-	-	97,23	153.000	14.876.190	152.667	14.843.812
71	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	-	-	22	59.000	1.298.000	59.000	1.298.000
72	De 0,38 x 0,38 visto para corredor LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	-	-	8,64	206.000	1.779.840	205.889	1.778.881
73	De tejas y tejuelones prensadas a maquina Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	-	-	121	390.000	47.190.000	389.333	47.109.293
74	De paredes interior y exterior a una capa	-	-	176,02	47.800	8.413.756	47.878	8.427.486
75	De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	-	-	37,44	52.000	1.946.880	51.433	1.925.652
76	De pilares de H° A°	-	-	7	52.000	364.000	51.433	360.031
77	Contrapiso de H° de cascotes	-	-	87,28	52.000	4.538.560	51.433	4.489.072
78	Carpeta de nivelacion	-	-	87,28	52.000	4.538.560	51.433	4.489.072
79	Piso ceramico antideslizante PI4	-	-	87,28	155.000	13.528.400	155.333	13.557.464
80	Zocalo ceramico	-	-	53,9	59.500	3.207.050	59.422	3.202.846
81	Alisado de Cemento	-	-	38	114.000	4.332.000	113.222	4.302.436
82	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	-	-	2	1.650.000	3.300.000	1.650.000	3.300.000
83	Marco de madera - ventana interior	-	-	2	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000
84	Mesada de MAdera 1,50x1,20	-	-	2	1.400.000	2.800.000	1.400.000	2.800.000
85	Ventanas tipo balancines	-	-	17,85	450.000	8.032.500	450.000	8.032.500
86	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	-	-	1	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
87	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	-	-	44,8	35.600	1.594.880	35.667	1.597.882
88	De paredes revocados al latex	-	-	176,02	33.600	5.914.272	33.667	5.926.065
89	De pilares vistos con antimoho incoloro	-	-	13,13	33.600	441.168	33.667	442.048
90	De viga cumbrera y galería al Látex	-	-	37,44	30.000	1.123.200	30.000	1.123.200
91	De aberturas metálicas con pintura sintética	-	-	17,85	37.000	660.450	37.000	660.450
92	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	-	-	97,19	30.000	2.915.700	30.000	2.915.700
93	De tejuelones con barniz	-	-	102,87	30.000	3.086.100	30.000	3.086.100
94	De puerta metálica con pintura sintética	-	-	5,16	37.000	190.920	37.000	190.920
95	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	-	-	79,8	30.000	2.394.000	30.000	2.394.000
96	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	-	-	37,8	37.000	1.398.600	37.000	1.398.600
97	Revestido de Azulejos	-	-	6,1	140.000	854.000	140.000	854.000
98	Vidrios dobles	-	-	17,85	633.333	11.304.994	650.000	11.602.500
99	Capitel de pilares	-	-	4	230.000	920.000	230.000	920.000
100	Rampa	-	-	1	500.000	500.000	500.000	500.000
101	Canaleta y caño de bajada Nº 26	-	-	37,8	120.000	4.536.000	120.000	4.536.000
102	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	-	-	8	137.000	1.096.000	136.645	1.093.160
103	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	-	-	6	137.000	822.000	136.645	819.870
104	Alimentación de los circuitos de luces	-	-	8	137.000	1.096.000	136.645	1.093.160
105	Alimentación de los circuitos de tomas	-	-	12	137.000	1.644.000	136.645	1.639.740
106	Alimentación de los circuitos de ventiladores	-	-	6	137.000	822.000	136.445	818.670
107	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	-	-	1	477.000	477.000	476.445	476.445
108	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	-	-	6	283.000	1.698.000	283.222	1.699.332
109	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	-	-	4	367.000	1.468.000	366.445	1.465.780
110	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	-	-	1	1.050.000	1.050.000	1.044.445	1.044.445
111	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	-	-	1	1.050.000	1.050.000	1.044.445	1.044.445

MUNICIPALIDAD DE LORETO
U.O.

112	Provision de cableados para artefactos electricos	-	-	4	805.000	3.220.000	805.333	3.221.332
113	Instalación de Agua Corriente	-	-	1	1.233.000	1.233.000	1.233.222	1.233.222
114	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	-	-	1	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
115	Desague cloacal	-	-	1	2.527.000	2.527.000	2.527.889	2.527.889
116	Pozo Absorvente	-	-	1	3.633.000	3.633.000	3.633.333	3.633.333
117	Cámara Séptica	-	-	1	2.417.000	2.417.000	2.417.422	2.417.422
118	Registro 40x40 cm	-	-	1	1.146.000	1.146.000	1.146.236	1.146.236
119	Limpieza final	-	-	93,8	30.000	2.814.000	30.000	2.814.000
120	Replanteo	-	-	1	4.555.000	4.555.000	4.555.309	4.555.309
121	Preparación Zona de Obra	-	-	1	3.866.000	3.866.000	3.866.667	3.866.667
122	Cartel de obra	-	-	1	2.632.000	2.632.000	2.632.222	2.632.222
123	Carga de Cimiento	-	-	10,73	632.000	6.781.360	635.000	6.813.550
124	Zapatas de Hº Aº	-	-	0,65	2.866.000	1.862.900	2.866.667	1.863.334
125	Pilares de Hº Aº	-	-	0,85	2.920.000	2.482.000	2.920.000	2.482.000
126	Viga cumbrera , galería de Hº Aº y Viga 3	-	-	1,21	2.920.000	3.533.200	2.920.000	3.533.200
127	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	-	-	3,06	2.920.000	8.935.200	2.920.000	8.935.200
128	De 0,30 cm.	-	-	20,78	230.000	4.779.400	230.000	4.779.400
129	Relleno De Interiores	-	-	23,44	103.000	2.414.320	110.000	2.578.400
130	De Paredes	-	-	7,63	120.000	915.600	120.000	915.600
131	Muro de elevación de 0,15	-	-	46,04	136.000	6.261.440	145.000	6.675.800
132	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes PRENSADOS	-	-	97,23	143.000	13.903.890	145.000	14.098.350
133	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	-	-	22	37.000	814.000	38.000	836.000
134	De 0,38x0,38 visto para corredor LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	-	-	8,64	201.000	1.736.640	202.000	1.745.280
135	De tejas y tejuelones prensadas a maquina Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	-	-	121	372.000	45.012.000	380.000	45.980.000
136	De paredes interior y exterior a una capa	-	-	176,02	45.000	7.920.900	45.000	7.920.900
137	De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	-	-	37,44	45.000	1.684.800	45.000	1.684.800
138	De pilares de H° A°	-	-	7	45.000	315.000	45.000	315.000
139	Contrapiso de H° de cascotes	-	-	87,28	45.000	3.927.600	45.000	3.927.600
140	Carpeta de nivelacion	-	-	87,28	45.000	3.927.600	45.000	3.927.600
141	Piso ceramico antideslizante PI4	-	-	87,28	156.400	13.650.592	160.000	13.964.800
142	Zocalo ceramico	-	-	53,9	58.200	3.136.980	60.000	3.234.000
143	Alisado De Cemento	-	-	38	113.000	4.294.000	114.000	4.332.000
144	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	-	-	2	1.750.000	3.500.000	1.750.000	3.500.000
145	Marco de madera - ventana interior	-	-	2	766.000	1.532.000	770.000	1.540.000
146	Mesada de madera 1,50x1,20	-	-	2	1.200.000	2.400.000	1.200.000	2.400.000
147	Ventanas tipo balancines	-	-	17,85	450.000	8.032.500	450.000	8.032.500
148	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	-	-	1	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
149	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	-	-	44,8	37.000	1.657.600	40.000	1.792.000
150	De paredes revocados al latex	-	-	176,02	35.000	6.160.700	35.000	6.160.700
151	De pilares vistos con antimoho incoloro	-	-	13,13	35.000	459.550	35.000	459.550
152	De viga cumbrera y galería al Látex	-	-	37,44	30.000	1.123.200	35.000	1.310.400
153	De aberturas metálicas con pintura sintética	-	-	17,85	32.000	571.200	35.000	624.750

MUNICIPALIDAD DE LORETO U.C.

154	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	-	-	97,19	30.000	2.915.700	30.000	2.915.700
155	De tejuelones con barniz	-	-	102,87	30.000	3.086.100	30.000	3.086.100
156	De puerta metálica con pintura sintética	-	-	5,16	37.000	190.920	37.000	190.920
157	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	-	-	79,8	33.000	2.633.400	35.000	2.793.000
158	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	-	-	37,8	37.000	1.398.600	37.000	1.398.600
159	Revestido de Azulejos	-	-	6,1	140.000	854.000	140.000	854.000
160	Vidrios dobles	-	-	17,85	600.000	10.710.000	620.000	11.067.000
161	Capitel de Pilares	-	-	4	230.000	920.000	230.000	920.000
162	Rampa	-	-	1	500.000	500.000	500.000	500.000
163	Canaleta y caño de bajada Nº 26	-	-	37,8	120.000	4.536.000	150.000	5.670.000
164	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	-	-	8	136.200	1.089.600	138.000	1.104.000
165	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	-	-	6	136.200	817.200	138.000	828.000
166	Alimentación de los circuitos de luces	-	-	8	136.200	1.089.600	138.000	1.104.000
167	Alimentación de los circuitos de tomas	-	-	12	136.200	1.634.400	138.000	1.656.000
168	Alimentación de los circuitos de ventiladores	-	-	6	136.000	816.000	136.440	818.640
169	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	-	-	1	477.348	477.348	476.445	476.445
170	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	-	-	6	284.000	1.704.000	283.220	1.699.320
171	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	-	-	4	376.000	1.504.000	375.331	1.501.324
172	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	-	-	1	1.170.000	1.170.000	1.170.667	1.170.667
173	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	-	-	1	1.170.000	1.170.000	1.238.973	1.238.973
174	Provision de cableados para artefactos electricos	-	-	4	825.000	3.300.000	826.000	3.304.000
175	Instalación de Agua Corriente	-	-	1	1.223.670	1.223.670	1.433.600	1.433.600
176	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	-	-	1	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
177	Desague cloacal	-	-	1	2.527.000	2.527.000	2.527.889	2.527.889
178	Pozo Absorvente	-	-	1	3.945.000	3.945.000	3.945.555	3.945.555
179	Cámara séptica	-	-	1	2.416.778	2.416.778	2.417.422	2.417.422
180	Registro 40x40 cm	-	-	1	1.146.000	1.146.000	1.146.236	1.146.236
181	Limpieza final	-	-	93,8	40.000	3.752.000	40.000	3.752.000
						653.224.378		660.000.000

MUNICIPALIDAD DE LORETO
U.O.C

Lic. Celeste Judith Echague
Encargada de UOC