MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ

Contratación Directa Nº 10/2023, **Construcción de sanitario sexado de 4.40 x 6.15 mts. en el Col. Nac. José María Gorostiaga**, ID N° 434367

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Precio unitario referencial	Empresa 1: MARCIAL LARRAMENDIA PERALTA				Empresa 2: CONSTRUCCIONES N.J.				Empresa 3: J.L. CONSTRUCCIONES			
					Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	**8.425**	27,10	9.200	249.320	**9,2%**	27,10	9.975	270.323	**18,4%**	27,10	10.224	277.070	**21,4%**
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	m2	**7.300**	27,10	8.000	216.800	**9,6%**	27,10	8.925	241.868	**22,3%**	27,10	9.148	247.911	**25,3%**
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	**505.000**	10,00	539.000	5.390.000	**6,7%**	10,00	561.750	5.617.500	**11,2%**	10,00	575.794	5.757.940	**14,0%**
4	72131601-004	Estructura de H° - Encadenado de H°A°	m3	**2.716.250**	2,40	2.980.000	7.152.000	**9,7%**	2,40	3.276.000	7.862.400	**20,6%**	2,40	3.357.900	8.058.960	**23,6%**
5	72131601-005	Muro de nivelación de 0,30m	m2	**170.000**	12,20	185.000	2.257.000	**8,8%**	12,20	197.400	2.408.280	**16,1%**	12,20	202.335	2.468.487	**19,0%**
6	72102905-001	Relleno y compactación	m3	**111.791**	8,50	115.000	977.500	**2,9%**	8,50	120.750	1.026.375	**8,0%**	8,50	123.769	1.052.037	**10,7%**
7	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	m2	**58.000**	5,30	63.500	336.550	**9,5%**	5,30	70.035	371.186	**20,8%**	5,30	71.786	380.466	**23,8%**
8	72131601-005	Muro de elevación de 0,15m para revocar	m2	**106.750**	55,00	116.000	6.380.000	**8,7%**	55,00	123.900	6.814.500	**16,1%**	55,00	126.998	6.984.890	**19,0%**
9	72131601-005	Muro de elevación de 0,15 de visto a una cara de ladrillos	m2	**147.250**	48,00	161.900	7.771.200	**9,9%**	48,00	171.150	8.215.200	**16,2%**	48,00	175.429	8.420.592	**19,1%**
10	72131601-005	Envarillado bajo aberturas de 2 varillas de 8mm por 2 hilada	ml	**53.400**	20,00	58.000	1.160.000	**8,6%**	20,00	60.900	1.218.000	**14,0%**	20,00	62.423	1.248.460	**16,9%**
11	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° prefabricados de H°	m2	**401.666**	42,20	421.000	17.766.200	**4,8%**	42,20	433.650	18.300.030	**8,0%**	42,20	444.491	18.757.520	**10,7%**
12	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	**41.500**	135,00	44.000	5.940.000	**6,0%**	135,00	46.200	6.237.000	**11,3%**	135,00	47.355	6.392.925	**14,1%**
13	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes (cascotillos)	m2	**43.500**	22,00	45.000	990.000	**3,4%**	22,00	46.200	1.016.400	**6,2%**	22,00	47.355	1.041.810	**8,9%**
14	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	m2	**45.666**	22,00	44.000	968.000	**-3,6%**	22,00	46.200	1.016.400	**1,2%**	22,00	47.355	1.041.810	**3,7%**
15	72131601-009	Piso cerámico	m2	**105.666**	22,00	113.000	2.486.000	**6,9%**	22,00	114.450	2.517.900	**8,3%**	22,00	117.311	2.580.842	**11,0%**
16	72101607-005	Zócalo cerámico	ml	**35.300**	2,60	35.000	91.000	**-0,8%**	2,60	36.750	95.550	**4,1%**	2,60	37.669	97.939	**6,7%**
17	72131601-010	Abertura de madera, de marco 0,15 y puerta de 0,80 X 2,10	Unidad	**2.008.333**	3,00	2.200.000	6.600.000	**9,5%**	3,00	2.310.000	6.930.000	**15,0%**	3,00	2.367.750	7.103.250	**17,9%**
18	72131601-010	Abertura de madera, de marco de 0,15 y puerta para boxes 0,60 x 1,20	Unidad	**1.165.000**	5,00	1.200.000	6.000.000	**3,0%**	5,00	1.155.000	5.775.000	**-0,9%**	5,00	1.183.875	5.919.375	**1,6%**
19	72131601-010	Aberturas metálicas, Ventanas tipo balancín de 1,00x0,50 para SS.HH	unidad	**500.333**	7,00	520.000	3.640.000	**3,9%**	7,00	537.600	3.763.200	**7,4%**	7,00	551.040	3.857.280	**10,1%**
20	72131601-008	Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	**51.000**	7,00	48.000	336.000	**-5,9%**	7,00	50.400	352.800	**-1,2%**	7,00	51.660	361.620	**1,3%**
21	72131601-009	Guarda obra	m2	**98.666**	10,30	108.000	1.112.400	**9,5%**	10,30	118.650	1.222.095	**20,3%**	10,30	121.616	1.252.645	**23,3%**
22	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	**36.000**	63,00	33.000	2.079.000	**-8,3%**	63,00	32.550	2.050.650	**-9,6%**	63,00	33.364	2.101.932	**-7,3%**
23	72131601-012	Pintura de abertura de madera con barniz	m2	**32.950**	10,10	34.000	343.400	**3,2%**	10,10	35.700	360.570	**8,3%**	10,10	36.593	369.589	**11,1%**
24	72131601-012	Pintura de abertura metálicas con esmalte sintético	m2	**33.616**	3,36	34.000	114.240	**1,1%**	3,36	35.700	119.952	**6,2%**	3,36	36.593	122.952	**8,9%**
25	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	**33.037**	48,00	32.000	1.536.000	**-3,1%**	48,00	32.550	1.562.400	**-1,5%**	48,00	33.364	1.601.472	**1,0%**
26	72131601-012	Pintura de techo al barniz	m2	**33.000**	41,00	34.000	1.394.000	**3,0%**	41,00	35.700	1.463.700	**8,2%**	41,00	36.593	1.500.313	**10,9%**
27	72102508-003	Revestido de azulejos	m2	**110.666**	97,50	118.000	11.505.000	**6,6%**	97,50	120.750	11.773.125	**9,1%**	97,50	123.769	12.067.478	**11,8%**
28	72102602-004	Vidrios dobles	m2	**178.750**	3,40	195.000	663.000	**9,1%**	3,40	210.000	714.000	**17,5%**	3,40	215.250	731.850	**20,4%**
29	72131601-001	Instalación eléctrica	Global	**3.550.000**	1,00	3.900.000	3.900.000	**9,9%**	1,00	4.095.000	4.095.000	**15,4%**	1,00	4.197.375	4.197.375	**18,2%**
30	72131601-001	Artefactos eléctricos	Global	**2.518.325**	1,00	2.760.000	2.760.000	**9,6%**	1,00	2.940.000	2.940.000	**16,7%**	1,00	3.013.500	3.013.500	**19,7%**
31	72131601-011	Instalación sanitaria: Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completos	Global	**13.256.250**	1,00	14.155.000	14.155.000	**6,8%**	1,00	15.597.750	15.597.750	**17,7%**	1,00	15.987.694	15.987.694	**20,6%**
32	72131601-011	Cámara séptica de 1,50m x 3,00	Unidad	**5.000.000**	1,00	5.100.000	5.100.000	**2,0%**	1,00	5.355.000	5.355.000	**7,1%**	1,00	5.488.875	5.488.875	**9,8%**
33	72131601-011	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	**5.557.500**	1,00	6.000.000	6.000.000	**8,0%**	1,00	6.300.000	6.300.000	**13,4%**	1,00	6.457.500	6.457.500	**16,2%**
34	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad	**1.316.666**	1,00	1.267.440	1.267.440	**-3,7%**	1,00	1.417.500	1.417.500	**7,7%**	1,00	1.452.938	1.452.938	**10,3%**
35	72131601-013	Limpieza final de obras	Global	**999.626**	1,00	1.095.000	1.095.000	**9,5%**	1,00	1.197.000	1.197.000	**19,7%**	1,00	1.226.925	1.226.925	**22,7%**
		TOTAL GENERAL					**129.732.050**				**136.218.653**				**139.624.222**	

Nota: Se realizaron correcciones aritméticas en el item 27 de la oferta de la empresa J.L. CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ · DIRECCIÓN Administrativa ·

Lic. Virgilio Oieda
Responsable UOC