Ministerio Público
República del Paraguay

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2012"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCAL DE LA FISCALÍA DE VILLA HAYES".----------

ACTA Nº 2

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes de junio del año 2012, siendo las 10:00 hs., se reúnen en la oficina de la Unidad Operativa de Contratación ubicada en el 2o. Piso del Bloque Administrativo, Financiero y de Apoyo Sede Central del Ministerio Público, los Miembros del Comité de Evaluación de la presente Licitación por Concurso de Ofertas, designados por Resolución F.G.E. Nº 1557 de fecha 08 de mayo de 2012, las siguientes personas: **Lic. Pablo Vargas**, Director General de Administración y Finanzas, **Econ. Guido Burgos,** Director de la Unidad Operativa de Contratación, **Econ. Walter Speranza,** Director de Centros Regionales, **Lic. Víctor Garay,** Director Administrativo, **Lic. Oscar Sosa,** Director de Finanzas, **Lic. Justo Valdez,** Jefe del Departamento de Control y Seguimiento, **Abg. Carlos Lezcano,** Agente Fiscal, **Abg. José Grassi,** Relator Fiscal, **Abg. Patricia Sánchez,** Relatora Fiscal y **Daimen Doldán,** Coordinador de la Unidad Operativa de Contratación, para la evaluación de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2012 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCAL DE LA FISCALÍA DE VILLA HAYES", con el siguiente Orden del Día:----------

ORDEN DEL DIA

1- Lectura del Acta Anterior.----------
2- Análisis de los documentos presentado por la empresa del **ARQ. CELSO MORENO**.----------

Se da tratamiento al primer punto del Orden del Día, lectura del Acta anterior, el cual una vez leído, es aprobado.----------

Tratamiento del segundo punto del Orden del Día: Análisis de los documentos presentados por la empresa del **ARQ. CELSO MORENO**.----------

El comité procede a leer y considerar los documentos solicitados, que se describen a continuación:

- Copias de Contratos Ejecutados en el período comprendido entre los años 2009 y 2011.-
- Copias de Actas de Recepción definitiva de Trabajos Ejecutados correspondiente a los Ejercicios 2009, 2010 y 2011.-

La empresa del **ARQ. CELSO MORENO** cumpliendo con el plazo establecido por el Comité de Evaluación presenta los siguientes documentos:----------

- Copias de Contratos Ejecutados en el período comprendido entre los años 2009 y 2011.----
- Copias de Actas de Recepción definitiva de Trabajos Ejecutados correspondiente a los Ejercicios 2009, 2010 y 2011.----------

Analizando con lo solicitado, la empresa del Arq. Celso Moreno, presenta los documentos solicitados por el Comité de Evaluación.----------

A continuación se procede a analizar el punto 3 del art. 61 del Decreto Reglamentario, Metodología de Evaluación, que expresa.----------

3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazo de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requisitos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.----------

Abog. José Grassi Pampliega
Relator Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen Doldán
Coordinador - U.O.C.
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido T. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Abog. Carlos Lezcano
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

ABOG. PATRICIA SANCHEZ SALDIVAR
RELATORA FISCAL

Ministerio Público
República del Paraguay

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2012"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCAL DE LA FISCALÍA DE VILLA HAYES".----------

Se procede a analizar los REQUISITOS PARA CALIFICACION POSTERIOR:----------

A) Capacidad Financiera

ARQ. CELSO MORENO		AÑOS			TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
CONCEPTO	FORMULA	2.009	2.010	2.011			
RATIOS DE LIQUIDEZ	Activo corriente	700.675.942	853.744.653	927.240.878	2.481.661.473	827.220.491	
	Pasivo corriente	32.002.587	50.744.873	28.263.104	111.010.564	37.003.521	
	Activo corriente / Pasivo corriente					22,4	CUMPLE

RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 3 años

ARQ. CELSO MORENO		AÑOS			TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
CONCEPTO	FORMULA	2.009	2.010	2.011			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo total	32.002.587	50.744.873	28.263.104	111.010.564	37.003.521	
	Activo total	1.350.359.340	1.493.467.322	1.557.558.445	4.401.385.107	1.467.128.369	
	Pasivo total / Activo total					0,02522	CUMPLE

RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80, promedio de los 3 años

ARQ. CELSO MORENO		AÑOS			TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
CONCEPTO	FORMULA	2.009	2.010	2.011			
RENTABILIDAD	Utilidad Neta	53.619.513	118.021.903	82.726.180	254.367.596	84.789.199	
	CAPITAL	689.541.032	689.541.032	689.541.032	2.068.623.096	689.541.032	
						0,12296	CUMPLE

NO DEBERA SER NEGATIVO

B) Experiencia y Capacidad Técnica

Arq. Celso Moreno	Carta de referencia de cliente, tanto como instituciones públicas y privadas	Cumple
	Contratos o comprobantes legales	Cumple
	Actas de recepción definitiva de bienes y otros similares en en los tres últimos años (2009, 2010 y 2011)	Cumple
	Facturación por un monto mínimo del 50% del valor total de la oferta presentada, durante el período de los tres (3) años (2009, 2010 y 2011)	Cumple

Se procede a analizar la Sección III SUMINISTROS REQUERIDOS

Empresa	Solicitado en el PBC	Cumple o No Cumple
Arq. Celso Moreno	Especificaciones Técnicas	Cumple
	Plazo de Entrega (90 días)	Cumple

Del análisis del especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones y se constata que la empresa del ARQ. CELSO MORENO, cumple con lo solicitado en todos los ítems.----------

CONCLUSIÓN:

En ese sentido, el Comité de Evaluación considera que la oferta presentada por la firma del **ARQ. CELSO MORENO**, reúne las condiciones documentales y las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones.----------

En base a las consideraciones expuestas, y en atención a lo prescripto en el artículo 28º de la Ley Nº 2051/03, este Comité de Evaluación de Ofetas concluye: ----------

Abog. José Grassi Pampliega
Relator Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen Doldán
Coordinadora Legal U.O.C.
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Abog. Carlos Lezcano
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2012"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCAL DE LA FISCALÍA DE VILLA HAYES".----------

1. Aceptar la oferta presentada por la firma del ARQ. CELSO MORENO, de conformidad a carta de oferta y planilla de precios.----------

2. Recomendar la Adjudicación de la presente Licitación por Concurso de Ofertas n.º 20/212 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCAL DE LA FISCALÍA DE VILLA HAYES", a la empresa del **ARQ. CELSO MORENO,** en consideración que ha cumplido con las exigencias establecidas en el pliego de bases y condiciones y ha cotizado el precio evaluado como el más conveniente por el monto de **Gs. 229.261.516 (guaraníes doscientos veintinueve millones doscientos sesenta y un mil quinientos dieciseis) con impuestos incluídos.----------**

3. Comunicar a quienes corresponda.----------

Sin otro punto que tratar y siendo las 11:15 hs, se levanta la sesión, firmando el presente Acta los Miembros del Comité de Evaluación, designados según Resolución F.G.E. Nº 1557/12, en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Econ. Guido F. Bargos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Daimen Doldán
Coordinador - U.O.C.
Ministerio Público

Abog. Carlos Lezcano
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Relator Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 20/212
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCAL DE LA FISCALÍA DE VILLA HAYES"
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

					ARQ. CELSO MORENO	
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (con impuestos)	PRECIO TOTAL (con impuestos)
		DEMOLICIONES Y REMOCIONES				
1	72103003-001	de piso de baños	m2	93,38	5.120	478.106
2	72103003-001	de piso de galeria	m2	277,68	5.120	1.421.722
3	72103003-001	de piso de oficina	m2	17,00	6.400	108.800
4	72103003-001	de revoques	m2	60,00	4.480	268.800
5	72103003-001	de azulejos	m2	271,05	4.480	1.214.304
6	72103003-001	de techo de teja colonial y tejuela, con recuperación	m2	1.093,00	15.360	16.788.480
7	72103003-001	de maderámen (20%)	m2	219,00	7.680	1.681.920
8	72103003-001	de mampostería	m2	27,00	7.680	207.360
		de instalación de agua corriente: En todos los baños se debe realizar la remoción de las cañerías embutidas que existían antes de la refacción de losmismos, más las instalaciones externas existente actualmente.				
9	72103003-001	Baño 1	UNIDAD	1,00	25.600	25.600
10	72103003-001	Baño 2	UNIDAD	1,00	102.400	102.400
11	72103003-001	Baño3	UNIDAD	1,00	51.200	51.200
12	72103003-001	Baño 4	UNIDAD	1,00	51.200	51.200
13	72103003-001	Baño 5	UNIDAD	1,00	230.400	230.400
14	72103003-001	Baño 6	UNIDAD	1,00	102.400	102.400
15	72103003-001	Baño 7	UNIDAD	1,00	230.400	230.400
16	72103003-001	Baño 8	UNIDAD	1,00	128.000	128.000
17	72103003-001	Baño 9	UNIDAD	1,00	51.200	51.200
18	72103003-001	Baño 10	UNIDAD	1,00	102.400	102.400
19	72103003-001	Retiro de escombros	UNIDAD	1,00	640.000	640.000
		Remoción cuidadosa de los artefactos sanitarios a los efectos de su reutilización				
20	72103003-001	Baño 1	UNIDAD	1,00	19.200	19.200
21	72103003-001	Baño 2	UNIDAD	1,00	38.400	38.400
22	72103003-001	Baño3	UNIDAD	1,00	38.400	38.400
23	72103003-001	Baño 4	UNIDAD	1,00	38.400	38.400
24	72103003-001	Baño 5	UNIDAD	1,00	172.800	172.800
25	72103003-001	Baño 6	UNIDAD	1,00	76.800	76.800
26	72103003-001	Baño 7	UNIDAD	1,00	172.800	172.800
27	72103003-001	Baño 8	UNIDAD	1,00	96.000	96.000
28	72103003-001	Baño 9	UNIDAD	1,00	38.400	38.400
29	72103003-001	Baño 10	UNIDAD	1,00	76.800	76.800
		MAMPOSTERÍAS				
30	72131601-005	Mampostería de ladrillo común 0,15	M2	2,20	58.867	129.507
		CONTRAPISO				
31	72131601-009	Contrapiso de cascote de 10 cm. (1/4:1:4:6.)	M2	372,00	24.979	9.292.188
		CARPETA PARA PISO CERAMICA.				
32	72131601-009	Carpeta sobre contrapios para colocación de pios cerámico	M2	94,00	11.968	1.124.992
		PISO				
33	72131601-009	Provisión y colocación de piso CALCAREO de 20 x 20: en galeria, una oficina.	M2	278,00	69.165	19.227.870
34	72131601-009	Provisión y colocación de piso CERAMICO DE 20X30 antideslizante: en los baños, de Nº 1 al Nº 10.	M2	94,00	61.178	5.750.732
		REVOQUE				
35	72101607-006	En oficinas y galería con hidrófugo.	M2	60,00	18.906	1.134.360
36	72101607-006	Con hidrófugo en baños para nueva colocación de azulejos.	M2	272,00	18.906	5.142.432
		REVESTIMIENTO DE AZULEJOS				
37	72102508-003	Revestimiento con cerámica tipo piso pared de 20 x 30 opaco, en baños	M2	272,00	61.178	16.640.416
		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE. Incluye la colocación de los artefactos retirados para la colocación de azulejos y piso. Considerar todos los accesorios y materiales necesarios para la correcta terminación, según plano.				
38	72102304-001	Baño 1	UNIDAD	1,00	204.800	204.800
39	72102304-001	Baño 2, reposición del inodoro y lavatorio	UNIDAD	1,00	409.600	409.600
40	72102304-001	Baño 3, reposición del inodoro y lavatorio	UNIDAD	1,00	409.600	409.600
41	72102304-001	Baño 4, reposición del inodoro y lavatorio	UNIDAD	1,00	409.600	409.600
42	72102304-001	Baño 5, reposición de los dos inodoros y dos lavatorios, un mingitorio	UNIDAD	1,00	1.228.800	1.228.800
43	72102304-001	Baño 6, reposición de los dos inodoros un lavatorio y ducha.	UNIDAD	1,00	819.200	819.200
44	72102304-001	Baño 7, reposición de un inodoro y un lavatorio retirado.	UNIDAD	1,00	409.600	409.600
45	72102304-001	Baño 8, reposición de tres inodoros y dos lavatorios	UNIDAD	1,00	1.024.000	1.024.000
46	72102304-001	Baño 9, reposición del inodoro y lavatorio	UNIDAD	1,00	409.600	409.600
47	72102304-001	Baño 10, reposición de los dos inodoros y dos lavatorios retirados	UNIDAD	1,00	819.200	819.200

Abog. José Grassi Pampliega
Relator Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen Doldán
Coordinador U.O.C.
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

ABOG. PATRICIA SÁNCHEZ SALDIVAR
RELATORA FISCAL

Abog. Carlos Lezcano
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N.º 20/212
"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCAL DE LA FISCALÍA DE VILLA HAYES"
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS

		DESAGUE CLOACAL				
48	72102304-006	Tapa deregistro baño Nº 8, de 40 x 40	UNIDAD	1,00	25.600	25.600
49	72102304-006	Tapa deregistro baño Nº 5, de 40 x 40	UNIDAD	2,00	25.600	51.200
50	72102304-006	Cañería cloacal (en zonas con hundimiento)	UNIDAD	1,00	640.000	640.000
		ABERTURA DE MADERA				
51	72131601-010	Provisión y colocación de Puerta placa de 0,71 x 2,10 con cerradura para baño y todos los accesorios necesarios para la correcta colocación.	UNIDAD	2,00	637.939	1.275.878
		PINTURA				
52	72131601-012	de paredes interiores al Latex.	M2	1.995,00	11.520	22.982.400
53	72131601-012	de paredes externas al Latex.	M2	564,00	15.360	8.663.040
54	72131601-012	de aberturas de madera con pintura sintetica.	M2	328,00	15.360	5.038.080
55	72131601-012	de rejas con pintura sintetica.	M2	88,00	17.920	1.576.960
		TECHO DE TEJA CON TEJUELA				
56	72101601-001	Techo de teja española con tejuelas y maderamen de ybyra pyta.	M2	219,00	170.409	37.319.571
57	72101601-001	Reposición de techo con reutilización de maderamen existente y tejuelitas existentes, provisión de tejas españolas y materiales necesarios para la correcta terminación.	M2	874,00	70.979	62.035.646
		HERRERIA				
58	73121602-004	Reja para puerta de acceso a celda. Verificar medidasen obra de 0,70X 2,10.	UNIDAD	1,00	413.952	413.952
		TOTAL OFERTA Gs.				**229.261.516**

Abog. Carlos Lezcano
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Rubín
Director U.O.C.
Ministerio Público

ABOG. PATRICIA SÁNCHEZ SALDIVAR
RELATORA FISCAL

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen Doldán
Coordinador - U.O.C.
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Relator Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público