Instituto PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07/2021 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BLOQUE DE DEPOSITO DE GRANOS - CAMPO EXPERIMENTAL DE ARROZ - EUSEBIO AYALA" ID Nº 402.249.-

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (RUC 80083055-5)		EMMANUEL INGENIERÍA de CESAR ANTONIO PRESENTADO RODRIGUEZ (RUC 4642862-3)		COIN de CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO (RUC 2347092-5)		C.Q INGENIERÍA S.R.L (RUC 80006718-5)		EN OBRAS de NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS (RUC 933709-1)	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	**Preparación de obra**												
1.1		Mano de Obra: Limpieza de terreno circundante e interior del bloque	m2	330	10.105	3.334.650	9.000	2.970.000	8.700	2.871.000	9.030	2.979.900	8.350	2.755.500
1.2		Mano de Obra: Desmonte de chapas de Zinc	m2	157	35.255	5.535.035	30.000	4.710.000	30.200	4.741.400	31.820	4.995.740	29.100	4.568.700
2	72131601-005	**Mampostería**												
2.1		Mamposteria de elevacion de 0,30 de ladrillo comun, ajuste en mamposteria, recogidas de techo, etc.	m2	30	156.704	4.701.120	140.000	4.200.000	135.000	4.050.000	139.320	4.179.600	150.000	4.500.000
2.2		Mano de Obra	un.	1	2.605.420	2.605.420	2.300.000	2.300.000	2.230.000	2.230.000	2.310.820	2.310.820	2.150.000	2.150.000
3	72131601-007	**Construcción/colocación de techo/tinglado**												
3.1		Provisión y colocación de Chapa trapezoidal única N° 24, prepintada con su correspondiente caballete, sobre refuerzo de estructura metálica conformado en frio, compuesto por 2 perfiles en U 150x40x2mm colocados trasversalmente cada 2m, correa perfil C 120x50x2mm. colocadas cada 1m. Las chapas trapezoidales deberán estar sujetas a la estructura metálica con tornillos autorroscante de 3" c/ 1m en cada parte cóncava de la chapa. La unión entre los tubos metálicos será a través de planchuela ángulo 4"x2" x2mm. **Obs**: El presupuesto debe incluir la reubicación de cabriadas y vigas de madera con sus correspondientes sistemas de sujeción.	m2	350	341.198	119.419.300	298.000	104.300.000	283.000	99.050.000	259.600	90.860.000	351.750	123.112.500
3.2		Mano de Obra	un.	1	15.096.433	15.096.433	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	13.502.000	13.502.000	12.455.000	12.455.000
4	72101607-001	**Revoques**												
4.1		Revoque interior de pared a una capa filtrada	m2	100	46.182	4.618.200	38.000	3.800.000	40.000	4.000.000	41.280	4.128.000	40.000	4.000.000
4.2		Revoque y en recogidas de techo y mocheta de aberturas, previa azotada (1:3)	m2	55	46.699	2.568.445	40.000	2.200.000	40.000	2.200.000	41.710	2.294.050	45.000	2.475.000
4.3		Mano de Obra	un.	1	1.965.543	1.965.543	1.500.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.745.800	1.745.800	1.622.000	1.622.000
5	73121602-006	**Abertura Metalica**				0								
5.1		Balancines metalicos de 12,4x1,2 m-Reparacion de comandos, cambio de vidrios rotos	un.	16	335.943	5.375.088	300.000	4.800.000	288.000	4.608.000	298.420	4.774.720	330.000	5.280.000

5.2		Puerta metalica corrediza 3,1x4,5 m (fachada principal). Revision, reparacion y/o cambio de chapas y bastidores metalicos, perfiles y accesorios de movimiento, candado	un.	1	5.065.825	5.065.825	4.000.000	4.000.000	4.200.000	4.200.000	4.491.780	4.491.780	4.200.000	4.200.000
5.3		principal). Revision, reparacion y/o cambio de chapas y bastidores metalicos, cambio de riel y accesorios de	un.	1	7.248.325	7.248.325	6.000.000	6.000.000	6.200.000	6.200.000	6.407.000	6.407.000	6.000.000	6.000.000
5.4		Mano de Obra	un.	1	2.935.220	2.935.220	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.605.800	2.605.800	2.425.000	2.425.000
6	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**												
6.1		De pared revocado al latex con sellador	m2	560	34.312	19.214.720	30.000	16.800.000	29.000	16.240.000	30.444	17.048.640	30.000	16.800.000
6.2		De pared visto a la silicona	m2	353	31.163	11.000.539	27.000	9.531.000	26.000	9.178.000	28.380	10.018.140	30.000	10.590.000
6.3		De muro de nivelacion al latex con sellador	m2	25	34.312	857.800	30.000	750.000	29.000	725.000	30.616	765.400	30.000	750.000
6.4		De abertura de madera al esmalte sintetico	m2	4,5	58.117	261.527	50.000	225.000	49.000	220.500	51.600	232.200	48.000	216.000
6.5		De aberturas metalicas metalicas al esmalte sintetico previo antioxido	m2	146	54.892	8.014.232	45.000	6.570.000	46.000	6.716.000	49.020	7.156.920	45.500	6.643.000
6.6		De pilares al esmalte sintetico	un.	14	65.924	922.936	55.000	770.000	55.000	770.000	58.480	818.720	54.500	763.000
6.7		De estructura metalica de techo al esmalte sintetico previo antioxio, maderamen de cabriadas y vigas de madera al esmalte sintetico previa limpieza.	m2	350	50.741	17.759.350	40.000	14.000.000	43.000	15.050.000	45.580	15.953.000	42.000	14.700.000
6.8		Mano de Obra	un.	1	8.017.050	8.017.050	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	7.112.200	7.112.200	6.612.500	6.612.500
7	**72101510-009**	**Instalaciones sanitarias (Desagua Pluvial)**												
7.1		Limpieza y reparacion de Canalon a cielo abierto existente, de ladrillo comun	ml	42	84.730	3.558.660	70.000	2.940.000	72.000	3.024.000	75.680	3.178.560	70.000	2.940.000
7.2		Mano de Obra	un.	1	892.400	892.400	800.000	800.000	750.000	750.000	791.200	791.200	737.000	737.000
8	**72101510-004**	**Instalaciones sanitarias (Agua Corriente)**												
8.1		Cañeria PVC Ø3/4" acometida	ml	15	27.991	419.865	25.000	375.000	23.900	358.500	24.940	374.100	30.000	450.000
8.2		Cañeria PVC Ø 1/2"	ml	12	22.417	269.004	20.000	240.000	19.000	228.000	19.952	239.424	25.000	300.000
8.3		Llave de paso tipo exclusa 3/4"	un.	1	89.580	89.580	70.000	70.000	75.000	75.000	79.980	79.980	90.000	90.000
8.4		Canilla de patio Ø 1/2" con pico para manguera	un.	2	66.445	132.890	50.000	100.000	56.000	112.000	59.340	118.680	70.000	140.000
8.5		Mano de Obra	un.	1	665.582	665.582	550.000	550.000	565.000	565.000	590.820	590.820	550.000	550.000
9	**72131601-001**	**Instalaciones eléctricas**												
9.1		Acometida electrica subterranea 4x16 mm2 desde instalacion existente	m2	25	74.503	1.862.575	60.000	1.500.000	63.000	1.575.000	66.220	1.655.500	80.000	2.000.000
9.2		caja metalica de conexión, llave, toma corriente mas tapa, caño corrugado, cables etc.	un.	25	150.465	3.761.625	120.000	3.000.000	128.000	3.200.000	133.300	3.332.500	150.000	3.750.000
9.3		Boca Tomas Especiales. Incluye caja para TM, Llave de acuerdo a lo requerido, jabalina, cable, accesorios.	un.	6	189.554	1.137.324	150.000	900.000	162.000	972.000	167.700	1.006.200	195.000	1.170.000
9.4		Equipo completo de Alumbrado Colgante con Foco de Bajo Consumo de 85 W	un.	11	508.765	5.596.415	400.000	4.400.000	430.000	4.730.000	451.500	4.966.500	500.000	5.500.000
9.5		Equipo completo de alumbrado adosado a la pared con foco de bajo consumo de 45W	un.	10	375.746	3.757.460	300.000	3.000.000	317.000	3.170.000	334.368	3.343.680	350.000	3.500.000
9.6		Equipo completo de Alumbrado publico en columnas existentes.	un.	4	412.088	1.648.352	300.000	1.200.000	348.000	1.392.000	365.500	1.462.000	400.000	1.600.000

9.7		Tablero electrico con llaves termomagneticas según estudio de cargas	un.	1	3.464.193	3.464.193	2.700.000	2.700.000	2.880.000	2.880.000	3.071.920	3.071.920	2.900.000	2.900.000
9.10		Mano de Obra	un.	1	2.782.930	2.782.930	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.468.200	2.468.200	2.300.000	2.300.000
10	**72153507-002**	**Limpieza de obra**												
10.1		Mano de Obra: Limpieza de Bloque y retiro de escombro	un.	1	1.856.580	1.856.580	1.400.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.720.000	1.720.000	1.535.000	1.535.000
				Precio Total		**278.412.193**		**236.301.000**		**233.381.400**		**232.779.694**		**262.080.200**

Lic. Gustavo Alfredo Flor Benítez
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Abg.Cynthia de Jesús Miranda Benítez
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Pedro Alcides López Vera
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Abg. Nadia NairreNoguéz Chamas
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Jorge Agustín Mongelós Bogado
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Ing. María Beatriz Villalba
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas