MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Avda. Gral. Díaz y 4 de Mayo
Teléf. y Fax. 0788 200040
Cerrito – Ñeembucú – Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA Terminación de aula y construcción de baño sexado en la Esc. Nº 2.171 - Potrero Sana

LOTE 1 Terminación de aula en la Esc. Nº 2.171 - Potrero Sana — **Contratacion Directa N° 01/2016**

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS				PRECIOS TOTALES			
Item	Canlidad	Unidad de Medida	codigo de catalogo	Descripción	RIVERO CONSTRUCIONES	METALURGICA VELAZCO	MC CONSTRUCCIONES	R.A.S. CONSTRUCCIONES	RIVERO CONSTRUCIONES	METALURGICA VELAZCO	MC CONSTRUCCIONES	R.A.S. CONSTRUCCIONES
1	91	M2	72131601-007	De tejas y tejuelones prensado a maquina	367.470	360.000	268.194	350.000	33.439.770	32.760.000	24.405.654	31.850.000
2	1	GL	72131601-002	Viga de madera y planchuela en galeria	2.715.600	3.200.000	836.894	2.500.000	2.715.600	3.200.000	836.894	2.500.000
3				Revoques:								
3.1	65	M2	72101607-006	De paredes interior y exterior a una capa	42.000	42.000	31.728	42.000	2.730.000	2.730.000	2.062.320	2.730.000
3.2	11	M2	72131601-008	De viga cumbrera de HºA°	45.000	45.000	31.728	45.000	495.000	495.000	349.008	495.000
3.3	64	M2	72131601-009	Piso de baldosa calcárea	90.000	90.000	83.497	90.000	5.760.000	5.760.000	5.343.808	5.760.000
3.4	34	ML	72101607-005	Zocalo calcáreo	25.000	25.000	74.164	25.000	850.000	850.000	2.521.576	850.000
4				Aberturas de madera:								
4.1	1	UN	72102602-005	Puerta madera de 1,20 x 2,10	1.774.122	1.500.000	1.874.125	1.750.000	1.774.122	1.500.000	1.874.125	1.750.000
5				Aberturas Tipo Blindex:								
5.1	7	M2	72102602-005	Ventanas tipo blindex	1.037.500	950.000	906.675	900.000	7.262.500	6.650.000	6.346.725	6.300.000
6				Alfeizar de ventanas:								
6.1	5	ML	72131601-008	De revoque de 1:3 (cemento-arena)	25.000	35.000	24.705	25.000	125.000	175.000	123.525	125.000
7				Pinturas:								
7.1	65	M2	72102401-002	De paredes al latex	25.000	22.000	28.875	25.000	1.625.000	1.430.000	1.876.875	1.625.000
7.2	12	M2	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	25.000	22.000	28.875	25.000	300.000	264.000	346.500	300.000
7.3	11	M2	72131601-012	De viga cumbrera	25.000	22.000	28.875	25.000	275.000	242.000	317.625	275.000
7.4	7	M2	72102401-003	De aberturas metálicas con pintura sintética	25.000	22.000	28.875	25.000	175.000	154.000	202.125	175.000
7.5	112	M2	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	25.000	22.000	31.061	25.000	2.800.000	2.464.000	3.478.832	2.800.000
7.6	91	M2	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	25.000	22.000	31.061	25.000	2.275.000	2.002.000	2.826.551	2.275.000
7.7	6	M2	72102401-003	De aberturas de madera con barniz	25.000	22.000	31.061	25.000	150.000	132.000	186.366	150.000
8				Desague Pluvial								
8.1	23	ML	72102304-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms.	95.000	125.000	95.563	95.000	2.185.000	2.875.000	2.197.949	2.185.000
9	1	GL	72131601-001	Instalación eléctrica (según plano)	3.203.751	3.150.000	2.206.325	3.000.000	3.203.751	3.150.000	2.206.325	3.000.000
10	1	GL	72100201-003	Artefactos eléctricos (según plano)	2.500.000	2.000.000	3.864.438	2.500.000	2.500.000	2.000.000	3.864.438	2.500.000
11				Mobiliarios:								
11.1	1	UN	72102602-011	Pizarrones	737.500	600.000	980.375	600.000	737.500	600.000	980.375	600.000
12	64	M2	72131601-013	Limpieza final	5.000	5.000	12.031	5.000	320.000	320.000	769.984	320.000
13	1	gl	72131601-005	Rampa para personas con capacidades diferentes, incluye 2 barandas de apoyo	500.000	600.000	579.563	500.000	500.000	600.000	579.563	500.000
14	1	UN	72131601-002	Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m	900.000	800.000	713.900	900.000	900.000	800.000	713.900	900.000
				TOTAL IVA INCLUIDO					73.098.243	71.153.000	64.411.043	69.965.000

Observacion: La firma MC CONSTRUCCIONES presenta en el LOTE 1 una oferta total de Gs. 60.784.154, debiendo ser lo correcto la suma total de Gs. 64.411.043

Sra. Elva F. Flores Roldan
Encargada de UOC

Prof. Juan Silvino Lobos
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE CERRITO

Avda. Gral. Díaz y 4 de Mayo
Teléf. y Fax. 0788 200040
Cerrito – Neembucú – Paraguay

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA Terminación de aula y construcción de baño sexado en la Esc. Nº 2.171 - Potrero Sana

LOTE 2 Construcción de baño sexado en la Esc. Nº 2.171 - Potrero Sana — **Contratacion Directa N° 01/2016**

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOS UNITARIOS				PRECIOS TOTALES			
Item	Cantidad	Unidad de Medida	codigo de catalogo	Descripción	RIVERO CONSTRUCIONES	METALURGICA VELAZCO	MC CONSTRUCCIONES	R.A.S. CONSTRUCCIONES	RIVERO CONSTRUCIONES	METALURGICA VELAZCO	MC CONSTRUCCIONES	R.A.S. CONSTRUCCIONES
1				**Baño sexado**								
1.1	7,6	M2	72131601-002	Replanteo	5.000	5.000	6.875	5.000	38.000	38.000	52.250	38.000
1.2	2,2	M2	72131601-003	Excavación y Carga de Cimiento c/ PBC	850.000	750.000	709.363	850.000	1.870.000	1.650.000	1.560.599	1.870.000
1.3	0,54	M3	72131601-004	Encadenado HºAº superior de (0,11 x 0,27)	1.850.000	1.800.000	2.135.925	1.850.000	999.000	972.000	1.153.400	999.000
1.4				Muros de nivelación h= 0,30								
1.5	5,5	M2	72131601-005	De 0,30 armado con 4Ø6	240.000	230.000	165.853	240.000	1.320.000	1.265.000	912.192	1.320.000
1.6	1,5	M3	72102905-001	Relleno y compactación	101.000	90.000	85.800	90.000	151.500	135.000	128.700	135.000
1.7				Aislación Asfáltica de Muros								
1.8	8,23	M2	72131601-005	De 0,15 - Horizontal	25.000	25.000	25.479	25.000	205.750	205.750	209.692	205.750
1.9				Muros de Elevación								
1.10	20,5	M2	72131601-005	De 0,15 para revocar	85.000	90.000	90.797	85.000	1.742.500	1.845.000	1.861.339	1.742.500
1.11	35,6	M2	72131601-005	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	95.000	95.000	90.797	95.000	3.382.000	3.382.000	3.232.373	3.382.000
1.12				techo :								
1.13	17	M2	72131601-007	techo de chapa trapezoidal con aislante termico	350.000	360.000	279.881	350.000	5.950.000	6.120.000	4.757.977	5.950.000
1.14				Revoques								
1.15	75	M2	72131601-008	Interior - exterior a 1 capa	42.000	43.000	31.728	42.000	3.150.000	3.225.000	2.379.600	3.150.000
1.16	16,6	M2	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascote	38.500	36.000	38.741	35.000	639.100	597.600	643.101	581.000
1.17				Piso								
1.18	16,6	M2	72131601-009	Tipo baldosa calcàrea	90.000	90.000	98.072	90.000	1.494.000	1.494.000	1.627.995	1.494.000
1.19	14	ML	72131601-005	Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	45.000	55.000	74.164	45.000	630.000	770.000	1.038.296	630.000
1.20				Abertura de Maderas								
1.21	2	UN	72102602-008	De marco o,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	1.321.000	1.200.000	1.351.625	1.200.000	2.642.000	2.400.000	2.703.250	2.400.000
1.22	3	UN	72102602-008	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	850.000	700.000	727.925	850.000	2.550.000	2.100.000	2.183.775	2.550.000
1.23				aberturas Metálicas								
1.24	2	UN.	72102602-006	Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	320.000	250.000	342.925	320.000	640.000	500.000	685.850	640.000

MUNICIPALIDAD CERRITO SECRETARIA GENERAL

1.25				Alféizar de ventana								
1.26	12,5	ML	72131601-010	Mocheta de revoque en aberturas	25.000	25.000	24.705	25.000	312.500	312.500	308.813	312.500
1.27				Pinturas								
1.28	40	M2	72102402-001	De paredes revocadas interior al latex - Blanco o color	25.000	22.000	28.875	25.000	1.000.000	880.000	1.155.000	1.000.000
1.29	17	M2	72131601-012	De techo, maderamen y tejuelones al barníz	25.000	22.000	24.338	25.000	425.000	374.000	413.746	425.000
1.30	8,5	M2	72131601-012	De aberturas de madera c/ barníz	25.000	22.000	24.338	25.000	212.500	187.000	206.873	212.500
1.31	35,6	M2	72102401-001	Pintura exterior con silicona	25.000	22.000	30.594	25.000	890.000	783.200	1.089.146	890.000
1.32	2	UN	72102602-999	Balancines	70.000	22.000	29.563	70.000	140.000	44.000	59.126	140.000
1.33				Revestimientos								
1.34	23	M2	72102503-001	Azulejos Blancos 15 x 15 h= 1,20	96.000	93.000	94.600	90.000	2.208.000	2.139.000	2.175.800	2.070.000
1.35	1	GL	72102304-002	Instalación de agua corrientes en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	1.903.000	1.850.000	2.742.438	1.800.000	1.903.000	1.850.000	2.742.438	1.800.000
1.36	1	GL	72102304-006	Desague cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros,dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50.)	4.257.000	4.300.000	4.842.063	3.900.000	4.257.000	4.300.000	4.842.063	3.900.000
1.37	1	GL	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	5.102.500	5.000.000	473.688	4.800.000	5.102.500	5.000.000	473.688	4.800.000
1.38	1	GL	72131601-001	Instalación eléctrica	3.805.000	3.800.000	1.989.188	3.200.000	3.805.000	3.800.000	1.989.188	3.200.000
1.39	1	un	72102304-004	Reparación de Instalación de red de agua	1.600.000	1.600.000	996.188	1.600.000	1.600.000	1.600.000	996.188	1.600.000
1.40	1	un	72131601-002	Cartel de Obra con Porta Cartel de 1,00 x 1,50m	900.000	800.000	782.648	900.000	900.000	800.000	782.648	900.000
				TOTAL IVA INCLUIDO					**50.159.350**	**48.769.050**	**42.365.106**	**48.337.250**

Observacion: La firma MC CONSTRUCCIONES presenta en el LOTE 2 una oferta total de Gs. 41.951.947, debiendo ser lo correcto la suma total de Gs. 42.365.106

Sra. Elva F. Flores Roldan
Encargada de UOC

MUNICIPALIDAD SECRETARIA GENERAL

Prof. Juan Silvino Lobos
Secretario General