**Gobernación de Itapúa**
Comité de Evaluación

**DICTAMEN DE EVALUACION N° 38 /2023**

| | |
|---|---|
| FECHA | 17 de noviembre de 2.023. |
| CONVOCANTE | Gobernación del Departamento de Itapúa |
| MODALIDAD Y N° | Concurso de Ofertas N° 33/23 |
| DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO | CO-33-2023 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL" |
| ID | 435.867 |

Elevamos a la Máxima Autoridad de la Convocante el informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el proceso arriba individualizado en cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 27 de la Ley 2.051/2003.

**ANTECEDENTES**

**Disponibilidad presupuestaria:** Los fondos para la presente contratación según consta en el CDP N° 104/2023 de fecha 04/10/2023 corresponden al ejercicio fiscal 2023 por Gs. 334.490.000 como según se detalla:

| Tipo | Pro | Sub | Pry | Obj | Fue | Fin | Dpto | Unr | Descripción | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 00 | 16 | 521 | 30 | 6 | 7 | 7 | Construcciones de obras de uso público. | 50.000.000 |
| 1 | 001 | 00 | 17 | 521 | 20 | 13 | 7 | 7 | Construcciones de obras de uso público. | 217.690.000 |
| 1 | 001 | 00 | 17 | 521 | 30 | 6 | 7 | 7 | Construcciones de obras de uso público. | 15.800.000 |
| 1 | 001 | 00 | 17 | 521 | 30 | 11 | 7 | 7 | Construcciones de obras de uso público. | 51.000.000 |

Al ser un proceso plurianual, el monto correspondiente al año 2024 Gs. 507.510.000 se encuentra supeditado a la aprobación del presupuesto correspondiente

**Fecha de publicación:** 12-10-2023.
**Fecha de apertura de sobres:** 23/10/2023.
**Miembros del Comité de Evaluación:** El Comité de Evaluación ha sido constituido por Resolución del Ejecutivo Departamental N° 697/2023 de fecha 01/09/2023, conformado por los siguientes titulares firmantes de la presente evaluación:

a) *Abog. Sixto José Gaona Valenzuela, Director de Asesoría Jurídica de la Gobernación de Itapúa;*
b) *Srta. Mariela Lujan Rojas Armoa, Jefe del Departamento de Tesorería de la Gobernación de Itapúa;*
c) *Lic. Virgilio Noel Benítez Brítez, Secretario de Planificación de la Gobernación de Itapúa;*
d) *Abog. Eligio Emmanuel Méndez Zotelo, Jefe de la Unidad de Fiscalización de Contratos de la Gobernación de Itapúa;*

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

*e) Ing. Fernando Oreggioni, Secretario de Obras de la Gobernación de Itapúa.*

**Apertura de Ofertas:**

Forma parte del presente dictamen el acta de apertura de ofertas, el cual fue comunicado través del SICP de conformidad a lo dispuesto en la Resolución DNCP Nº 1205/2021, cuyo contenido, se transcribe a continuación:

## ACTA DE APERTURA

1. **Datos del acta:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 435867 | | | | |
| NOMBRE DE LA LICITACIÓN | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL | | | | |
| ENTIDAD CONVOCANTE | Gobierno Departamental de Itapua / Uoc Itapua | | | | |
| FECHA DE APERTURA | 23-Octubre-2023 | HORA APERTURA | 11:30 | HORA FIN | 11:50 |
| PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | Concurso de Ofertas | | | | |
| LUGAR DE APERTURA | Gobernación de Itapúa - Oficina de la U.O.C | | | | |
| PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE | Ing. Marizol Gallas - Jefa de la U.O.C | | | | |
| FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO | Lic. Yessica González - Asistente de la U.O.C | | | | |

2. **Ofertas no abiertas:**

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. **Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC**

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 80072876-9 | Itinera S.A | itinera.py@gmail.com |
| 2 | 80077342-0 | J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | jl.ingenieriasa@gmail.com |
| 3 | 2296529-7 | CEFERIANO ZARZA | zarzaconstrucciones74@gmail.com |
| 4 | 80094725-8 | A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. | ayf.ingenierlasrl@gmail.com |
| 5 | 1218178-1 | GREGORIO VERA JARA | gverajara@gmail.com |

4. **Verificación cuantitativa de los documentos presentados:**

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta

Gregorio Vera Jara
Arquitecto Construcciones
Tel. (0975) 504 963
Cnel. Bogado - Py.-

Ing. Com. Marizol Gallas K.
Jefa de U.O.C
Gobernación de Itapua

Lic. Yessica González M.
Unidad Opvl. de Contrataciones
Gobernación - Itapúa

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

| Oferentes | Formulario de Oferta debidamente Firmado | Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta | Declaración Jurada del Artículo 40 | Garantía de Mantenimiento de Oferta |
|---|---|---|---|---|
| Itinera S.A | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 723.642.932<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** Yacyreta Aseguradora<br>**Monto total asegurado Gs.:** 41.810.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 23/10/2023 a 9/05/2024, 199 días |
| J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 385.217.244<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** INTERCONTINENTAL DE SEGURO Y REASEGURO S.A.<br>**Monto total asegurado Gs.:** 42.500.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 23/10/2023 a 23/01/2024, 92 días |
| CEFERIANO ZARZA | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 836.000.000<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** Familiar Seguros<br>**Monto total asegurado Gs.:** 42.500.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 23/10/2023 a 21/01/2024, 90 días |
| A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 354.608.355<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** Panal Seguros S.A.<br>**Monto total asegurado Gs.:** 21.500.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 23/10/2023 a 1/01/2024, 70 días |
| GREGORIO VERA JARA | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 703.645.025<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** Regional Seguros<br>**Monto total asegurado Gs.:** 41.801.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 23/10/2023 a 23/01/2024, 92 días |

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado

Ing. Com. Marizol ... as K.
Jefa de U.O.C
Gobernación de Itapua

Lic. Yessica González M.
Unidad Opva. de Contrataciones
Gobernación - Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Elbio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

| Oferentes | Páginas foliadas | Constancia del SIPE N° | Muestras |
|---|---|---|---|
| Itinera S.A | 78 | 1763869 | NO |
| J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 206 | 1766141 | NO |
| CEFERIANO ZARZA | 105 | 1745509 | NO |
| A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. | 105 | 1767013 | NO |
| GREGORIO VERA JARA | 139 | 1766460 | NO |

**Observaciones de oferentes**

No hubo observaciones de oferentes.

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 11:50 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Kevin Herdoiza
Itinera SA

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel.: (0975) 604 963
Cnel. Bogado

Ing. Com. Marizol [illegible] K.
Jefa de U.O.C
Gobernación de Itapua

Lic. Yessica González M.
Unidad Opva de Contrataciones
Gobernación - Itapúa

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elicio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

3

**CORRECCIONES Y ACLARACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE LA APERTURA DE SOBRES**

No se observaron errores aritméticos en las ofertas presentadas

No se realizaron observaciones de oferentes participantes.

**SOLICITUD DE DOCUMENTOS**

Se solicitó por nota UOC Nº 670/2023 Documentos formales a la Empresa DJ INGENIERIA de Diego Jara y Nota UOC N° 671/2023 al oferente A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L. y al oferente Sr. Gregorio Jara, todos ellos presentan en tiempo y forma los documentos solicitados.

**EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION**

Se procedió a la evaluación de las condiciones de participación, para ello se verificaron los documentos presentados por cada oferente, los detalles se describen en el Anexo 2 que forma parte del presente dictamen.

**OFERENTE 1 A&F INGENIERIA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**
**CAPACIDAD LEGAL:**

1. El oferente declara en su formulario de oferta no estar comprendido dentro de las inhabilidades para contratar con el estado paraguayo y contar con la capacidad legal para presentar ofertas y contratar con la Gobernación de Itapúa.
2. No se encuentran datos del oferente en los registros del personal de la Gobernación de Itapúa.
3. Se procedió a verificar por los medios disponibles si el oferente aparece en la base de datos de la SINARH, y en la Nómina de funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), no hallando datos del mismo.
4. Se procedió a cotejar si los miembros indicados en la declaración jurada presentada por el oferente, se encuentran en el registro de Sanciones a Proveedores de la DNCP y si los mismos se hallan comprendidos en los supuestos de los incisos m) y n) del art. 40 de la Ley 2051/03 modificado por la Ley 6716/2021, no hallando datos de los mismos.

**CONCLUSION:** Se concluye que el oferente A&F INGENIERIA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. cumple con las condiciones de participación.

**OFERENTE 2 GREGORIO VERA JARA**
**CAPACIDAD LEGAL:**

1. El oferente declara en su formulario de oferta no estar comprendido dentro de las inhabilidades para contratar con el estado paraguayo y contar con la capacidad legal para presentar ofertas y contratar con la Gobernación de Itapúa.
2. No se encuentran datos del oferente en los registros del personal de la Gobernación de Itapúa.
3. Se procedió a verificar por los medios disponibles si el oferente aparece en la base de datos de la SINARH, y en la Nómina de funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), no hallando datos del mismo.

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Elmio Emanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

4. Se procedió a cotejar si los miembros indicados en la declaración jurada presentada por el oferente, se encuentran en el registro de Sanciones a Proveedores de la DNCP y si los mismos se hallan comprendidos en los supuestos de los incisos m) y n) del art. 40 de la Ley 2051/03 modificado por la Ley 6716/2021, no hallando datos de los mismos.

**CONCLUSION:** Se concluye que el oferente GREGORIO VERA JARA cumple con las condiciones de participación.

**OFERENTE 3 ITINERA S.A..**
**CAPACIDAD LEGAL:**

1. El oferente declara en su formulario de oferta no estar comprendido dentro de las inhabilidades para contratar con el estado paraguayo y contar con la capacidad legal para presentar ofertas y contratar con la Gobernación de Itapúa.
2. No se encuentran datos del oferente en los registros del personal de la Gobernación de Itapúa.
3. Se procedió a verificar por los medios disponibles si el oferente aparece en la base de datos de la SINARH, y en la Nómina de funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), no hallando datos del mismo.
4. Se procedió a cotejar si los miembros indicados en la declaración jurada presentada por el oferente, se encuentran en el registro de Sanciones a Proveedores de la DNCP y si los mismos se hallan comprendidos en los supuestos de los incisos m) y n) del art. 40 de la Ley 2051/03 modificado por la Ley 6716/2021, no hallando datos de los mismos.

**CONCLUSION:** Se concluye que el oferente ITINERA S.A. cumple con las condiciones de participación.

**OFERENTE 4 JL Y COMPAÑÍA S.A**
**CAPACIDAD LEGAL:**

1. El oferente declara en su formulario de oferta no estar comprendido dentro de las inhabilidades para contratar con el estado paraguayo y contar con la capacidad legal para presentar ofertas y contratar con la Gobernación de Itapúa.
2. No se encuentran datos del oferente en los registros del personal de la Gobernación de Itapúa.
3. Se procedió a verificar por los medios disponibles si el oferente aparece en la base de datos de la SINARH, y en la Nómina de funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), no hallando datos del mismo.
4. Se procedió a cotejar si los miembros indicados en la declaración jurada presentada por el oferente, se encuentran en el registro de Sanciones a Proveedores de la DNCP y si los mismos se hallan comprendidos en los supuestos de los incisos m) y n) del art. 40 de la Ley 2051/03 modificado por la Ley 6716/2021, no hallando datos de los mismos.

**CONCLUSION:** Se concluye que el oferente JL Y COMPAÑÍA S.A cumple con las condiciones de participación.

**OFERENTE 5 CEFERIANO ZARZA**
**CAPACIDAD LEGAL:**

1. El oferente declara en su formulario de oferta no estar comprendido dentro de las inhabilidades para contratar con el estado paraguayo y contar con la capacidad legal para presentar ofertas y contratar con la Gobernación de Itapúa.
2. No se encuentran datos del oferente en los registros del personal de la Gobernación de Itapúa.
3. Se procedió a verificar por los medios disponibles si el oferente aparece en la base de datos de la SINARH, y en la Nómina de funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), no hallando datos del mismo.

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Elicio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

4. Se procedió a cotejar si los miembros indicados en la declaración jurada presentada por el oferente, se encuentran en el registro de Sanciones a Proveedores de la DNCP y si los mismos se hallan comprendidos en los supuestos de los incisos m) y n) del art. 40 de la Ley 2051/03 modificado por la Ley 6716/2021, no hallando datos de los mismos.

**CONCLUSION:** Se concluye que el oferente CEFERIANO ZARZA cumple con las condiciones de participación.

**Análisis de los precios ofertados:**

Se procede a realizar el análisis de la variación de los precios ofertados con relación al precio estimado de las ofertas que cumplen con los requisitos de participación. El rango de variación permitido es (-20% +10%).

La fórmula para calcular el porcentaje de variación (%Δ) es: (Precio Ofertado – Precio Estimado)/ Precio Estimado. No se observan variaciones significativas en ninguna oferta, tal como se detalla en el ANEXO 3 que forma parte del presente dictamen.

**Aplicación del margen de preferencia:**

Este Comité procedió a verificar los registros oficiales del Ministerio de Industria y Comercio a través del VUE (Ventanilla Única de Exportación), a fin de corroborar los Certificados presentados por los oferentes. Se han verificado que todos los Oferentes que se han presentado obtuvieron el CERTIFICADO DE ORIGEN, PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL en tiempo y forma; en consecuencia no afecta la aplicación del margen de preferencia en esta situación.-

| Tipo Solicitud | Nro Certificado | Id Licitacion | Nro Tramite | | Estado | Fechaevento | RUC Empresa | Razon Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio | 164736 | 435867 | 887043 | VerCertificado | Autorizado, | 23/10/2023 11:17:25 | 12181781 | GREGORIO VERA JARA |
| Servicio | 164507 | 435867 | 888061 | VerCertificado | Autorizado, | 20/10/2023 18:22:56 | 800947258 | A&F INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| Servicio | 164470 | 435867 | 887626 | VerCertificado | Autorizado, | 20/10/2023 18:00:17 | 800909046 | HABITARE S.P.L. |
| Servicio | 164414 | 435867 | 887594 | VerCertificado | Autorizado, | 20/10/2023 13:11:01 | 800728769 | ITINERA S.A. |
| Servicio | 164248 | 435867 | 887455 | VerCertificado | Autorizado, | 19/10/2023 19:46:23 | 800773420 | J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA |
| Servicio | 164228 | 435867 | 886936 | VerCertificado | Autorizado, | 19/10/2023 19:35:47 | 22965297 | CEFERIANO ZARZA |

**Margen de preferencia Local**

Este comité considera oferentes locales aquellos que tengan su domicilio principal en el Departamento de Itapúa, o que cuenten con una sucursal en el departamento. En caso de sucursales la misma deberá figurar en la Constancia de RUC y contar con patente municipal del municipio.

Todas las ofertas presentadas corresponden a oferentes cuyo domicilio principal se encuentra en el Departamento de Itapúa, o cuentan con al menos una sucursal en el territorio departamental, en consecuencia, no afecta la aplicación del margen de preferencia en esta situación. -

**<u>Comparación de las ofertas presentadas:</u>**

De conformidad al cuadro comparativo de ofertas Anexo 1, el cual se encuentra anexado al presente Dictamen, se procede a analizar la oferta más baja presentada que cumple con las condiciones de participación en el siguiente orden:

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Juridica
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Elicio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

| N° | RUC | OFERENTE | LOTE 1 | LOTE 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80094725-8 | AY F INGENIERIA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. | 354.608.355 | NO COTIZA |
| 2 | 1218178-1 | GREGORIO VERA JARA | 356.485.695 | 347.159.330 |
| 3 | 80072876-9 | ITINERA SA | 374.448.948 | 349.193.982 |
| 4 | 80077342-0 | JL Y COMPAÑÍA S.A | 385.217.244 | NO COTIZA |
| 5 | 2296529-7 | CONSTRUCCIONES ZARZA DE CEFERIANO ZARZA | 428.040.000 | 407.960.000 |

# LOTE 1

## EVALUACION DE LA PRIMERA MEJOR OFERTA

## OFERENTE: A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

| REQUERIDO EN EL PBC | CAPACIDAD DEL OFERENTE | | |
|---|---|---|---|
| | **CAPACIDAD FINANCIERA** | | |
| **Coeficiente de Liquidez debe ser igual o mayor a 1 (promedio de los años 2020, 2021, 2022)** | Promedio Activo Circulante (20, 21, 22) | 1.506.131.625 | Cumple |
| | Promedio Pasivo Circulante (20, 21, 22) | 766.137.429 | |
| | Coeficiente: | 1,97 | |
| | Datos según los balances presentados | | |
| **Coeficiente de Solvencia debe ser igual o menor a 0,80 (promedio de los años 2020, 2021, 2022))** | Promedio Pasivo (20, 21, 22) | 1.072.280.056 | Cumple |
| | Promedio Activo (20, 21, 22) | 1.695.598.989 | |
| | Coeficiente: | 0,63 | |
| | Datos según los balances presentados | | |
| **Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos reales: como mínimo 20% del monto total de la oferta.** | Activo Corriente | 1.151.994.132 | Cumple |
| | - Pasivo Corriente | 479.810.482 | |
| | = Activos líquidos | 672.183.650 | |
| | - Compromisos contractuales vigentes | 556.847.263 | |
| | +Carta de Crédito | 350.000.000 | |
| 70.921.671 | = Activos líquidos reales | 465.336.387 | |

| EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS | | | |
|---|---|---|---|
| Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 70 % del monto del contrato. | El promedio de facturación de los últimos 5 años es de: | 1.732.114.454 | Cumple |
| 248.225.849 | | | |

| EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION | | |
|---|---|---|
| Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un **1 contrato**, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas. | Según el formulario de Experiencia especifica en construcción cuenta con más de un contrato de obras similares por montos mayores al del presente proceso. | Cumple |

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Elicio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

| | | |
|---|---|---|
| Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período (2013-2023) en las siguientes actividades clave:<br>Construcción de empedrados. | El oferente cuenta con contratos de construcción de las actividades claves solicitadas en el periodo (2013-2023) según el formulario de experiencia específica en construcción. | Cumple |

| CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL | | | |
|---|---|---|---|
| Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave:<br><br>Como mínimo deberá contar con:<br><br>Un Jefe o Superintendente de Obras Ing. Civil o Arquitecto con 3 años de ejercicio profesional y experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.<br><br>Un residente de Obras Ing. Civil o Arquitecto con 3 años de ejercicio profesional y experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.<br><br>Los profesionales propuestos para las obras no deberán ser funcionarios públicos. | **Jefe o Superintendente** | Ing. Civil Abundio Avalos (Formulario N° 06) (F 46) | Cumple |
| | Según documentos presentados cuenta con el perfil requerido (F 67 al 74) | | |
| | **Residente de Obras** | Ing. Civil Fabio Fernández Saldívar (Formulario N° 06) (F 46) | |
| | Según documentos presentados cuenta con el perfil requerido(F 75 al 81) | | |

| CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS | | |
|---|---|---|
| Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:<br>Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras. | Demuestra contar con los equipos requeridos, presenta el Formulario de lista de equipos, además presenta documentos que acreditan el alquiler de los equipos (F 48). | Cumple |
| 1 camión tumba para traslado de materiales<br>1- Camioneta 4x4 o 4x2con carrocería.<br>1 Motoniveladora<br>1 Vibro compactadora<br>Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras | | |

| OTROS CRITERIOS | | |
|---|---|---|
| No estar atrasado en la ejecución de contratos vigentes con la Gobernación de Itapúa al momento de la apertura de ofertas. | Según informe de la Secretaría Departamental de obras, el oferente no cuenta con contratos vigentes con la Gobernación de Itapúa. | Cumple |

Considerando que el oferente demuestra cumplir con la capacidad financiera, técnica y de experiencia, el Comité de Evaluación recomienda aceptar la oferta para el Lote 1.

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Abg. Miguel Ángel Emmanuel Méndez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

## LOTE 2

### EVALUACION DE LA OFERTA

### EVALUACION PRIMERA MEJOR OFERTA: GREGORIO VERA JARA

| REQUERIDO EN EL PBC | CAPACIDAD DEL OFERENTE | | |
|---|---|---|---|
| | **CAPACIDAD FINANCIERA** | | |
| **Coeficiente de Liquidez debe ser igual o mayor a 1 (promedio de los años 2020, 2021, 2022)** | Promedio Activo Circulante (20, 21, 22) | 2.799.426.867 | Cumple |
| | Promedio Pasivo Circulante (20, 21, 22) | 835.918.899 | |
| | Coeficiente: | 3,35 | |
| | Datos según los balances presentados | | |
| **Coeficiente de Solvencia debe ser igual o menor a 0,80 (promedio de los años 2020, 2021, 2022))** | Promedio Pasivo (20, 21, 22) | 1.055.451.885 | Cumple |
| | Promedio Activo (20, 21, 22) | 4.385.105.913 | |
| | Coeficiente: | 0,24 | |
| | Datos según los balances presentados | | |
| **Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos reales: como mínimo 20% del monto total de la oferta.** | Activo Corriente | 4.404.879.534 | Cumple |
| | - Pasivo Corriente | 1.561.649.769 | |
| | = Activos líquidos | 2.843.229.765 | |
| | - Compromisos contractuales vigentes | 144.860.732 | |
| | + Línea de crédito | 1.500.000.000 | |
| 69.431.866 | = Activos líquidos reales | 4.198.369.033 | |
| | **EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS** | | |
| Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 70 % del monto del contrato. | El promedio de 5 mejores facturaciones durante los últimos 10 años es de: | 5.751.990.585 | Cumple |
| 243.011.531 | | | |

| EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION | | |
|---|---|---|
| Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 1 contrato, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas. | Según el formulario de Experiencia específica en construcción cuenta con más de un contrato de obras similares por montos mayores al del presente proceso (Fs. 66-71). | Cumple |
| Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período (2013-2023) en las siguientes actividades clave: Construcción de empedrados | El oferente cuenta con contratos de construcción de las actividades claves solicitadas en el periodo (2013-2023) según el formulario de experiencia específica en construcción. | Cumple |

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapua

Abg. Mgter. Elgio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

| CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL | | |
|---|---|---|
| Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave:<br><br>Como mínimo deberá contar con:<br><br>Un Jefe o Superintendente de Obras Ing. Civil o Arquitecto con 3 años de ejercicio profesional y experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.<br><br>Un residente de Obras Ing. Civil o Arquitecto con 3 años de ejercicio profesional y experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.<br><br>Los profesionales propuestos para las obras no deberán ser funcionarios públicos. | Presenta como jefe de obras según el Formulario N° 06 "Personal propuesto para la obra", al Ing. José Núñez, según Titulo Obtenido en el año 2014.-<br><br>Presenta a pedido de la convocante:<br>-Curriculum Vitae firmado por el personal declarado en el formulario de lista de personal.<br>-Fotocopia de cédula de identidad<br>-Copia de título obtenido.-<br>(F105 al 117)<br><br>Y como Residente de Obras a la Arq. Diego Valdez, según Titulo Obtenido en el año 2007<br><br>Presenta<br>-Curriculum Vitae firmado por el profesional<br>-Fotocopia de cédula de identidad<br>-Copia de titulo obtenido<br>(F 118 al 123) | Cumple |

| CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS | | |
|---|---|---|
| Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:<br>1 camión tumba para traslado de materiales<br>1- Camioneta 4x4 o 4x2con carrocería.<br>1 Motoniveladora<br>1 Vibro compactadora<br>Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras. | A pedido de la convocante presenta - Demuestra contar con los equipos requeridos, presenta el Formulario de lista de equipos, además presenta documentos que acreditan el alquiler de los equipos (Fs. 124 al 134). | Cumple |

| OTROS CRITERIOS | | |
|---|---|---|
| No estar atrasado en la ejecución de contratos vigentes con la Gobernación de Itapúa al momento de la apertura de ofertas. | Según informe de la Secretaría Departamental de obras, el oferente no cuenta con contratos vigentes con la Gobernación de Itapúa. | Cumple |

Por lo expuesto, este Comité de Evaluación considera que el oferente demuestra cumplir con la capacidad financiera, técnica y de experiencia por lo que se recomienda aceptar su oferta para el lote 2.-

**Recomendación de Adjudicación:**

Por lo expuesto, considerando que la adjudicación del presente proceso es por lote, el Comité de Evaluación recomienda:

**PRIMERO** Adjudicar el LOTE 1 del **CONCURSO DE OFERTAS Nº 33-2023 "Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de H° -Avda. Iturbe entre Ruta 1 y Trinidad - Coronel Bogado", ID Nº 435.867** al A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

Abg. Miguel Elinio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

CONSTRUCCIÓN S.R.L. con RUC Nº 80094725-8 por (Gs. 354.608.355) GUARANIES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO para la construcción de empedrado en el Distrito de Coronel Bogado, según el siguiente detalle:

| COMPUTO MÉTRICO DE PRECIOS ADIUDICADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 82101502-004 | Cartel de Obra (2x1,5) | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | 72131601-002 | Movilización, carteles de seguridad y señalización - Preparación de obra | Unidad Medida Global | 1 | 4.325.000 | 4.325.000 |
| 3 | 72131601-002 | Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación - de obra | Metro lineal | 630 | 7.650 | 4.819.500 |
| 4 | 72131601-002 | Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes - Preparación de obra | Metros cúbicos | 1.126,13 | 19.000 | 21.396.470 |
| 5 | 72131601-002 | Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm. - de obra | Metros cúbicos | 178,75 | 31.900 | 5.702.125 |
| 6 | 72131601-002 | Extracción de tubos de hormigon existentes- de obra | Unidad | 18 | 70.000 | 1.260.000 |
| 7 | 72131701-002 | Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 4.092 | 29.700 | 121.532.400 |
| 8 | 72131701-002 | Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 4.092 | 6.800 | 27.825.600 |
| 9 | 72131701-002 | Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado - Construcción de empedrado | Milímetros cuadrados | 4.092 | 2.700 | 11.048.400 |
| 10 | 72131701-002 | Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 1,89 | 900.000 | 1.701.000 |
| 11 | 72131701-002 | Cordón visto de hormigón elaborado de 15x40cm, sector paseo central (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 35,16 | 950.000 | 33.402.000 |
| 12 | 72131701-002 | Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado | Metro lineal | 623,16 | 95.000 | 59.200.200 |
| 13 | 72131701-002 | Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 15,12 | 1.750.000 | 26.460.000 |
| 14 | 72131701-002 | Losa de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), 18cm de espesor, doble armadura malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de tubos. - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 4,32 | 1.750.000 | 7.560.000 |
| 15 | 72131701-002 | Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2). Según diseño. - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 2,98 | 1.750.000 | 5.215.000 |
| 16 | 72131701-002 | Alcantarillado Tubular de 0,60 m de diámetro, incluye provisión, | Metro lineal | 28 | 550.000 | 15.400.000 |

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Juridica
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Elijio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

| COMPUTO MÉTRICO DE PRECIOS ADIUDICADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| | | excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. - Construcción de empedrado | | | | |
| 17 | 72131601-012 | Pintura de cordon visto, con latex acrilico -Servicio de pintura | Metro lineal | 586 | 2.110 | 1.236.460 |
| 18 | 72131601-013 | Limpieza inicial y final de obra | Metros cuadrados | 4.092 | 1.350 | 5.524.200 |

**SEGUNDO** Adjudicar LOTE 2 del **CONCURSO DE OFERTAS Nº 33-2023 "Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° -Comunidad Guazu Cora - San Pedro del Paraná", ID Nº 435.867** al Sr. **GREGORIO VERA JARA** con CI Nº 1.218.178, con RUC Nº 1218178-1 por (Gs. 347.159.330) GUARANIES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA para la construcción de empedrado en el distrito de San Pedro del Paraná, según el siguiente detalle:

| COMPUTO MÉTRICO DE PRECIOS ADIUDICADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 82101502-004 | Cartel de Obra (2,00x1,50m) | Unidad | 1 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| 2 | 72131601-002 | Movilización, carteles de seguridad y señalización - Preparación de obra | Unidad Medida Global | 1 | 5.250.000 | 5.250.000 |
| 3 | 72131601-002 | Relevamiento topográfico, incluye replanteo y marcación - de obra | Metro lineal | 600 | 8.000 | 4.800.000 |
| 4 | 72131601-002 | Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. -Preparación de obra | Metros cúbicos | 1.340 | 19.850 | 26.599.000 |
| 5 | 72131601-002 | Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm. - de obra | Metros cúbicos | 670 | 35.000 | 23.450.000 |
| 6 | 72131601-002 | Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta - de obra | Metros cúbicos | 72 | 27.500 | 1.980.000 |
| 7 | 72131701-002 | Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 3.656 | 30.000 | 109.680.000 |
| 8 | 72131701-002 | Provisión de tierra para colchón de empedrado - Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 3.656 | 7.100 | 25.957.600 |
| 9 | 72131701-002 | Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado. - Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 3.656 | 2.980 | 10.894.880 |
| 10 | 72131701-002 | Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 0,9 | 985.000 | 886.500 |
| 11 | 72131701-002 | Cordón visto de hormigón elaborado 15x40cm, sector paseo central (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 12,15 | 1.085.000 | 13.182.750 |
| 12 | 72131701-002 | Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado | Metro lineal | 1.200 | 90.000 | 108.000.000 |

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Abg. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

| COMPUTO MÉTRICO DE PRECIOS ADIUDICADOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 13 | 72131701-002 | Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 2,34 | 1.800.000 | 4.212.000 |
| 14 | 72131701-002 | Provisión y colocación de cañerias para agua corriente de 1 a 2 pulgadas. - Construcción de empedrado | Metro lineal | 150 | 29.500 | 4.425.000 |
| 15 | 72131601-012 | Pintura de cordon visto, con latex acrilico - Servicio de pintura | Metro lineal | 202,5 | 2.180 | 441.450 |
| 16 | 72131601-013 | Limpieza inicial y final de obra | Metros cuadrados | 4.407 | 1.450 | 6.390.150 |
| | | | | | Precio Total | 347.159.330 |

ES NUESTRO DICTAMEN.-

**Dr. Virgilio Benitez**
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Juridica
Gobernación de Itapúa

Abg. Migue. Elvio Emanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

**ANEXO 2**

**CUADRO COMPARATIVO DE REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION**

**Construcción de Empedrado en Coronel Bogado y San Pedro - Plurianual - ID Nº 435.867**

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AY F INGENIERIA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL | | GREGORIO VERA JARA | | ITINERA SA | | JL Y COMPAÑÍA S.A | | CONSTRUCCIONES ZARZA DE CEFERIANO ZARZA | |
| Formulario de Oferta y lista de precios | Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 3 - 5) | CUMPLE | Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 1 al 3) | CUMPLE | Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 73 al 77) | CUMPLE | Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 1 al 4) | CUMPLE | Presenta el formulario de oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. (F 1 al 3) | CUMPLE |
| Monto mínimo de la Garantía de mantenimiento de ofertas 5% | 17.730.418 | | 35.182.251 | | 40.659.606 | | 40.891.937 | | 41.495.767 | |
| Capital Asegurado | 21.500.000 (F102-105) | CUMPLE | 41.801.000 (F4 - 10) | CUMPLE | 41.810.000 (F 72 - 75) | CUMPLE | 42.500.000 (F5-9) | CUMPLE | 42.500.00 (F101 a 105) | CUMPLE |
| Plazo mínimo de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas (en días) | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | | 60 | |
| Plazo de vigencia de la Garantía de Manenimiento de Ofertas (en días) | 70 ( F102 -105) | CUMPLE | 93 (F4 - 10) | CUMPLE | 200 | CUMPLE | 93 (F5 - 9) | CUMPLE | 90 (F101 - 105) | CUMPLE |
| Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social | Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 405.878 (F 7) | CUMPLE | Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 405.717 (F 11) | CUMPLE | Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 404.769 (F 66) | CUMPLE | Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 404.961(F 18) | CUMPLE | Presenta Certificado de Cumplimiento Nº 405.436 (F 9) | CUMPLE |
| Certificado de producto y empleo nacional, emitido por el MIC, en caso de contar | Cuenta con certificado Nº 164.507(www.vue.org.py) (F6) | CUMPLE | Cuenta con certificado Nº 164.736(www.vue.org.py) (F140) | CUMPLE | Cuenta con certificado Nº 164.414(www.vue.org.py ) (F65) | CUMPLE | Cuenta con certificado Nº 164.248 (www.vue.org.py) (f10) | CUMPLE | Cuenta con certificado Nº 164.228 (www.vue.org.py) (12) | CUMPLE |
| Declaración Jurada de Miembros | Presenta Declaración Jurada de Miembros (F 9) | CUMPLE | Presenta Declaración Jurada de Miembros (F 16) | CUMPLE | Presenta Declaración Jurada de Miembros (F 70) | CUMPLE | Presenta Declaración Jurada de Miembros (F 14) | CUMPLE | Presenta Declaración Jurada de Miembros (F 29) | CUMPLE |
| Certificado de cumplimiento tributario | Presenta Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura de ofertas (F8) | CUMPLE | Presenta Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura de ofertas (F 14) | CUMPLE | Presenta Certificado de Cumplimiento Tributario vigente fecha de apertura de ofertas (F 67) | CUMPLE | Presenta Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura de ofertas (F 15). | CUMPLE | Presenta Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura de ofertas (F8) | CUMPLE |

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Mariela Lujan Rojas A.
Tesorera
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Abg. Miguel Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

**ANEXO 2**

**CUADRO COMPARATIVO DE REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION**

**Construcción de Empedrado en Coronel Bogado y San Pedro - Plurianual - ID Nº 435.867**

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AY F INGENIERIA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL | | GREGORIO VERA JARA | | ITINERA SA | | JL Y COMPAÑÍA S.A | | CONSTRUCCIONES ZARZA DE CEFERIANO ZARZA | |
| Patente comercial del municipio donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. | Presenta Patente Comercial de la Municipalidad de Coronel Bogado - Activo en el SIPE según constancia Nº 1.767.013 (F 1) | CUMPLE | Presenta Patente Comercial - Municipalidad Coronel Bogado (F 15) | CUMPLE | Activo en el SIPE Patente Comercial de la Municipalidad de Luque (F 68 ) | CUMPLE | Se solicitó por Nota N° 670/2023, el mismo presento en tiempo y forma | CUMPLE | Presenta Patente Comercial de la Municipalidad de San Pedro del Parana (F 11) | CUMPLE |
| Acta de visita a obras | Realizó la visita al lugar de las obras según acta de la Secretaría de Obras | CUMPLE | Realizó la visita al lugar de las obras según acta de la Secretaría de Obras (F 138-139) | CUMPLE | Realizó la visita al lugar de las obras según acta de la Secretaría de Obras | CUMPLE | Realizó la visita al lugar de las obras según acta de la Secretaría de Obras | CUMPLE | Realizó la visita al lugar de las obras según acta de la Secretaría de Obras | CUMPLE |
| PERSONAS FISICAS | | | | | | | | | | |
| Copia de cédula | No aplica | No aplica | Activo en el SIPE según constancia Nº 1.766.460 (F 21) | CUMPLE | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Activo en el SIPE según constancia Nº 1.745.509 (F 5) - Presenta Copia F(4 | CUMPLE |
| Constancia de RUC | No aplica | No aplica | Activo en el SIPE según constancia Nº 1.766.460 (F 21) | CUMPLE | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Presenta Constancia CUC ( F6-7) | CUMPLE |
| PERSONAS JURIDICAS | | | | | No aplica | | | | | |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica | Activo en el SIPE según constancia Nº 1.767.013 (F 1) | CUMPLE | No aplica | | Activo en el SIPE según constancia Nº 1.763.869 (F 71 | CUMPLE | Activo en el SIPE según constancia Nº 1.766.141 (F 11) | CUMPLE | No aplica | No aplica |
| Constancia de RUC | Activo en el SIPE según constancia Nº 1.767.013 (F 1) | CUMPLE | No aplica | | Activo en el SIPE según constancia Nº 1.763.869 (F 71 | CUMPLE | Activo en el SIPE según constancia Nº 1.766.141 (F 11) | CUMPLE | No aplica | No aplica |
| Copia de cédula del firmante de la oferta | Activo en el SIPE según constancia Nº 1.767.013 (F 1) | CUMPLE | No aplica | | Activo en el SIPE según constancia Nº 1.763.869 (F 71 | CUMPLE | Activo en el SIPE según constancia Nº 1.766.141 (F 11) | CUMPLE | No aplica | No aplica |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente | Activo en el SIPE según constancia Nº 1.767.013 (F 1) | CUMPLE | No aplica | | Activo en el SIPE según constancia Nº 1.763.869 (F 71 | CUMPLE | Activo en el SIPE según constancia Nº 1.766.141 (F 11) | CUMPLE | No aplica | No aplica |

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

Abg. Migler. Elicio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Obras

**ANEXO 1**

**Comparación de Precios del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867**

LOTE NRO: 1

Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de H° -Avda. Iturbe entre Ruta 1 y Trinidad - Coronel Bogado ,

| | | | | | AY F INGENIERIA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL | | GREGORIO VERA JARA | | ITINERA SA | | JL Y COMPAÑÍA S.A | | CONSTRUCCIONES ZARZA DE CEFERIANO ZARZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 82101502-004 | Cartel de Obra (2x1,5) | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 995.000 | 995.000 | 1.183.175 | 1.183.175 | 1.053.816 | 1.053.816 | 1.238.730 | 1.238.730 |
| 2 | 72131601-002 | Movilización, carteles de seguridad y señalización - Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 | 4.325.000 | 4.325.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 3.782.794 | 3.782.794 | 4.593.392 | 4.593.392 | 5.403.991 | 5.403.991 |
| 3 | 72131601-002 | Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación - de obra | Metro lineal | 630 | 7.650 | 4.819.500 | 8.000 | 5.040.000 | 7.175 | 4.520.250 | 6.654 | 4.192.020 | 9.505 | 5.988.150 |
| 4 | 72131601-002 | Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes - Preparacion de obra | Metros cúbicos | 1.126,13 | 19.000 | 21.396.470 | 19.500 | 21.959.535 | 19.174 | 21.592.417 | 20.035 | 22.562.015 | 23.570 | 26.542.884 |
| 5 | 72131601-002 | Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm. - de obra | Metros cúbicos | 178,75 | 31.900 | 5.702.125 | 33.000 | 5.898.750 | 33.756 | 6.033.885 | 37.857 | 6.766.939 | 39.849 | 7.123.009 |
| 6 | 72131601-002 | Extracción de tubos de hormigon existentes- de obra | Unidad | 18 | 70.000 | 1.260.000 | 68.500 | 1.233.000 | 71.974 | 1.295.532 | 67.911 | 1.222.398 | 84.889 | 1.528.002 |
| 7 | 72131701-002 | Empedrado de piedra basalto -Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 4.092 | 29.700 | 121.532.400 | 29.400 | 120.304.800 | 32.374 | 132.474.408 | 34.588 | 141.534.096 | 36.408 | 148.981.536 |
| 8 | 72131701-002 | Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 4.092 | 6.800 | 27.825.600 | 6.950 | 28.439.400 | 7.095 | 29.032.740 | 7.968 | 32.605.056 | 8.387 | 34.319.604 |
| 9 | 72131701-002 | Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado - Construcción de empedrado | Milímetros cuadrados | 4.092 | 2.700 | 11.048.400 | 2.850 | 11.662.200 | 2.650 | 10.843.800 | 2.776 | 11.359.392 | 3.266 | 13.364.472 |
| 10 | 72131701-002 | Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 1,89 | 900.000 | 1.701.000 | 985.000 | 1.861.650 | 1.024.954 | 1.937.163 | 914.484 | 1.728.375 | 1.075.863 | 2.033.381 |
| 11 | 72131701-002 | Cordón visto de hormigón elaborado de 15x40cm, sector paseo central (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 35,16 | 950.000 | 33.402.000 | 1.085.000 | 38.148.600 | 1.204.952 | 42.366.112 | 1.067.298 | 37.526.198 | 1.255.645 | 44.148.478 |
| 12 | 72131701-002 | Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado | Metro lineal | 623,16 | 95.000 | 59.200.200 | 88.500 | 55.149.660 | 86.391 | 53.835.416 | 90.824 | 56.597.884 | 100.916 | 62.886.815 |
| 13 | 72131701-002 | Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 15,12 | 1.750.000 | 26.460.000 | 1.700.000 | 25.704.000 | 1.825.550 | 27.602.316 | 1.907.775 | 28.845.558 | 2.119.750 | 32.050.620 |
| 14 | 72131701-002 | Losa de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), 18cm de espesor, doble armadura malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de tubos. - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 4,32 | 1.750.000 | 7.560.000 | 1.850.000 | 7.992.000 | 1.825.550 | 7.886.376 | 1.883.700 | 8.137.584 | 2.093.000 | 9.041.760 |
| 15 | 72131701-002 | Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2). Según diseño. - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 2,98 | 1.750.000 | 5.215.000 | 1.850.000 | 5.513.000 | 2.053.662 | 6.119.913 | 1.883.700 | 5.613.426 | 2.093.000 | 6.237.140 |
| 16 | 72131701-002 | Alcantarillado Tubular de 0,60 m de diametro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. - Construcción de empedrado | Metro lineal | 28 | 550.000 | 15.400.000 | 550.000 | 15.400.000 | 611.759 | 17.129.252 | 534.871 | 14.976.388 | 668.589 | 18.720.492 |
| 17 | 72131601-012 | Pintura de cordon visto, con latex acrilico - Servicio de pintura | Metro lineal | 586 | 2.110 | 1.236.460 | 2.150 | 1.259.900 | 2.200 | 1.289.200 | 1.840 | 1.078.240 | 2.628 | 1.540.008 |
| 18 | 72131601-013 | Limpieza inicial y final de obra | Metros cuadrados | 4.092 | 1.350 | 5.524.200 | 1.350 | 5.524.200 | 1.350 | 5.524.200 | 1.179 | 4.824.468 | 1.684 | 6.890.928 |
| | | | | | Precio Total | 354.608.355 | | 356.485.695 | | 374.448.948 | | 385.217.244 | | 428.040.000 |

Abg. Miguel Eliezer Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa

| LOTE NRO: 2 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° -Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná . | | | | | | | | | | |
| | | | | | GREGORIO VERA JARA | | ITINERA S.A | | CONSTRUCCIONES ZARZA DE CEFERIANO ZARZA | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 82101502-004 | Cartel de Obra (2,00x1,50m) | Unidad | 1 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.183.175 | 1.183.175 | 1.246.404 | 1.246.404 |
| 2 | 72131601-002 | Movilización, carteles de seguridad y señalización - Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 | 5.250.000 | 5.250.000 | 4.522.073 | 4.522.073 | 6.451.441 | 6.451.441 |
| 3 | 72131601-002 | Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación - de obra | Metro lineal | 600 | 8.000 | 4.800.000 | 7.175 | 4.305.000 | 9.569 | 5.741.400 |
| 4 | 72131601-002 | Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. -Preparacion de obra | Metros cúbicos | 1.340 | 19.850 | 26.599.000 | 19.174 | 25.693.160 | 23.680 | 31.731.200 |
| 5 | 72131601-002 | Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm. - de obra | Metros cúbicos | 670 | 35.000 | 23.450.000 | 33.756 | 22.616.520 | 40.065 | 26.843.550 |
| 6 | 72131601-002 | Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta - de obra | Metros cúbicos | 72 | 27.500 | 1.980.000 | 32.374 | 2.330.928 | 32.290 | 2.324.880 |
| 7 | 72131701-002 | Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 3.656 | 30.000 | 109.680.000 | 32.374 | 118.359.344 | 36.593 | 133.784.008 |
| 8 | 72131701-002 | Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 3.656 | 7.100 | 25.957.600 | 7.095 | 25.939.320 | 8.443 | 30.867.608 |
| 9 | 72131701-002 | Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado. - Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 3.656 | 2.980 | 10.894.880 | 2.650 | 9.688.400 | 3.377 | 12.346.312 |
| 10 | 72131701-002 | Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 0,9 | 985.000 | 886.500 | 1.024.954 | 922.459 | 1.081.638 | 973.474 |
| 11 | 72131701-002 | Cordón visto de hormigón elaborado 15x40cm, sector paseo central (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 12,15 | 1.085.000 | 13.182.750 | 1.204.952 | 14.640.167 | 1.262.371 | 15.337.808 |
| 12 | 72131701-002 | Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado | Metro lineal | 1.200 | 90.000 | 108.000.000 | 86.391 | 103.669.200 | 101.592 | 121.910.400 |
| 13 | 72131701-002 | Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 2,34 | 1.800.000 | 4.212.000 | 1.825.550 | 4.271.787 | 2.130.250 | 4.984.785 |
| 14 | 72131701-002 | Provisión y colocación de cañerias para agua corriente de 1 a 2 pulgadas. - Construcción de empedrado | Metro lineal | 150 | 29.500 | 4.425.000 | 31.050 | 4.657.500 | 36.018 | 5.402.700 |
| 15 | 72131601-012 | Pintura de cordon visto, con latex acrilico - Servicio de pintura | Metro lineal | 202,5 | 2.180 | 441.450 | 2.200 | 445.500 | 2.709 | 548.573 |
| 16 | 72131601-013 | Limpieza inicial y final de obra | Metros cuadrados | 4.407 | 1.450 | 6.390.150 | 1.350 | 5.949.450 | 1.694 | 7.465.458 |
| | | | | | Precio Total | 347.159.330 | | 349.193.982 | | 407.960.000 |

Abg. Ingter. Eligio Benegas Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benítez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación de Itapúa

## ANEXO 3

### DESGLOSE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL con ID: 435867

LOTE NRO: 1

Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de H° -Avda. Iturbe entre Ruta 1 y Trinidad - Coronel Bogado ,

| | | | | | AY F INGENIERIA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL | | | GREGORIO VERA JARA | | | ITINERA SA | | | JL Y COMPAÑÍA S.A | | | CONSSTRUCCIONES ZARZA DE CEFERIANO ZARZA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Referencial | Precio unitario (IVA incluido) | % | Cumple / No Cumple | Precio unitario (IVA incluido) | % | Cumple / No Cumple | Precio unitario (IVA incluido) | % | Cumple / No Cumple | Precio unitario (IVA incluido) | % | Cumple / No Cumple | Precio unitario (IVA incluido) | % | Cumple / No Cumple |
| 1 | Cartel de Obra (2x1,5) | Unidad | 1 | 1.239.783 | 1.000.000 | -19% | CUMPLE | 995.000 | -20% | CUMPLE | 1.183.175 | -5% | CUMPLE | 1.053.816 | -15% | CUMPLE | 1.238.730 | 0% | CUMPLE |
| 2 | Movilización, carteles de seguridad y señalización - Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 | 5.403.991 | 4.325.000 | -20% | CUMPLE | 4.400.000 | -19% | CUMPLE | 3.782.794 | -30% | NO CUMPLE | 4.593.392 | -15% | CUMPLE | 5.403.991 | 0% | CUMPLE |
| 3 | Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación - de obra | Metro lineal | 630 | 9.505 | 7.650 | -20% | CUMPLE | 8.000 | -16% | CUMPLE | 7.175 | -25% | CUMPLE | 6.654 | -30% | NO CUMPLE | 9.505 | 0% | CUMPLE |
| 4 | Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes - Preparacion de obra | Metros cúbicos | 1.126,13 | 23.570 | 19.000 | -19% | CUMPLE | 19.500 | -17% | CUMPLE | 19.174 | -19% | CUMPLE | 20.035 | -15% | CUMPLE | 23.570 | 0% | CUMPLE |
| 5 | Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm. - de obra | Metros cúbicos | 178,75 | 39.849 | 31.900 | -20% | CUMPLE | 33.000 | -17% | CUMPLE | 33.756 | -15% | CUMPLE | 37.857 | -5% | CUMPLE | 39.849 | 0% | CUMPLE |
| 6 | Extracción de tubos de hormigon existentes- de obra | Unidad | 18 | 84.889 | 70.000 | -18% | CUMPLE | 68.500 | -19% | CUMPLE | 71.974 | -15% | CUMPLE | 67.911 | -20% | CUMPLE | 84.889 | 0% | CUMPLE |
| 7 | Empedrado de piedra basalto -Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 4.092 | 36.408 | 29.700 | -18% | CUMPLE | 29.400 | -19% | CUMPLE | 32.374 | -11% | CUMPLE | 34.588 | -5% | CUMPLE | 36.408 | 0% | CUMPLE |
| 8 | Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 4.092 | 8.387 | 6.800 | -19% | CUMPLE | 6.950 | -17% | CUMPLE | 7.095 | -15% | CUMPLE | 7.968 | -5% | CUMPLE | 8.387 | 0% | CUMPLE |
| 9 | Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado - Construcción de empedrado | Milimetros cuadrados | 4.092 | 3.266 | 2.700 | -17% | CUMPLE | 2.850 | -13% | CUMPLE | 2.650 | -19% | CUMPLE | 2.776 | -15% | CUMPLE | 3.266 | 0% | CUMPLE |
| 10 | Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 1,89 | 1.075.863 | 900.000 | -16% | CUMPLE | 985.000 | -8% | CUMPLE | 1.024.954 | -5% | CUMPLE | 914.484 | -15% | CUMPLE | 1.075.863 | 0% | CUMPLE |
| 11 | Cordón visto de hormigón elaborado de 15x40cm, sector paseo central (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 35,16 | 1.255.645 | 950.000 | -24% | NO CUMPLE | 1.085.000 | -14% | CUMPLE | 1.204.952 | -4% | CUMPLE | 1.067.298 | -15% | CUMPLE | 1.255.645 | 0% | CUMPLE |
| 12 | Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado | Metro lineal | 623,16 | 100.916 | 95.000 | -6% | CUMPLE | 88.500 | -12% | CUMPLE | 86.391 | -14% | CUMPLE | 90.824 | -10% | CUMPLE | 100.916 | 0% | CUMPLE |
| 13 | Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 15,12 | 2.119.750 | 1.750.000 | -17% | CUMPLE | 1.700.000 | -20% | CUMPLE | 1.825.550 | -14% | CUMPLE | 1.907.775 | -10% | CUMPLE | 2.119.750 | 0% | CUMPLE |
| 14 | Losa de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), 18cm de espesor, doble armadura malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de tubos. - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 4,32 | 2.093.000 | 1.750.000 | -16% | CUMPLE | 1.850.000 | -12% | CUMPLE | 1.825.550 | -13% | CUMPLE | 1.883.700 | -10% | CUMPLE | 2.093.000 | 0% | CUMPLE |
| 15 | Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2). Según diseño. - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 2,98 | 2.093.000 | 1.750.000 | -16% | CUMPLE | 1.850.000 | -12% | CUMPLE | 2.053.662 | -2% | CUMPLE | 1.883.700 | -10% | CUMPLE | 2.093.000 | 0% | CUMPLE |
| 16 | Alcantarillado Tubular de 0,60 m de diametro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. - Construcción de empedrado | Metro lineal | 28 | 668.589 | 550.000 | -18% | CUMPLE | 550.000 | -18% | CUMPLE | 611.759 | -8% | CUMPLE | 534.871 | -20% | CUMPLE | 668.589 | 0% | CUMPLE |
| 17 | Pintura de cordon visto, con latex acrilico -Servicio de pintura | Metro lineal | 586 | 2.628 | 2.110 | -20% | CUMPLE | 2.150 | -18% | CUMPLE | 2.200 | -16% | CUMPLE | 1.840 | -30% | NO CUMPLE | 2.628 | 0% | CUMPLE |
| 18 | Limpieza inicial y final de obra | Metros cuadrados | 4.092 | 1.684 | 1.350 | -20% | CUMPLE | 1.350 | -20% | CUMPLE | 1.350 | -20% | CUMPLE | 1.179 | -30% | NO CUMPLE | 1.684 | 0% | CUMPLE |

Abg. Miguel Elmio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapua

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Juridica
Gobernación de Itapúa

| LOTE NRO: 2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° -Comunidad Guazu Cora - San Pedro del PAraná . | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GREGORIO VERA JARA | | | ITINERA S.A | | | CONSSTRUCCIONES ZARZA DE CEFERIANO ZARZA | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Referencial | Precio unitario (IVA incluido) | % | Cumple / No Cumple | Precio unitario (IVA incluido) | % | Cumple / No Cumple | Precio unitario (IVA incluido) | % | Cumple / No Cumple | |
| 1 | Cartel de Obra (2,00x1,50m) | Unidad | 1 | 1.246.404 | 1.010.000 | -19% | CUMPLE | 1.183.175 | -5% | CUMPLE | 1.246.404 | 0% | CUMPLE | |
| 2 | Movilización, carteles de seguridad y señalización - Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1 | 6.460.104 | 5.250.000 | -19% | CUMPLE | 4.522.073 | -30% | NO CUMPLE | 6.451.441 | 0% | CUMPLE | |
| 3 | Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación - de obra | Metro lineal | 600 | 9.569 | 8.000 | -16% | CUMPLE | 7.175 | -25% | NO CUMPLE | 9.569 | 0% | CUMPLE | |
| 4 | Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. - Preparacion de obra | Metros cúbicos | 1.340 | 23.680 | 19.850 | -16% | CUMPLE | 19.174 | -19% | CUMPLE | 23.680 | 0% | CUMPLE | |
| 5 | Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm. - de obra | Metros cúbicos | 670 | 40.065 | 35.000 | -13% | CUMPLE | 33.756 | -16% | CUMPLE | 40.065 | 0% | CUMPLE | |
| 6 | Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta - de obra | Metros cúbicos | 72 | 32.290 | 27.500 | -15% | CUMPLE | 32.374 | 0% | CUMPLE | 32.290 | 0% | CUMPLE | |
| 7 | Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 3.656 | 36.593 | 30.000 | -18% | CUMPLE | 32.374 | -12% | CUMPLE | 36.593 | 0% | CUMPLE | |
| 8 | Provisión de tierra para colchon de empedrado - Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 3.656 | 8.443 | 7.100 | -16% | CUMPLE | 7.095 | -16% | CUMPLE | 8.443 | 0% | CUMPLE | |
| 9 | Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado. - Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 3.656 | 3.377 | 2.980 | -12% | CUMPLE | 2.650 | -22% | NO CUMPLE | 3.377 | 0% | CUMPLE | |
| 10 | Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 0,9 | 1.081.638 | 985.000 | -9% | CUMPLE | 1.024.954 | -5% | CUMPLE | 1.081.638 | 0% | CUMPLE | |
| 11 | Cordón visto de hormigón elaborado 15x40cm, sector paseo central (fck= 180 kg/cm2). - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 12,15 | 1.262.371 | 1.085.000 | -14% | CUMPLE | 1.204.952 | -5% | CUMPLE | 1.262.371 | 0% | CUMPLE | |
| 12 | Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. - Construcción de empedrado | Metro lineal | 1.200 | 101.592 | 90.000 | -11% | CUMPLE | 86.391 | -15% | CUMPLE | 101.592 | 0% | CUMPLE | |
| 13 | Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor. - Construcción de empedrado | Metros cúbicos | 2,34 | 2.130.250 | 1.800.000 | -16% | CUMPLE | 1.825.550 | -14% | CUMPLE | 2.130.250 | 0% | CUMPLE | |
| 14 | Provisión y colocación de cañerias para agua corriente de 1 a 2 pulgadas. - Construcción de empedrado | Metro lineal | 150 | 36.018 | 29.500 | -18% | CUMPLE | 31.050 | -14% | CUMPLE | 36.018 | 0% | CUMPLE | |
| 15 | Pintura de cordon visto, con latex acrilico - Servicio de pintura | Metro lineal | 202,5 | 2.709 | 2.180 | -20% | CUMPLE | 2.200 | -19% | CUMPLE | 2.709 | 0% | CUMPLE | |
| 16 | Limpieza inicial y final de obra | Metros cuadrados | 4.407 | 1.694 | 1.450 | -14% | CUMPLE | 1.350 | -20% | CUMPLE | 1.694 | 0% | CUMPLE | |

Abg. Miguel Ángel Enriquez Benitez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Dr. Virgilio Benitez
Secretario de Planificación
Gobernación de Itapúa

Abg. Sixto José Gaona
Director de Asesoria Jurídica
Gobernación de Itapúa