GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		DISTRIBUIDORA DIPAU		CLASE A		GCA S.A.		CONSORCIO ZAYR & ASOC.		ING. JORGE ECHAURI	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
LOTE 1 – ZONA A						**340.585.230**		**0**		**0**		**456.357.990**		**285.279.225**		**348.167.900**
Construccion de aulas (1) en el Col. Nac. San Luis Gonzaga - Gral. Caballero						**58.670.158**		**0**		**0**		**91.398.163**		**57.055.845**		**69.633.580**
1	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770		0		0		1.796.251		1.695.595		2.392.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	3.400	216.580		0		0	6.911	440.231	3.500	222.950	20.000	1.274.000
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090		0		0	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100		0		0	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
2	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000		0		0		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00	268.000	3.752.000		0		0	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
3	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536		0		0		5.946.099		3.236.000		6.877.000
		Vigas de H° A°	m3	0,82	1.461.900	1.198.758		0		0	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.300.000	1.886.000
		Encadenado de H° A°	m3	2,17	1.023.400	2.220.778		0		0	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.300.000	4.991.000
4	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740		0		0		7.476.316		4.531.000		4.565.000
		De 0,30	m2	7,50	107.200	804.000		0		0	166.086	1.245.645	110.000	825.000	127.000	952.500
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600		0		0	237.151	853.744	160.000	576.000	195.000	702.000
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580		0		0	293.039	175.823	225.000	135.000	250.000	150.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400		0		0	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	45.000	1.048.500
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400		0		0	61.111	391.110	60.000	384.000	20.000	128.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600		0		0	28.375	340.500	10.000	120.000	22.000	264.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160		0		0	70.298	463.967	95.000	627.000	200.000	1.320.000
5	72131601-008	REVOQUES				9.101.020		0		0		15.236.577		9.335.550		8.683.200
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900		0		0	86.668	294.671	60.000	204.000	20.000	68.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500		0		0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	88.000	3.036.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350		0		0	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	190.000	2.565.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320		0		0	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	29.000	994.700
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930		0		0	36.489	2.346.243	15.500	996.650	25.000	1.607.500
		De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30	23.400	241.020		0		0	41.199	424.350	24.000	247.200	40.000	412.000
6	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100		0		0		31.162.384		13.058.800		20.805.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50	146.200	13.231.100		0		0	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	210.000	19.005.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000		0		0	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	1.800.000	1.800.000
7	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200		0		0		7.971.272		5.610.000		5.596.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00	29.300	1.699.400		0		0	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	13.000	754.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800		0		0	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	70.000	4.060.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000		0		0	28.324	963.016	20.000	680.000	23.000	782.000
8	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276		0		0		4.207.744		3.575.600		3.752.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00	1.169.500	1.169.500		0		0	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84	331.400	2.266.776		0		0	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	300.000	2.052.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00	9.800	49.000		0		0	23.175	115.875	10.000	50.000	40.000	200.000
9	72131601-012	PINTURAS				3.682.916		0		0		5.177.862		3.777.300		3.062.880
		De pared a la cal	m2	64,30	8.800	565.840		0		0	10.915	701.835	9.000	578.700	8.000	514.400
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230		0		0	14.154	168.433	12.000	142.800	10.000	119.000
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640		0		0	13.031	134.219	9.000	92.700	8.000	82.400
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84	24.400	166.896		0		0	28.408	194.311	25.000	171.000	12.000	82.080
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210		0		0	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	10.000	1.113.000
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300		0		0	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	12.000	1.086.000
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800		0		0	22.337	122.854	18.000	99.000	12.000	66.000
10	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				717.600		0		0		1.659.082		736.000		1.840.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600		0		0	72.134	1.659.082	32.000	736.000	80.000	1.840.000
11	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100		0		0		5.354.976		8.300.000		5.160.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00	3.411.100	3.411.100		0		0	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800		0		0	120.679	965.432	350.000	2.800.000	120.000	960.000
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200		0		0	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	350.000	700.000
12	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900		0		0	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
Construccion de aulas (2) en el Col. Nac. San Luis Gonzaga - Gral. Caballero						**58.670.158**		**0**		**0**		**91.398.163**		**57.055.845**		**69.633.580**
13	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770		0		0		1.796.251		1.695.595		2.392.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	3.400	216.580		0		0	6.911	440.231	3.500	222.950	20.000	1.274.000
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090		0		0	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100		0		0	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
14	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000		0		0		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00	268.000	3.752.000		0		0	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
15	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536		0		0		5.946.099		3.236.000		6.877.000
		Vigas de H° A°	m3	0,82	1.461.900	1.198.758		0		0	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.300.000	1.886.000
		Encadenado de H° A°	m3	2,17	1.023.400	2.220.778		0		0	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.300.000	4.991.000
16	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740		0		0		7.476.316		4.531.000		4.565.000
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000		0		0	166.086	1.245.645	110.000	825.000	127.000	952.500
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600		0		0	237.151	853.744	160.000	576.000	195.000	702.000
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580		0		0	293.039	175.823	225.000	135.000	250.000	150.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		DISTRIBUIDORA DIPAU		CLASE A		GCA S.A.		CONSORCIO ZAYR & ASOC.		ING. JORGE ECHAURI	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400		0		0	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	45.000	1.048.500
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400		0		0	61.111	391.110	60.000	384.000	20.000	128.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600		0		0	28.375	340.500	10.000	120.000	22.000	264.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160		0		0	70.298	463.967	95.000	627.000	200.000	1.320.000
17	72131601-008	REVOQUES				9.101.020		0		0		15.236.577		9.335.550		8.683.200
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900		0		0	86.668	294.671	60.000	204.000	20.000	68.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500		0		0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	88.000	3.036.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350		0		0	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	190.000	2.565.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320		0		0	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	29.000	994.700
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930		0		0	36.489	2.346.243	15.500	996.650	25.000	1.607.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020		0		0	41.199	424.350	24.000	247.200	40.000	412.000
18	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100		0		0		31.162.384		13.058.800		20.805.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50	146.200	13.231.100		0		0	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	210.000	19.005.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000		0		0	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	1.800.000	1.800.000
19	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200		0		0		7.971.272		5.610.000		5.596.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00	29.300	1.699.400		0		0	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	13.000	754.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800		0		0	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	70.000	4.060.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000		0		0	28.324	963.016	20.000	680.000	23.000	782.000
20	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276		0		0		4.207.744		3.575.600		3.752.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00	1.169.500	1.169.500		0		0	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84	331.400	2.266.776		0		0	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	300.000	2.052.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00	9.800	49.000		0		0	23.175	115.875	10.000	50.000	40.000	200.000
21	72131601-012	PINTURAS				3.682.916		0		0		5.177.862		3.777.300		3.062.880
		De pared a la cal	m2	64,30	8.800	565.840		0		0	10.915	701.835	9.000	578.700	8.000	514.400
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230		0		0	14.154	168.433	12.000	142.800	10.000	119.000
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640		0		0	13.031	134.219	9.000	92.700	8.000	82.400
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84	24.400	166.896		0		0	28.408	194.311	25.000	171.000	12.000	82.080
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210		0		0	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	10.000	1.113.000
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300		0		0	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	12.000	1.086.000
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800		0		0	22.337	122.854	18.000	99.000	12.000	66.000
22	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				717.600		0		0		1.659.082		736.000		1.840.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600		0		0	72.134	1.659.082	32.000	736.000	80.000	1.840.000
23	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100		0		0		5.354.976		8.300.000		5.160.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00	3.411.100	3.411.100		0		0	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800		0		0	120.679	965.432	350.000	2.800.000	120.000	960.000
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200		0		0	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	350.000	700.000
24	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900		0		0	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
Construcción de sanitarios sexados en la Esc. Nº 2778 Paraguay - Japón de Yarigua´ami						**47.234.440**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**
25	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.754.300		0		0		0		0		0
		Preparación de obra, limpieza replanteo y preparación de terreno	gl	1,00	682.200	682.200		0		0	187.906	0	700.000	0	2.000.000	0
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100		0		0	990.000	0	1.100.000	0	800.000	0
26	72131601-003	CIMIENTO				1.922.360		0		0		0		0		0
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	6,80	282.700	1.922.360		0		0	312.835	0	290.000	0	350.000	0
27	72131601-005	MAMPOSTERIA				7.748.240		0		0		0		0		0
		Nivelación de 0.30	m2	8,28	128.700	1.065.636		0		0	166.086	0	132.000	0	132.000	0
		Elevación de 0,15 con ladrillos prensados, terminación a la vista	m2	88,12	69.200	6.097.904		0		0	124.890	0	71.000	0	88.000	0
		Pilar de manposteria	un	3,00	194.900	584.700		0		0	394.726	0	200.000	0	188.000	0
28	72131601-006	AISLACION				645.840		0		0		0		0		0
		Aislacioón horizontal	ml	27,60	23.400	645.840		0		0	32.626	0	24.000	0	22.000	0
29	72131601-008	REVOQUES				2.050.400		0		0		0		0		0
		Revoque interior de paredes	m2	110,00	17.600	1.936.000		0		0	36.489	0	18.000	0	20.000	0
		Exterior de viga de hormigon	m2	6,50	17.600	114.400		0		0	41.199	0	18.000	0	118.000	0
30	72131601-004	CONSTRUCCIÓN DE HORMIGON ARMADO				836.700		0		0		0		0		0
		Vigas de Hº Aº para galeria 20 x 35	m3	0,50	1.673.400	836.700		0		0	1.988.662	0	1.717.000	0	3.000.000	0
31	72131601-005	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				3.574.700		0		0		0		0		0
		Contrapiso de cascotes.	m2	26,00	27.300	709.800		0		0	42.391	0	28.000	0	13.000	0
		Carpeta de para piso cerámico	m2	26,00	21.500	559.000		0		0	26.707	0	22.000	0	21.000	0
		Piso cerámico	m2	26,00	82.900	2.155.400		0		0	79.642	0	85.000	0	60.000	0
		Zocalo exterior	ml	7,00	21.500	150.500		0		0	21.308	0	22.000	0	20.000	0
32	72131601-007	CONSTRUCCION DE TECHO				6.626.600		0		0		0		0		0
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	34,00	194.900	6.626.600		0		0	315.369	0	200.000	0	210.000	0
33	72131601-010	ABERTURAS				6.611.800		0		0		0		0		0
		Puerta tipo tablero	UN	2,00	1.169.500	2.339.000		0		0	684.614	0	1.200.000	0	1.200.000	0
		Puerta tipo placa para box de baño	UN	6,00	403.500	2.421.000		0		0	420.614	0	414.000	0	400.000	0
		Abertura de cristal templado	UN	2,00	925.900	1.851.800		0		0	474.734	0	950.000	0	1.500.000	0
34	72131601-012	PINTURAS				1.941.800		0		0		0		0		0

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		DISTRIBUIDORA DIPAU		CLASE A		GCA S.A.		CONSORCIO ZAYR & ASOC.		ING. JORGE ECHAURI	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Pintura interior con latex y enduido	m2	39,00	19.000	741.000		0		0	31.900	0	19.500	0	12.000	0
		Pintura exterior con silicona (para paredes a la vista)	m2	79,00	15.200	1.200.800		0		0	14.154	0	15.600	0	10.000	0
35	72102304-005	CONSTRUCCIÓN DE DESAGUA PLUVIAL				487.300		0		0		0		0		0
		Desague pluvial - canaletas y bajadas	gl	1,00	487.300	487.300		0		0	1.002.734	0	500.000	0	1.600.000	0
36	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS				10.208.000		0		0		0		0		0
		Instalación sanitaria. Incluye agua corriente, desague, registros, pozo ciego y cámara séptica	gl	1,00	5.360.300	5.360.300		0		0	6.707.153	0	5.500.000	0	16.000.000	0
		Colocación de artefactos sanitarios, cisterna alta. Incluye grifería y llaves de paso	gl	1,00	4.847.700	4.847.700		0		0	6.259.440	0	4.974.000	0	8.000.000	0
37	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				2.436.500		0		0		0		0		0
		Instalación eléctrica. Incluye llaves, interruptores y artefactos de iluminación	gl	1,00	2.436.500	2.436.500		0		0	2.564.527	0	2.500.000	0	5.000.000	0
38	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900		0		0	593.224	0	400.000	0	2.000.000	0
Construccion de aula en la Esc. N° 155 Evarista Chamorro - Ybytymi						**58.670.158**		**0**		**0**		**91.398.163**		**57.055.845**		**69.633.580**
39	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770		0		0		1.796.251		1.695.595		2.392.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	3.400	216.580		0		0	6.911	440.231	3.500	222.950	20.000	1.274.000
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090		0		0	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100		0		0	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
40	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000		0		0		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00	268.000	3.752.000		0		0	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
41	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536		0		0		5.946.099		3.236.000		6.877.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82	1.461.900	1.198.758		0		0	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.300.000	1.886.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.023.400	2.220.778		0		0	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.300.000	4.991.000
42	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740		0		0		7.476.316		4.531.000		4.565.000
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000		0		0	166.086	1.245.645	110.000	825.000	127.000	952.500
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600		0		0	237.151	853.744	160.000	576.000	195.000	702.000
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580		0		0	293.039	175.823	225.000	135.000	250.000	150.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400		0		0	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	45.000	1.048.500
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400		0		0	61.111	391.110	60.000	384.000	20.000	128.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600		0		0	28.375	340.500	10.000	120.000	22.000	264.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160		0		0	70.298	463.967	95.000	627.000	200.000	1.320.000
43	72131601-008	REVOQUES				9.101.020		0		0		15.236.577		9.335.550		8.683.200
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900		0		0	86.668	294.671	60.000	204.000	20.000	68.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500		0		0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	88.000	3.036.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350		0		0	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	190.000	2.565.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320		0		0	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	29.000	994.700
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930		0		0	36.489	2.346.243	15.500	996.650	25.000	1.607.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020		0		0	41.199	424.350	24.000	247.200	40.000	412.000
44	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100		0		0		31.162.384		13.058.800		20.805.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50	146.200	13.231.100		0		0	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	210.000	19.005.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000		0		0	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	1.800.000	1.800.000
45	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200		0		0		7.971.272		5.610.000		5.596.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00	29.300	1.699.400		0		0	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	13.000	754.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800		0		0	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	70.000	4.060.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000		0		0	28.324	963.016	20.000	680.000	23.000	782.000
46	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276		0		0		4.207.744		3.575.600		3.752.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00	1.169.500	1.169.500		0		0	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84	331.400	2.266.776		0		0	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	300.000	2.052.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00	9.800	49.000		0		0	23.175	115.875	10.000	50.000	40.000	200.000
47	72131601-012	PINTURAS				3.682.916		0		0		5.177.862		3.777.300		3.062.880
		De pared a la cal	m2	64,30	8.800	565.840		0		0	10.915	701.835	9.000	578.700	8.000	514.400
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230		0		0	14.154	168.433	12.000	142.800	10.000	119.000
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640		0		0	13.031	134.219	9.000	92.700	8.000	82.400
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84	24.400	166.896		0		0	28.408	194.311	25.000	171.000	12.000	82.080
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210		0		0	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	10.000	1.113.000
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300		0		0	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	12.000	1.086.000
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800		0		0	22.337	122.854	18.000	99.000	12.000	66.000
48	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				717.600		0		0		1.659.082		736.000		1.840.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600		0		0	72.134	1.659.082	32.000	736.000	80.000	1.840.000
49	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100		0		0		5.354.976		8.300.000		5.160.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado aral.	gl	1,00	3.411.100	3.411.100		0		0	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800		0		0	120.679	965.432	350.000	2.800.000	120.000	960.000
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200		0		0	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	350.000	700.000
50	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900		0		0	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
Construccion de aula en la Esc. N° 5377 Cerro San Antonio - Ybytymi						**58.670.158**		**0**		**0**		**91.398.163**		**57.055.845**		**69.633.580**
51	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770		0		0		1.796.251		1.695.595		2.392.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	3.400	216.580		0		0	6.911	440.231	3.500	222.950	20.000	1.274.000
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090		0		0	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100		0		0	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		DISTRIBUIDORA DIPAU		CLASE A		GCA S.A.		CONSORCIO ZAYR & ASOC.		ING. JORGE ECHAURI	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
52	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000		0		0		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00	268.000	3.752.000		0		0	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
53	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536		0		0		5.946.099		3.236.000		6.877.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82	1.461.900	1.198.758		0		0	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.300.000	1.886.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.023.400	2.220.778		0		0	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.300.000	4.991.000
54	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740		0		0		7.476.316		4.531.000		4.565.000
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000		0		0	166.086	1.245.645	110.000	825.000	127.000	952.500
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600		0		0	237.151	853.744	160.000	576.000	195.000	702.000
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580		0		0	293.039	175.823	225.000	135.000	250.000	150.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400		0		0	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	45.000	1.048.500
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400		0		0	61.111	391.110	60.000	384.000	20.000	128.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600		0		0	28.375	340.500	10.000	120.000	22.000	264.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160		0		0	70.298	463.967	95.000	627.000	200.000	1.320.000
55	72131601-008	REVOQUES				9.101.020		0		0		15.236.577		9.335.550		8.683.200
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900		0		0	86.668	294.671	60.000	204.000	20.000	68.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500		0		0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	88.000	3.036.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350		0		0	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	190.000	2.565.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320		0		0	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	29.000	994.700
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930		0		0	36.489	2.346.243	15.500	996.650	25.000	1.607.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020		0		0	41.199	424.350	24.000	247.200	40.000	412.000
56	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100		0		0		31.162.384		13.058.800		20.805.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50	146.200	13.231.100		0		0	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	210.000	19.005.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000		0		0	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	1.800.000	1.800.000
57	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200		0		0		7.971.272		5.610.000		5.596.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00	29.300	1.699.400		0		0	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	13.000	754.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800		0		0	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	70.000	4.060.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000		0		0	28.324	963.016	20.000	680.000	23.000	782.000
58	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276		0		0		4.207.744		3.575.600		3.752.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00	1.169.500	1.169.500		0		0	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84	331.400	2.266.776		0		0	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	300.000	2.052.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00	9.800	49.000		0		0	23.175	115.875	10.000	50.000	40.000	200.000
59	72131601-012	PINTURAS				3.682.916		0		0		5.177.862		3.777.300		3.062.880
		De pared a la cal	m2	64,30	8.800	565.840		0		0	10.915	701.835	9.000	578.700	8.000	514.400
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230		0		0	14.154	168.433	12.000	142.800	10.000	119.000
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640		0		0	13.031	134.219	9.000	92.700	8.000	82.400
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84	24.400	166.896		0		0	28.408	194.311	25.000	171.000	12.000	82.080
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210		0		0	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	10.000	1.113.000
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300		0		0	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	12.000	1.086.000
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800		0		0	22.337	122.854	18.000	99.000	12.000	66.000
60	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				717.600		0		0		1.659.082		736.000		1.840.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600		0		0	72.134	1.659.082	32.000	736.000	80.000	1.840.000
61	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100		0		0		5.354.976		8.300.000		5.160.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00	3.411.100	3.411.100		0		0	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800		0		0	120.679	965.432	350.000	2.800.000	120.000	960.000
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200		0		0	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	350.000	700.000
62	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900		0		0	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
Construccion de aula en el Col. Nac. San Roque González de Ybyraity 1 - Escobar						**58.670.158**		**0**		**0**		**90.765.336**		**57.055.845**		**69.633.580**
63	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770		0		0		1.796.251		1.695.595		2.392.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	3.400	216.580		0		0	6.911	440.231	3.500	222.950	20.000	1.274.000
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090		0		0	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100		0		0	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
64	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000		0		0		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00	268.000	3.752.000		0		0	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
65	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536		0		0		5.946.099		3.236.000		6.877.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82	1.461.900	1.198.758		0		0	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.300.000	1.886.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.023.400	2.220.778		0		0	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.300.000	4.991.000
66	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740		0		0		7.476.316		4.531.000		4.565.000
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000		0		0	166.086	1.245.645	110.000	825.000	127.000	952.500
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600		0		0	237.151	853.744	160.000	576.000	195.000	702.000
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580		0		0	293.039	175.823	225.000	135.000	250.000	150.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400		0		0	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	45.000	1.048.500
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400		0		0	61.111	391.110	60.000	384.000	20.000	128.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600		0		0	28.375	340.500	10.000	120.000	22.000	264.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160		0		0	70.298	463.967	95.000	627.000	200.000	1.320.000
67	72131601-008	REVOQUES				9.101.020		0		0		15.236.577		9.335.550		8.683.200
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900		0		0	86.668	294.671	60.000	204.000	20.000	68.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		DISTRIBUIDORA DIPAU		CLASE A		GCA S.A.		CONSORCIO ZAYR & ASOC.		ING. JORGE ECHAURI	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500		0		0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	88.000	3.036.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350		0		0	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	190.000	2.565.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320		0		0	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	29.000	994.700
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930		0		0	36.489	2.346.243	15.500	996.650	25.000	1.607.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020		0		0	41.199	424.350	24.000	247.200	40.000	412.000
68	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100		0		0		30.529.557		13.058.800		20.805.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50	146.200	13.231.100		0		0	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	210.000	19.005.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000		0		0	1.988.662	1.988.662	1.293.800	1.293.800	1.800.000	1.800.000
69	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200		0		0		7.971.272		5.610.000		5.596.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00	29.300	1.699.400		0		0	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	13.000	754.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800		0		0	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	70.000	4.060.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000		0		0	28.324	963.016	20.000	680.000	23.000	782.000
70	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276		0		0		4.207.744		3.575.600		3.752.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00	1.169.500	1.169.500		0		0	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84	331.400	2.266.776		0		0	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	300.000	2.052.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00	9.800	49.000		0		0	23.175	115.875	10.000	50.000	40.000	200.000
71	72131601-012	PINTURAS				3.682.916		0		0		5.177.862		3.777.300		3.062.880
		De pared a la cal	m2	64,30	8.800	565.840		0		0	10.915	701.835	9.000	578.700	8.000	514.400
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230		0		0	14.154	168.433	12.000	142.800	10.000	119.000
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640		0		0	13.031	134.219	9.000	92.700	8.000	82.400
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84	24.400	166.896		0		0	28.408	194.311	25.000	171.000	12.000	82.080
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210		0		0	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	10.000	1.113.000
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300		0		0	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	12.000	1.086.000
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800		0		0	22.337	122.854	18.000	99.000	12.000	66.000
72	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				717.600		0		0		1.659.082		736.000		1.840.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600		0		0	72.134	1.659.082	32.000	736.000	80.000	1.840.000
73	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100		0		0		5.354.976		8.300.000		5.160.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00	3.411.100	3.411.100		0		0	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800		0		0	120.679	965.432	350.000	2.800.000	120.000	960.000
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200		0		0	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	350.000	700.000
74	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900		0		0	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
LOTE 2 – ZONA B						**0**		**237.242.448**		**0**		**365.592.653**		**228.223.380**		**306.858.000**
Construcción de aula en la Esc. Nº 2201 Francisco González Rodriguez de Syryka - Tebicuarymi						**0**		**59.310.612**		**0**		**91.398.163**		**57.055.845**		**76.714.500**
1	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				0		1.675.910		0		1.796.251		1.695.595		3.029.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70		0	3.500	222.950		0	6.911	440.231	3.500	222.950	30.000	1.911.000
		Replanteo de obras	m2	63,70		0	5.800	369.460		0	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00		0	1.083.500	1.083.500		0	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
2	72131601-003	CIMIENTO				0		3.792.600		0		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00		0	270.900	3.792.600		0	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
3	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				0		3.456.198		0		5.946.099		3.236.000		6.877.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82		0	1.477.500	1.211.550		0	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.300.000	1.886.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17		0	1.034.400	2.244.648		0	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.300.000	4.991.000
4	72131601-005	MAMPOSTERIA				0		4.464.220		0		7.476.316		4.531.000		5.532.000
		De 0.30	m2	7,50		0	108.400	813.000		0	166.086	1.245.645	110.000	825.000	150.000	1.125.000
		De 0.45	m2	3,60		0	157.600	567.360		0	237.151	853.744	160.000	576.000	220.000	792.000
		De 0.60	m2	0,60		0	221.700	133.020		0	293.039	175.823	225.000	135.000	300.000	180.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		0	78.800	1.836.040		0	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	50.000	1.165.000
		Aislación asfaltica	m2	6,40		0	59.100	378.240		0	61.111	391.110	60.000	384.000	50.000	320.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00		0	9.900	118.800		0	28.375	340.500	10.000	120.000	25.000	300.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60		0	93.600	617.760		0	70.298	463.967	95.000	627.000	250.000	1.650.000
5	72131601-008	REVOQUES				0		9.200.620		0		15.236.577		9.335.550		9.975.000
		De 0.15 para revocar	m2	3,40		0	59.100	200.940		0	86.668	294.671	60.000	204.000	60.000	204.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50		0	118.200	4.077.900		0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	90.000	3.105.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		0	113.300	1.529.550		0	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	200.000	2.700.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		0	63.100	2.164.330		0	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	35.000	1.200.500
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30		0	15.300	983.790		0	36.489	2.346.243	15.500	996.650	35.000	2.250.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30		0	23.700	244.110		0	41.199	424.350	24.000	247.200	50.000	515.000
6	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				0		14.650.300		0		31.162.384		13.058.800		21.910.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50		0	147.800	13.375.900		0	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	220.000	19.910.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00		0	1.274.400	1.274.400		0	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	2.000.000	2.000.000
7	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				0		5.530.200		0		7.971.272		5.610.000		6.360.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00		0	29.600	1.716.800		0	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	15.000	870.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00		0	54.200	3.143.600		0	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	80.000	4.640.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00		0	19.700	669.800		0	28.324	963.016	20.000	680.000	25.000	850.000
8	72131601-010	ABERTURAS				0		3.522.216		0		4.207.744		3.575.600		4.194.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00		0	1.182.000	1.182.000		0	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		DISTRIBUIDORA DIPAU		CLASE A		GCA S.A.		CONSORCIO ZAYR & ASOC.		ING. JORGE ECHAURI	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Ventana tipo balancín	m2	6,84		0	334.900	2.290.716		0	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	350.000	2.394.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00		0	9.900	49.500		0	23.175	115.875	10.000	50.000	60.000	300.000
9	72131601-012	PINTURAS				0		3.723.948		0		5.177.862		3.777.300		3.767.000
		De pared a la cal	m2	64,30		0	8.900	572.270		0	10.915	701.835	9.000	578.700	10.000	643.000
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		0	11.800	140.420		0	14.154	168.433	12.000	142.800	12.000	142.800
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30		0	8.900	91.670		0	13.031	134.219	9.000	92.700	10.000	103.000
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84		0	24.700	168.948		0	28.408	194.311	25.000	171.000	15.000	102.600
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30		0	11.800	1.313.340		0	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	12.000	1.335.600
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50		0	14.800	1.339.400		0	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	15.000	1.357.500
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50		0	17.800	97.900		0	22.337	122.854	18.000	99.000	15.000	82.500
10	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				0		724.500		0		1.659.082		736.000		2.070.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00		0	31.500	724.500		0	72.134	1.659.082	32.000	736.000	90.000	2.070.000
11	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				0		8.175.900		0		5.354.976		8.300.000		6.100.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00		0	3.447.500	3.447.500		0	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00		0	344.800	2.758.400		0	120.679	965.432	350.000	2.800.000	150.000	1.200.000
		Ventilador de techo	un	2,00		0	985.000	1.970.000		0	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	450.000	900.000
12	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00		0	394.000	394.000		0	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
Construccion de aula en la Esc. Nº 1397 Tte. 1º Martinez Miño - Tebicarymi						**0**		**59.310.612**		**0**		**91.398.163**		**57.055.845**		**76.714.500**
13	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				0		1.675.910		0		1.796.251		1.695.595		3.029.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70		0	3.500	222.950		0	6.911	440.231	3.500	222.950	30.000	1.911.000
		Replanteo de obras	m2	63,70		0	5.800	369.460		0	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00		0	1.083.500	1.083.500		0	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
14	72131601-003	CIMIENTO				0		3.792.600		0		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00		0	270.900	3.792.600		0	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
15	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				0		3.456.198		0		5.946.099		3.236.000		6.877.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82		0	1.477.500	1.211.550		0	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.300.000	1.886.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17		0	1.034.400	2.244.648		0	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.300.000	4.991.000
16	72131601-005	MAMPOSTERIA				0		4.464.220		0		7.476.316		4.531.000		5.532.000
		De 0.30	m2	7,50		0	108.400	813.000		0	166.086	1.245.645	110.000	825.000	150.000	1.125.000
		De 0.45	m2	3,60		0	157.600	567.360		0	237.151	853.744	160.000	576.000	220.000	792.000
		De 0.60	m2	0,60		0	221.700	133.020		0	293.039	175.823	225.000	135.000	300.000	180.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		0	78.800	1.836.040		0	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	50.000	1.165.000
		Aislación asfaltica	m2	6,40		0	59.100	378.240		0	61.111	391.110	60.000	384.000	50.000	320.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00		0	9.900	118.800		0	28.375	340.500	10.000	120.000	25.000	300.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60		0	93.600	617.760		0	70.298	463.967	95.000	627.000	250.000	1.650.000
17	72131601-008	REVOQUES				0		9.200.620		0		15.236.577		9.335.550		9.975.000
		De 0.15 para revocar	m2	3,40		0	59.100	200.940		0	86.668	294.671	60.000	204.000	60.000	204.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50		0	118.200	4.077.900		0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	90.000	3.105.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		0	113.300	1.529.550		0	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	200.000	2.700.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		0	63.100	2.164.330		0	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	35.000	1.200.500
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30		0	15.300	983.790		0	36.489	2.346.243	15.500	996.650	35.000	2.250.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30		0	23.700	244.110		0	41.199	424.350	24.000	247.200	50.000	515.000
18	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				0		14.650.300		0		31.162.384		13.058.800		21.910.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50		0	147.800	13.375.900		0	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	220.000	19.910.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00		0	1.274.400	1.274.400		0	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	2.000.000	2.000.000
19	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				0		5.530.200		0		7.971.272		5.610.000		6.360.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00		0	29.600	1.716.800		0	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	15.000	870.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00		0	54.200	3.143.600		0	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	80.000	4.640.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00		0	19.700	669.800		0	28.324	963.016	20.000	680.000	25.000	850.000
20	72131601-010	ABERTURAS				0		3.522.216		0		4.207.744		3.575.600		4.194.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00		0	1.182.000	1.182.000		0	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84		0	334.900	2.290.716		0	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	350.000	2.394.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00		0	9.900	49.500		0	23.175	115.875	10.000	50.000	60.000	300.000
21	72131601-012	PINTURAS				0		3.723.948		0		5.177.862		3.777.300		3.767.000
		De pared a la cal	m2	64,30		0	8.900	572.270		0	10.915	701.835	9.000	578.700	10.000	643.000
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		0	11.800	140.420		0	14.154	168.433	12.000	142.800	12.000	142.800
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30		0	8.900	91.670		0	13.031	134.219	9.000	92.700	10.000	103.000
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84		0	24.700	168.948		0	28.408	194.311	25.000	171.000	15.000	102.600
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30		0	11.800	1.313.340		0	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	12.000	1.335.600
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50		0	14.800	1.339.400		0	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	15.000	1.357.500
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50		0	17.800	97.900		0	22.337	122.854	18.000	99.000	15.000	82.500
22	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				0		724.500		0		1.659.082		736.000		2.070.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00		0	31.500	724.500		0	72.134	1.659.082	32.000	736.000	90.000	2.070.000
23	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				0		8.175.900		0		5.354.976		8.300.000		6.100.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00		0	3.447.500	3.447.500		0	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00		0	344.800	2.758.400		0	120.679	965.432	350.000	2.800.000	150.000	1.200.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		DISTRIBUIDORA DIPAU		CLASE A		GCA S.A.		CONSORCIO ZAYR & ASOC.		ING. JORGE ECHAURI	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Ventilador de techo	un	2,00		0	985.000	1.970.000		0	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	450.000	900.000
24	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00		0	394.000	394.000		0	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
Construccion de aula en el Col. Nac. Hernando Bertoni - La Colmena						**0**		**59.310.612**		**0**		**91.398.163**		**57.055.845**		**76.714.500**
25	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				0		1.675.910		0		1.796.251		1.695.595		3.029.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70		0	3.500	222.950		0	6.911	440.231	3.500	222.950	30.000	1.911.000
		Replanteo de obras	m2	63,70		0	5.800	369.460		0	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00		0	1.083.500	1.083.500		0	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
26	72131601-003	CIMIENTO				0		3.792.600		0		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00		0	270.900	3.792.600		0	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
27	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				0		3.456.198		0		5.946.099		3.236.000		6.877.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82		0	1.477.500	1.211.550		0	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.300.000	1.886.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17		0	1.034.400	2.244.648		0	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.300.000	4.991.000
28	72131601-005	MAMPOSTERIA				0		4.464.220		0		7.476.316		4.531.000		5.532.000
		De 0.30	m2	7,50		0	108.400	813.000		0	166.086	1.245.645	110.000	825.000	150.000	1.125.000
		De 0.45	m2	3,60		0	157.600	567.360		0	237.151	853.744	160.000	576.000	220.000	792.000
		De 0.60	m2	0,60		0	221.700	133.020		0	293.039	175.823	225.000	135.000	300.000	180.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		0	78.800	1.836.040		0	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	50.000	1.165.000
		Aislación asfaltica	m2	6,40		0	59.100	378.240		0	61.111	391.110	60.000	384.000	50.000	320.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00		0	9.900	118.800		0	28.375	340.500	10.000	120.000	25.000	300.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60		0	93.600	617.760		0	70.298	463.967	95.000	627.000	250.000	1.650.000
29	72131601-008	REVOQUES				0		9.200.620		0		15.236.577		9.335.550		9.975.000
		De 0.15 para revocar	m2	3,40		0	59.100	200.940		0	86.668	294.671	60.000	204.000	60.000	204.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50		0	118.200	4.077.900		0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	90.000	3.105.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		0	113.300	1.529.550		0	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	200.000	2.700.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		0	63.100	2.164.330		0	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	35.000	1.200.500
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30		0	15.300	983.790		0	36.489	2.346.243	15.500	996.650	35.000	2.250.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30		0	23.700	244.110		0	41.199	424.350	24.000	247.200	50.000	515.000
30	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				0		14.650.300		0		31.162.384		13.058.800		21.910.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50		0	147.800	13.375.900		0	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	220.000	19.910.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00		0	1.274.400	1.274.400		0	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	2.000.000	2.000.000
31	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				0		5.530.200		0		7.971.272		5.610.000		6.360.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00		0	29.600	1.716.800		0	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	15.000	870.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00		0	54.200	3.143.600		0	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	80.000	4.640.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00		0	19.700	669.800		0	28.324	963.016	20.000	680.000	25.000	850.000
32	72131601-010	ABERTURAS				0		3.522.216		0		4.207.744		3.575.600		4.194.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00		0	1.182.000	1.182.000		0	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84		0	334.900	2.290.716		0	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	350.000	2.394.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00		0	9.900	49.500		0	23.175	115.875	10.000	50.000	60.000	300.000
33	72131601-012	PINTURAS				0		3.723.948		0		5.177.862		3.777.300		3.767.000
		De pared a la cal	m2	64,30		0	8.900	572.270		0	10.915	701.835	9.000	578.700	10.000	643.000
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		0	11.800	140.420		0	14.154	168.433	12.000	142.800	12.000	142.800
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30		0	8.900	91.670		0	13.031	134.219	9.000	92.700	10.000	103.000
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84		0	24.700	168.948		0	28.408	194.311	25.000	171.000	15.000	102.600
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30		0	11.800	1.313.340		0	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	12.000	1.335.600
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50		0	14.800	1.339.400		0	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	15.000	1.357.500
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50		0	17.800	97.900		0	22.337	122.854	18.000	99.000	15.000	82.500
34	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				0		724.500		0		1.659.082		736.000		2.070.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00		0	31.500	724.500		0	72.134	1.659.082	32.000	736.000	90.000	2.070.000
35	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				0		8.175.900		0		5.354.976		8.300.000		6.100.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00		0	3.447.500	3.447.500		0	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00		0	344.800	2.758.400		0	120.679	965.432	350.000	2.800.000	150.000	1.200.000
		Ventilador de techo	un	2,00		0	985.000	1.970.000		0	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	450.000	900.000
36	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00		0	394.000	394.000		0	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
Construccion de aula en el Col. Don Santo Damasco de Recoleta - Acahay						**0**		**59.310.612**		**0**		**91.398.163**		**57.055.845**		**76.714.500**
37	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				0		1.675.910		0		1.796.251		1.695.595		3.029.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70		0	3.500	222.950		0	6.911	440.231	3.500	222.950	30.000	1.911.000
		Replanteo de obras	m2	63,70		0	5.800	369.460		0	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00		0	1.083.500	1.083.500		0	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
38	72131601-003	CIMIENTO				0		3.792.600		0		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00		0	270.900	3.792.600		0	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
39	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				0		3.456.198		0		5.946.099		3.236.000		6.877.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82		0	1.477.500	1.211.550		0	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.300.000	1.886.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17		0	1.034.400	2.244.648		0	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.300.000	4.991.000
40	72131601-005	MAMPOSTERIA				0		4.464.220		0		7.476.316		4.531.000		5.532.000
		De 0.30	m2	7,50		0	108.400	813.000		0	166.086	1.245.645	110.000	825.000	150.000	1.125.000
		De 0.45	m2	3,60		0	157.600	567.360		0	237.151	853.744	160.000	576.000	220.000	792.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		DISTRIBUIDORA DIPAU		CLASE A		GCA S.A.		CONSORCIO ZAYR & ASOC.		ING. JORGE ECHAURI	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		De 0.60	m2	0,60		0	221.700	133.020		0	293.039	175.823	225.000	135.000	300.000	180.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		0	78.800	1.836.040		0	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	50.000	1.165.000
		Aislación asfaltica	m2	6,40		0	59.100	378.240		0	61.111	391.110	60.000	384.000	50.000	320.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00		0	9.900	118.800		0	28.375	340.500	10.000	120.000	25.000	300.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60		0	93.600	617.760		0	70.298	463.967	95.000	627.000	250.000	1.650.000
41	72131601-008	REVOQUES				0		9.200.620		0		15.236.577		9.335.550		9.975.000
		De 0.15 para revocar	m2	3,40		0	59.100	200.940		0	86.668	294.671	60.000	204.000	60.000	204.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50		0	118.200	4.077.900		0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	90.000	3.105.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		0	113.300	1.529.550		0	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	200.000	2.700.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		0	63.100	2.164.330		0	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	35.000	1.200.500
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30		0	15.300	983.790		0	36.489	2.346.243	15.500	996.650	35.000	2.250.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30		0	23.700	244.110		0	41.199	424.350	24.000	247.200	50.000	515.000
42	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				0		14.650.300		0		31.162.384		13.058.800		21.910.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50		0	147.800	13.375.900		0	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	220.000	19.910.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00		0	1.274.400	1.274.400		0	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	2.000.000	2.000.000
43	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				0		5.530.200		0		7.971.272		5.610.000		6.360.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00		0	29.600	1.716.800		0	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	15.000	870.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00		0	54.200	3.143.600		0	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	80.000	4.640.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00		0	19.700	669.800		0	28.324	963.016	20.000	680.000	25.000	850.000
44	72131601-010	ABERTURAS				0		3.522.216		0		4.207.744		3.575.600		4.194.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00		0	1.182.000	1.182.000		0	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84		0	334.900	2.290.716		0	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	350.000	2.394.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00		0	9.900	49.500		0	23.175	115.875	10.000	50.000	60.000	300.000
45	72131601-012	PINTURAS				0		3.723.948		0		5.177.862		3.777.300		3.767.000
		De pared a la cal	m2	64,30		0	8.900	572.270		0	10.915	701.835	9.000	578.700	10.000	643.000
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		0	11.800	140.420		0	14.154	168.433	12.000	142.800	12.000	142.800
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30		0	8.900	91.670		0	13.031	134.219	9.000	92.700	10.000	103.000
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84		0	24.700	168.948		0	28.408	194.311	25.000	171.000	15.000	102.600
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30		0	11.800	1.313.340		0	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	12.000	1.335.600
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50		0	14.800	1.339.400		0	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	15.000	1.357.500
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50		0	17.800	97.900		0	22.337	122.854	18.000	99.000	15.000	82.500
46	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				0		724.500		0		1.659.082		736.000		2.070.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00		0	31.500	724.500		0	72.134	1.659.082	32.000	736.000	90.000	2.070.000
47	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				0		8.175.900		0		5.354.976		8.300.000		6.100.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00		0	3.447.500	3.447.500		0	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00		0	344.800	2.758.400		0	120.679	965.432	350.000	2.800.000	150.000	1.200.000
		Ventilador de techo	un	2,00		0	985.000	1.970.000		0	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	450.000	900.000
48	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00		0	394.000	394.000		0	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
LOTE 3 – ZONA C						**293.350.790**		**0**		**350.000.000**		**456.990.817**		**285.279.225**		**384.469.500**
Construcción de aula en el Centro N° 977 Educ. Bás. Bilingüe de Jóvenes y Adultos - Pirayú						**58.670.158**		**0**		**70.000.000**		**91.398.163**		**57.055.845**		**76.714.500**
1	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770		0		1.077.750		1.796.251		1.695.595		3.029.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	3.400	216.580		0	4.000	254.800	6.911	440.231	3.500	222.950	30.000	1.911.000
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090		0	3.500	222.950	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100		0	600.000	600.000	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
2	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000		0		4.200.000		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00	268.000	3.752.000		0	300.000	4.200.000	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
3	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536		0		4.485.000		5.946.099		3.236.000		6.877.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82	1.461.900	1.198.758		0	1.500.000	1.230.000	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.300.000	1.886.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.023.400	2.220.778		0	1.500.000	3.255.000	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.300.000	4.991.000
4	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740		0		5.268.500		7.476.316		4.531.000		5.532.000
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000		0	115.000	862.500	166.086	1.245.645	110.000	825.000	150.000	1.125.000
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600		0	170.000	612.000	237.151	853.744	160.000	576.000	220.000	792.000
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580		0	190.000	114.000	293.039	175.823	225.000	135.000	300.000	180.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400		0	100.000	2.330.000	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	50.000	1.165.000
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400		0	45.000	288.000	61.111	391.110	60.000	384.000	50.000	320.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600		0	50.000	600.000	28.375	340.500	10.000	120.000	25.000	300.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160		0	70.000	462.000	70.298	463.967	95.000	627.000	250.000	1.650.000
5	72131601-008	REVOQUES				9.101.020		0		8.054.500		15.236.577		9.335.550		9.975.000
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900		0	100.000	340.000	86.668	294.671	60.000	204.000	60.000	204.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500		0	0	0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	90.000	3.105.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350		0	150.000	2.025.000	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	200.000	2.700.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320		0	110.000	3.773.000	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	35.000	1.200.500
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930		0	25.000	1.607.500	36.489	2.346.243	15.500	996.650	35.000	2.250.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020		0	30.000	309.000	41.199	424.350	24.000	247.200	50.000	515.000
6	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100		0		17.960.550		31.162.384		13.058.800		21.910.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		DISTRIBUIDORA DIPAU		CLASE A		GCA S.A.		CONSORCIO ZAYR & ASOC.		ING. JORGE ECHAURI	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50	146.200	13.231.100		0	155.000	14.027.500	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	220.000	19.910.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000		0	3.933.050	3.933.050	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	2.000.000	2.000.000
7	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200		0		9.530.000		7.971.272		5.610.000		6.360.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00	29.300	1.699.400		0	35.000	2.030.000	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	15.000	870.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800		0	100.000	5.800.000	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	80.000	4.640.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000		0	50.000	1.700.000	28.324	963.016	20.000	680.000	25.000	850.000
8	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276		0		3.416.500		4.207.744		3.575.600		4.194.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00	1.169.500	1.169.500		0	1.200.000	1.200.000	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84	331.400	2.266.776		0	287.500	1.966.500	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	350.000	2.394.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00	9.800	49.000		0	50.000	250.000	23.175	115.875	10.000	50.000	60.000	300.000
9	72131601-012	PINTURAS				3.682.916		0		7.657.200		5.177.862		3.777.300		3.767.000
		De pared a la cal	m2	64,30	8.800	565.840		0	20.000	1.286.000	10.915	701.835	9.000	578.700	10.000	643.000
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230		0	25.000	297.500	14.154	168.433	12.000	142.800	12.000	142.800
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640		0	20.000	206.000	13.031	134.219	9.000	92.700	10.000	103.000
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84	24.400	166.896		0	30.000	205.200	28.408	194.311	25.000	171.000	15.000	102.600
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210		0	25.000	2.782.500	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	12.000	1.335.600
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300		0	30.000	2.715.000	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	15.000	1.357.500
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800		0	30.000	165.000	22.337	122.854	18.000	99.000	15.000	82.500
10	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				717.600		0		1.150.000		1.659.082		736.000		2.070.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600		0	50.000	1.150.000	72.134	1.659.082	32.000	736.000	90.000	2.070.000
11	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100		0		6.700.000		5.354.976		8.300.000		6.100.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00	3.411.100	3.411.100		0	3.500.000	3.500.000	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800		0	300.000	2.400.000	120.679	965.432	350.000	2.800.000	150.000	1.200.000
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200		0	400.000	800.000	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	450.000	900.000
12	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900		0	500.000	500.000	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
Construccion de aula (1) en la Esc. Nº 2027 Prof. Martin Molinas Cñia. Moquete - San Roque González						**58.670.158**		**0**		**70.000.000**		**91.398.163**		**57.055.845**		**77.611.500**
13	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770		0		1.077.750		1.796.251		1.695.595		3.029.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	3.400	216.580		0	4.000	254.800	6.911	440.231	3.500	222.950	30.000	1.911.000
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090		0	3.500	222.950	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100		0	600.000	600.000	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
14	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000		0		4.200.000		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00	268.000	3.752.000		0	300.000	4.200.000	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
15	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536		0		4.485.000		5.946.099		3.236.000		7.774.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82	1.461.900	1.198.758		0	1.500.000	1.230.000	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.600.000	2.132.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.023.400	2.220.778		0	1.500.000	3.255.000	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.600.000	5.642.000
16	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740		0		5.268.500		7.476.316		4.531.000		5.532.000
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000		0	115.000	862.500	166.086	1.245.645	110.000	825.000	150.000	1.125.000
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600		0	170.000	612.000	237.151	853.744	160.000	576.000	220.000	792.000
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580		0	190.000	114.000	293.039	175.823	225.000	135.000	300.000	180.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400		0	100.000	2.330.000	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	50.000	1.165.000
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400		0	45.000	288.000	61.111	391.110	60.000	384.000	50.000	320.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600		0	50.000	600.000	28.375	340.500	10.000	120.000	25.000	300.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160		0	70.000	462.000	70.298	463.967	95.000	627.000	250.000	1.650.000
17	72131601-008	REVOQUES				9.101.020		0		8.054.500		15.236.577		9.335.550		9.975.000
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900		0	100.000	340.000	86.668	294.671	60.000	204.000	60.000	204.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500		0	0	0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	90.000	3.105.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350		0	150.000	2.025.000	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	200.000	2.700.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320		0	110.000	3.773.000	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	35.000	1.200.500
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930		0	25.000	1.607.500	36.489	2.346.243	15.500	996.650	35.000	2.250.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020		0	30.000	309.000	41.199	424.350	24.000	247.200	50.000	515.000
18	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100		0		17.960.550		31.162.384		13.058.800		21.910.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50	146.200	13.231.100		0	155.000	14.027.500	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	220.000	19.910.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000		0	3.933.050	3.933.050	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	2.000.000	2.000.000
19	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200		0		9.530.000		7.971.272		5.610.000		6.360.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00	29.300	1.699.400		0	35.000	2.030.000	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	15.000	870.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800		0	100.000	5.800.000	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	80.000	4.640.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000		0	50.000	1.700.000	28.324	963.016	20.000	680.000	25.000	850.000
20	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276		0		3.416.500		4.207.744		3.575.600		4.194.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00	1.169.500	1.169.500		0	1.200.000	1.200.000	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84	331.400	2.266.776		0	287.500	1.966.500	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	350.000	2.394.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00	9.800	49.000		0	50.000	250.000	23.175	115.875	10.000	50.000	60.000	300.000
21	72131601-012	PINTURAS				3.682.916		0		7.657.200		5.177.862		3.777.300		3.767.000
		De pared a la cal	m2	64,30	8.800	565.840		0	20.000	1.286.000	10.915	701.835	9.000	578.700	10.000	643.000
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230		0	25.000	297.500	14.154	168.433	12.000	142.800	12.000	142.800
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640		0	20.000	206.000	13.031	134.219	9.000	92.700	10.000	103.000
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84	24.400	166.896		0	30.000	205.200	28.408	194.311	25.000	171.000	15.000	102.600

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		DISTRIBUIDORA DIPAU		CLASE A		GCA S.A.		CONSORCIO ZAYR & ASOC.		ING. JORGE ECHAURI	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210		0	25.000	2.782.500	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	12.000	1.335.600
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300		0	30.000	2.715.000	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	15.000	1.357.500
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800		0	30.000	165.000	22.337	122.854	18.000	99.000	15.000	82.500
22	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				717.600		0		1.150.000		1.659.082		736.000		2.070.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600		0	50.000	1.150.000	72.134	1.659.082	32.000	736.000	90.000	2.070.000
23	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100		0		6.700.000		5.354.976		8.300.000		6.100.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00	3.411.100	3.411.100		0	3.500.000	3.500.000	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800		0	300.000	2.400.000	120.679	965.432	350.000	2.800.000	150.000	1.200.000
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200		0	400.000	800.000	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	450.000	900.000
24	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900		0	500.000	500.000	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
Construccion de aula (2) en la Esc. N° 2027 Prof. Martín Molinas Cñia. Moquete - San Roque González						**58.670.158**		**0**		**70.000.000**		**91.398.163**		**57.055.845**		**76.714.500**
25	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770		0		1.077.750		1.796.251		1.695.595		3.029.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	3.400	216.580		0	4.000	254.800	6.911	440.231	3.500	222.950	30.000	1.911.000
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090		0	3.500	222.950	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100		0	600.000	600.000	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
26	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000		0		4.200.000		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00	268.000	3.752.000		0	300.000	4.200.000	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
27	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536		0		4.485.000		5.946.099		3.236.000		6.877.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82	1.461.900	1.198.758		0	1.500.000	1.230.000	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.300.000	1.886.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.023.400	2.220.778		0	1.500.000	3.255.000	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.300.000	4.991.000
28	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740		0		5.268.500		7.476.316		4.531.000		5.532.000
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000		0	115.000	862.500	166.086	1.245.645	110.000	825.000	150.000	1.125.000
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600		0	170.000	612.000	237.151	853.744	160.000	576.000	220.000	792.000
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580		0	190.000	114.000	293.039	175.823	225.000	135.000	300.000	180.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400		0	100.000	2.330.000	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	50.000	1.165.000
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400		0	45.000	288.000	61.111	391.110	60.000	384.000	50.000	320.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600		0	50.000	600.000	28.375	340.500	10.000	120.000	25.000	300.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160		0	70.000	462.000	70.298	463.967	95.000	627.000	250.000	1.650.000
29	72131601-008	REVOQUES				9.101.020		0		8.054.500		15.236.577		9.335.550		9.975.000
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900		0	100.000	340.000	86.668	294.671	60.000	204.000	60.000	204.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500		0	0	0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	90.000	3.105.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350		0	150.000	2.025.000	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	200.000	2.700.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320		0	110.000	3.773.000	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	35.000	1.200.500
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930		0	25.000	1.607.500	36.489	2.346.243	15.500	996.650	35.000	2.250.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020		0	30.000	309.000	41.199	424.350	24.000	247.200	50.000	515.000
30	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100		0		17.960.550		31.162.384		13.058.800		21.910.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50	146.200	13.231.100		0	155.000	14.027.500	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	220.000	19.910.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000		0	3.933.050	3.933.050	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	2.000.000	2.000.000
31	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200		0		9.530.000		7.971.272		5.610.000		6.360.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00	29.300	1.699.400		0	35.000	2.030.000	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	15.000	870.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800		0	100.000	5.800.000	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	80.000	4.640.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000		0	50.000	1.700.000	28.324	963.016	20.000	680.000	25.000	850.000
32	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276		0		3.416.500		4.207.744		3.575.600		4.194.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00	1.169.500	1.169.500		0	1.200.000	1.200.000	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84	331.400	2.266.776		0	287.500	1.966.500	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	350.000	2.394.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00	9.800	49.000		0	50.000	250.000	23.175	115.875	10.000	50.000	60.000	300.000
33	72131601-012	PINTURAS				3.682.916		0		7.657.200		5.177.862		3.777.300		3.767.000
		De pared a la cal	m2	64,30	8.800	565.840		0	20.000	1.286.000	10.915	701.835	9.000	578.700	10.000	643.000
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230		0	25.000	297.500	14.154	168.433	12.000	142.800	12.000	142.800
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640		0	20.000	206.000	13.031	134.219	9.000	92.700	10.000	103.000
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84	24.400	166.896		0	30.000	205.200	28.408	194.311	25.000	171.000	15.000	102.600
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210		0	25.000	2.782.500	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	12.000	1.335.600
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300		0	30.000	2.715.000	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	15.000	1.357.500
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800		0	30.000	165.000	22.337	122.854	18.000	99.000	15.000	82.500
34	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				717.600		0		1.150.000		1.659.082		736.000		2.070.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600		0	50.000	1.150.000	72.134	1.659.082	32.000	736.000	90.000	2.070.000
35	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100		0		6.700.000		5.354.976		8.300.000		6.100.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00	3.411.100	3.411.100		0	3.500.000	3.500.000	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800		0	300.000	2.400.000	120.679	965.432	350.000	2.800.000	150.000	1.200.000
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200		0	400.000	800.000	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	450.000	900.000
36	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900		0	500.000	500.000	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
Construccion de aula en la Esc. N° 686 Julio Frontanilla de Costa Primera - Paraguarí						**58.670.158**		**0**		**70.000.000**		**91.398.163**		**57.055.845**		**76.714.500**
37	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770		0		1.077.750		1.796.251		1.695.595		3.029.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	3.400	216.580		0	4.000	254.800	6.911	440.231	3.500	222.950	30.000	1.911.000
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090		0	3.500	222.950	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100		0	600.000	600.000	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		DISTRIBUIDORA DIPAU		CLASE A		GCA S.A.		CONSORCIO ZAYR & ASOC.		ING. JORGE ECHAURI	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
38	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000		0		4.200.000		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00	268.000	3.752.000		0	300.000	4.200.000	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
39	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536		0		4.485.000		5.946.099		3.236.000		6.877.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82	1.461.900	1.198.758		0	1.500.000	1.230.000	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.300.000	1.886.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.023.400	2.220.778		0	1.500.000	3.255.000	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.300.000	4.991.000
40	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740		0		5.268.500		7.476.316		4.531.000		5.532.000
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000		0	115.000	862.500	166.086	1.245.645	110.000	825.000	150.000	1.125.000
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600		0	170.000	612.000	237.151	853.744	160.000	576.000	220.000	792.000
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580		0	190.000	114.000	293.039	175.823	225.000	135.000	300.000	180.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400		0	100.000	2.330.000	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	50.000	1.165.000
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400		0	45.000	288.000	61.111	391.110	60.000	384.000	50.000	320.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600		0	50.000	600.000	28.375	340.500	10.000	120.000	25.000	300.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160		0	70.000	462.000	70.298	463.967	95.000	627.000	250.000	1.650.000
41	72131601-008	REVOQUES				9.101.020		0		8.054.500		15.236.577		9.335.550		9.975.000
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900		0	100.000	340.000	86.668	294.671	60.000	204.000	60.000	204.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500		0	0	0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	90.000	3.105.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350		0	150.000	2.025.000	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	200.000	2.700.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320		0	110.000	3.773.000	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	35.000	1.200.500
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930		0	25.000	1.607.500	36.489	2.346.243	15.500	996.650	35.000	2.250.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020		0	30.000	309.000	41.199	424.350	24.000	247.200	50.000	515.000
42	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100		0		17.960.550		31.162.384		13.058.800		21.910.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50	146.200	13.231.100		0	155.000	14.027.500	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	220.000	19.910.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000		0	3.933.050	3.933.050	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	2.000.000	2.000.000
43	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200		0		9.530.000		7.971.272		5.610.000		6.360.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00	29.300	1.699.400		0	35.000	2.030.000	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	15.000	870.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800		0	100.000	5.800.000	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	80.000	4.640.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000		0	50.000	1.700.000	28.324	963.016	20.000	680.000	25.000	850.000
44	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276		0		3.416.500		4.207.744		3.575.600		4.194.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00	1.169.500	1.169.500		0	1.200.000	1.200.000	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84	331.400	2.266.776		0	287.500	1.966.500	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	350.000	2.394.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00	9.800	49.000		0	50.000	250.000	23.175	115.875	10.000	50.000	60.000	300.000
45	72131601-012	PINTURAS				3.682.916		0		7.657.200		5.177.862		3.777.300		3.767.000
		De pared a la cal	m2	64,30	8.800	565.840		0	20.000	1.286.000	10.915	701.835	9.000	578.700	10.000	643.000
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230		0	25.000	297.500	14.154	168.433	12.000	142.800	12.000	142.800
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640		0	20.000	206.000	13.031	134.219	9.000	92.700	10.000	103.000
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84	24.400	166.896		0	30.000	205.200	28.408	194.311	25.000	171.000	15.000	102.600
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210		0	25.000	2.782.500	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	12.000	1.335.600
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300		0	30.000	2.715.000	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	15.000	1.357.500
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800		0	30.000	165.000	22.337	122.854	18.000	99.000	15.000	82.500
46	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				717.600		0		1.150.000		1.659.082		736.000		2.070.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600		0	50.000	1.150.000	72.134	1.659.082	32.000	736.000	90.000	2.070.000
47	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100		0		6.700.000		5.354.976		8.300.000		6.100.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00	3.411.100	3.411.100		0	3.500.000	3.500.000	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800		0	300.000	2.400.000	120.679	965.432	350.000	2.800.000	150.000	1.200.000
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200		0	400.000	800.000	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	450.000	900.000
48	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900		0	500.000	500.000	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
Construccion de aula en la Esc. Nº 2196 Prof. Alejandro Britez Cñia Ñandu´a - Yaguarón						**58.670.158**		**0**		**70.000.000**		**91.398.163**		**57.055.845**		**76.714.500**
49	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				1.651.770		0		1.077.750		1.796.251		1.695.595		3.029.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70	3.400	216.580		0	4.000	254.800	6.911	440.231	3.500	222.950	30.000	1.911.000
		Replanteo de obras	m2	63,70	5.700	363.090		0	3.500	222.950	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00	1.072.100	1.072.100		0	600.000	600.000	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
50	72131601-003	CIMIENTO				3.752.000		0		4.200.000		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00	268.000	3.752.000		0	300.000	4.200.000	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
51	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				3.419.536		0		4.485.000		5.946.099		3.236.000		6.877.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82	1.461.900	1.198.758		0	1.500.000	1.230.000	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.300.000	1.886.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17	1.023.400	2.220.778		0	1.500.000	3.255.000	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.300.000	4.991.000
52	72131601-005	MAMPOSTERIA				4.417.740		0		5.268.500		7.476.316		4.531.000		5.532.000
		De 0.30	m2	7,50	107.200	804.000		0	115.000	862.500	166.086	1.245.645	110.000	825.000	150.000	1.125.000
		De 0.45	m2	3,60	156.000	561.600		0	170.000	612.000	237.151	853.744	160.000	576.000	220.000	792.000
		De 0.60	m2	0,60	219.300	131.580		0	190.000	114.000	293.039	175.823	225.000	135.000	300.000	180.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	78.000	1.817.400		0	100.000	2.330.000	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	50.000	1.165.000
		Aislación asfaltica	m2	6,40	58.500	374.400		0	45.000	288.000	61.111	391.110	60.000	384.000	50.000	320.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	9.800	117.600		0	50.000	600.000	28.375	340.500	10.000	120.000	25.000	300.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	92.600	611.160		0	70.000	462.000	70.298	463.967	95.000	627.000	250.000	1.650.000
53	72131601-008	REVOQUES				9.101.020		0		8.054.500		15.236.577		9.335.550		9.975.000
		De 0.15 para revocar	m2	3,40	58.500	198.900		0	100.000	340.000	86.668	294.671	60.000	204.000	60.000	204.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		DISTRIBUIDORA DIPAU		CLASE A		GCA S.A.		CONSORCIO ZAYR & ASOC.		ING. JORGE ECHAURI	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	117.000	4.036.500		0	0	0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	90.000	3.105.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	112.100	1.513.350		0	150.000	2.025.000	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	200.000	2.700.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	62.400	2.140.320		0	110.000	3.773.000	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	35.000	1.200.500
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	15.100	970.930		0	25.000	1.607.500	36.489	2.346.243	15.500	996.650	35.000	2.250.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30	23.400	241.020		0	30.000	309.000	41.199	424.350	24.000	247.200	50.000	515.000
54	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				14.492.100		0		17.960.550		31.162.384		13.058.800		21.910.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50	146.200	13.231.100		0	155.000	14.027.500	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	220.000	19.910.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.261.000	1.261.000		0	3.933.050	3.933.050	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	2.000.000	2.000.000
55	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				5.471.200		0		9.530.000		7.971.272		5.610.000		6.360.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00	29.300	1.699.400		0	35.000	2.030.000	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	15.000	870.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00	53.600	3.108.800		0	100.000	5.800.000	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	80.000	4.640.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00	19.500	663.000		0	50.000	1.700.000	28.324	963.016	20.000	680.000	25.000	850.000
56	72131601-010	ABERTURAS				3.485.276		0		3.416.500		4.207.744		3.575.600		4.194.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00	1.169.500	1.169.500		0	1.200.000	1.200.000	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84	331.400	2.266.776		0	287.500	1.966.500	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	350.000	2.394.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00	9.800	49.000		0	50.000	250.000	23.175	115.875	10.000	50.000	60.000	300.000
57	72131601-012	PINTURAS				3.682.916		0		7.657.200		5.177.862		3.777.300		3.767.000
		De pared a la cal	m2	64,30	8.800	565.840		0	20.000	1.286.000	10.915	701.835	9.000	578.700	10.000	643.000
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	11.700	139.230		0	25.000	297.500	14.154	168.433	12.000	142.800	12.000	142.800
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	8.800	90.640		0	20.000	206.000	13.031	134.219	9.000	92.700	10.000	103.000
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84	24.400	166.896		0	30.000	205.200	28.408	194.311	25.000	171.000	15.000	102.600
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	11.700	1.302.210		0	25.000	2.782.500	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	12.000	1.335.600
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	14.600	1.321.300		0	30.000	2.715.000	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	15.000	1.357.500
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	17.600	96.800		0	30.000	165.000	22.337	122.854	18.000	99.000	15.000	82.500
58	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				717.600		0		1.150.000		1.659.082		736.000		2.070.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00	31.200	717.600		0	50.000	1.150.000	72.134	1.659.082	32.000	736.000	90.000	2.070.000
59	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				8.089.100		0		6.700.000		5.354.976		8.300.000		6.100.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00	3.411.100	3.411.100		0	3.500.000	3.500.000	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00	341.100	2.728.800		0	300.000	2.400.000	120.679	965.432	350.000	2.800.000	150.000	1.200.000
		Ventilador de techo	un	2,00	974.600	1.949.200		0	400.000	800.000	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	450.000	900.000
60	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00	389.900	389.900		0	500.000	500.000	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
LOTE 4 – ZONA D						**0**		**237.242.448**		**0**		**365.592.653**		**228.223.380**		**310.446.000**
Construccion de aula en la Esc. Nº 1368 Tranquilino Samaniego - Quyquyhó						**0**		**59.310.612**		**0**		**91.398.163**		**57.055.845**		**77.611.500**
1	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				0		1.675.910		0		1.796.251		1.695.595		3.029.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70		0	3.500	222.950		0	6.911	440.231	3.500	222.950	30.000	1.911.000
		Replanteo de obras	m2	63,70		0	5.800	369.460		0	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00		0	1.083.500	1.083.500		0	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
2	72131601-003	CIMIENTO				0		3.792.600		0		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00		0	270.900	3.792.600		0	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
3	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				0		3.456.198		0		5.946.099		3.236.000		7.774.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82		0	1.477.500	1.211.550		0	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.600.000	2.132.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17		0	1.034.400	2.244.648		0	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.600.000	5.642.000
4	72131601-005	MAMPOSTERIA				0		4.464.220		0		7.476.316		4.531.000		5.532.000
		De 0.30	m2	7,50		0	108.400	813.000		0	166.086	1.245.645	110.000	825.000	150.000	1.125.000
		De 0.45	m2	3,60		0	157.600	567.360		0	237.151	853.744	160.000	576.000	220.000	792.000
		De 0.60	m2	0,60		0	221.700	133.020		0	293.039	175.823	225.000	135.000	300.000	180.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		0	78.800	1.836.040		0	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	50.000	1.165.000
		Aislación asfaltica	m2	6,40		0	59.100	378.240		0	61.111	391.110	60.000	384.000	50.000	320.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00		0	9.900	118.800		0	28.375	340.500	10.000	120.000	25.000	300.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60		0	93.600	617.760		0	70.298	463.967	95.000	627.000	250.000	1.650.000
5	72131601-008	REVOQUES				0		9.200.620		0		15.236.577		9.335.550		9.975.000
		De 0.15 para revocar	m2	3,40		0	59.100	200.940		0	86.668	294.671	60.000	204.000	60.000	204.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50		0	118.200	4.077.900		0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	90.000	3.105.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		0	113.300	1.529.550		0	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	200.000	2.700.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		0	63.100	2.164.330		0	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	35.000	1.200.500
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30		0	15.300	983.790		0	36.489	2.346.243	15.500	996.650	35.000	2.250.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30		0	23.700	244.110		0	41.199	424.350	24.000	247.200	50.000	515.000
6	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				0		14.650.300		0		31.162.384		13.058.800		21.910.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50		0	147.800	13.375.900		0	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	220.000	19.910.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00		0	1.274.400	1.274.400		0	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	2.000.000	2.000.000
7	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				0		5.530.200		0		7.971.272		5.610.000		6.360.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00		0	29.600	1.716.800		0	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	15.000	870.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00		0	54.200	3.143.600		0	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	80.000	4.640.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00		0	19.700	669.800		0	28.324	963.016	20.000	680.000	25.000	850.000
8	72131601-010	ABERTURAS				0		3.522.216		0		4.207.744		3.575.600		4.194.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00		0	1.182.000	1.182.000		0	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		DISTRIBUIDORA DIPAU		CLASE A		GCA S.A.		CONSORCIO ZAYR & ASOC.		ING. JORGE ECHAURI	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Ventana tipo balancín	m2	6,84		0	334.900	2.290.716		0	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	350.000	2.394.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00		0	9.900	49.500		0	23.175	115.875	10.000	50.000	60.000	300.000
9	72131601-012	PINTURAS				0		3.723.948		0		5.177.862		3.777.300		3.767.000
		De pared a la cal	m2	64,30		0	8.900	572.270		0	10.915	701.835	9.000	578.700	10.000	643.000
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		0	11.800	140.420		0	14.154	168.433	12.000	142.800	12.000	142.800
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30		0	8.900	91.670		0	13.031	134.219	9.000	92.700	10.000	103.000
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84		0	24.700	168.948		0	28.408	194.311	25.000	171.000	15.000	102.600
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30		0	11.800	1.313.340		0	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	12.000	1.335.600
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50		0	14.800	1.339.400		0	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	15.000	1.357.500
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50		0	17.800	97.900		0	22.337	122.854	18.000	99.000	15.000	82.500
10	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				0		724.500		0		1.659.082		736.000		2.070.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00		0	31.500	724.500		0	72.134	1.659.082	32.000	736.000	90.000	2.070.000
11	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				0		8.175.900		0		5.354.976		8.300.000		6.100.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00		0	3.447.500	3.447.500		0	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00		0	344.800	2.758.400		0	120.679	965.432	350.000	2.800.000	150.000	1.200.000
		Ventilador de techo	un	2,00		0	985.000	1.970.000		0	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	450.000	900.000
12	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00		0	394.000	394.000		0	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
Construccion de aula en el Col. Nac. Agustin Fernando de Pinedo - Quyquyhó						**0**		**59.310.612**		**0**		**91.398.163**		**57.055.845**		**77.611.500**
13	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				0		1.675.910		0		1.796.251		1.695.595		3.029.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70		0	3.500	222.950		0	6.911	440.231	3.500	222.950	30.000	1.911.000
		Replanteo de obras	m2	63,70		0	5.800	369.460		0	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00		0	1.083.500	1.083.500		0	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
14	72131601-003	CIMIENTO				0		3.792.600		0		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00		0	270.900	3.792.600		0	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
15	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				0		3.456.198		0		5.946.099		3.236.000		7.774.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82		0	1.477.500	1.211.550		0	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.600.000	2.132.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17		0	1.034.400	2.244.648		0	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.600.000	5.642.000
16	72131601-005	MAMPOSTERIA				0		4.464.220		0		7.476.316		4.531.000		5.532.000
		De 0.30	m2	7,50		0	108.400	813.000		0	166.086	1.245.645	110.000	825.000	150.000	1.125.000
		De 0.45	m2	3,60		0	157.600	567.360		0	237.151	853.744	160.000	576.000	220.000	792.000
		De 0.60	m2	0,60		0	221.700	133.020		0	293.039	175.823	225.000	135.000	300.000	180.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		0	78.800	1.836.040		0	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	50.000	1.165.000
		Aislación asfaltica	m2	6,40		0	59.100	378.240		0	61.111	391.110	60.000	384.000	50.000	320.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00		0	9.900	118.800		0	28.375	340.500	10.000	120.000	25.000	300.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60		0	93.600	617.760		0	70.298	463.967	95.000	627.000	250.000	1.650.000
17	72131601-008	REVOQUES				0		9.200.620		0		15.236.577		9.335.550		9.975.000
		De 0.15 para revocar	m2	3,40		0	59.100	200.940		0	86.668	294.671	60.000	204.000	60.000	204.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50		0	118.200	4.077.900		0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	90.000	3.105.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		0	113.300	1.529.550		0	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	200.000	2.700.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		0	63.100	2.164.330		0	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	35.000	1.200.500
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30		0	15.300	983.790		0	36.489	2.346.243	15.500	996.650	35.000	2.250.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30		0	23.700	244.110		0	41.199	424.350	24.000	247.200	50.000	515.000
18	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				0		14.650.300		0		31.162.384		13.058.800		21.910.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50		0	147.800	13.375.900		0	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	220.000	19.910.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00		0	1.274.400	1.274.400		0	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	2.000.000	2.000.000
19	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				0		5.530.200		0		7.971.272		5.610.000		6.360.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00		0	29.600	1.716.800		0	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	15.000	870.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00		0	54.200	3.143.600		0	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	80.000	4.640.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00		0	19.700	669.800		0	28.324	963.016	20.000	680.000	25.000	850.000
20	72131601-010	ABERTURAS				0		3.522.216		0		4.207.744		3.575.600		4.194.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00		0	1.182.000	1.182.000		0	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84		0	334.900	2.290.716		0	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	350.000	2.394.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00		0	9.900	49.500		0	23.175	115.875	10.000	50.000	60.000	300.000
21	72131601-012	PINTURAS				0		3.723.948		0		5.177.862		3.777.300		3.767.000
		De pared a la cal	m2	64,30		0	8.900	572.270		0	10.915	701.835	9.000	578.700	10.000	643.000
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		0	11.800	140.420		0	14.154	168.433	12.000	142.800	12.000	142.800
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30		0	8.900	91.670		0	13.031	134.219	9.000	92.700	10.000	103.000
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84		0	24.700	168.948		0	28.408	194.311	25.000	171.000	15.000	102.600
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30		0	11.800	1.313.340		0	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	12.000	1.335.600
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50		0	14.800	1.339.400		0	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	15.000	1.357.500
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50		0	17.800	97.900		0	22.337	122.854	18.000	99.000	15.000	82.500
22	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				0		724.500		0		1.659.082		736.000		2.070.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00		0	31.500	724.500		0	72.134	1.659.082	32.000	736.000	90.000	2.070.000
23	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				0		8.175.900		0		5.354.976		8.300.000		6.100.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00		0	3.447.500	3.447.500		0	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00		0	344.800	2.758.400		0	120.679	965.432	350.000	2.800.000	150.000	1.200.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		DISTRIBUIDORA DIPAU		CLASE A		GCA S.A.		CONSORCIO ZAYR & ASOC.		ING. JORGE ECHAURI	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		Ventilador de techo	un	2,00		0	985.000	1.970.000		0	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	450.000	900.000
24	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00		0	394.000	394.000		0	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
Construccion de aula en la Esc. N° 5391 San Roque González de la Colonia María Antonia - Mbuyapey						**0**		**59.310.612**		**0**		**91.398.163**		**57.055.845**		**77.611.500**
25	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				0		1.675.910		0		1.796.251		1.695.595		3.029.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70		0	3.500	222.950		0	6.911	440.231	3.500	222.950	30.000	1.911.000
		Replanteo de obras	m2	63,70		0	5.800	369.460		0	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00		0	1.083.500	1.083.500		0	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
26	72131601-003	CIMIENTO				0		3.792.600		0		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00		0	270.900	3.792.600		0	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
27	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				0		3.456.198		0		5.946.099		3.236.000		7.774.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82		0	1.477.500	1.211.550		0	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.600.000	2.132.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17		0	1.034.400	2.244.648		0	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.600.000	5.642.000
28	72131601-005	MAMPOSTERIA				0		4.464.220		0		7.476.316		4.531.000		5.532.000
		De 0.30	m2	7,50		0	108.400	813.000		0	166.086	1.245.645	110.000	825.000	150.000	1.125.000
		De 0.45	m2	3,60		0	157.600	567.360		0	237.151	853.744	160.000	576.000	220.000	792.000
		De 0.60	m2	0,60		0	221.700	133.020		0	293.039	175.823	225.000	135.000	300.000	180.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		0	78.800	1.836.040		0	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	50.000	1.165.000
		Aislación asfaltica	m2	6,40		0	59.100	378.240		0	61.111	391.110	60.000	384.000	50.000	320.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00		0	9.900	118.800		0	28.375	340.500	10.000	120.000	25.000	300.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60		0	93.600	617.760		0	70.298	463.967	95.000	627.000	250.000	1.650.000
29	72131601-008	REVOQUES				0		9.200.620		0		15.236.577		9.335.550		9.975.000
		De 0.15 para revocar	m2	3,40		0	59.100	200.940		0	86.668	294.671	60.000	204.000	60.000	204.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50		0	118.200	4.077.900		0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	90.000	3.105.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		0	113.300	1.529.550		0	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	200.000	2.700.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		0	63.100	2.164.330		0	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	35.000	1.200.500
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30		0	15.300	983.790		0	36.489	2.346.243	15.500	996.650	35.000	2.250.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30		0	23.700	244.110		0	41.199	424.350	24.000	247.200	50.000	515.000
30	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				0		14.650.300		0		31.162.384		13.058.800		21.910.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50		0	147.800	13.375.900		0	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	220.000	19.910.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00		0	1.274.400	1.274.400		0	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	2.000.000	2.000.000
31	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				0		5.530.200		0		7.971.272		5.610.000		6.360.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00		0	29.600	1.716.800		0	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	15.000	870.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00		0	54.200	3.143.600		0	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	80.000	4.640.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00		0	19.700	669.800		0	28.324	963.016	20.000	680.000	25.000	850.000
32	72131601-010	ABERTURAS				0		3.522.216		0		4.207.744		3.575.600		4.194.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00		0	1.182.000	1.182.000		0	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84		0	334.900	2.290.716		0	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	350.000	2.394.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00		0	9.900	49.500		0	23.175	115.875	10.000	50.000	60.000	300.000
33	72131601-012	PINTURAS				0		3.723.948		0		5.177.862		3.777.300		3.767.000
		De pared a la cal	m2	64,30		0	8.900	572.270		0	10.915	701.835	9.000	578.700	10.000	643.000
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		0	11.800	140.420		0	14.154	168.433	12.000	142.800	12.000	142.800
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30		0	8.900	91.670		0	13.031	134.219	9.000	92.700	10.000	103.000
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84		0	24.700	168.948		0	28.408	194.311	25.000	171.000	15.000	102.600
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30		0	11.800	1.313.340		0	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	12.000	1.335.600
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50		0	14.800	1.339.400		0	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	15.000	1.357.500
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50		0	17.800	97.900		0	22.337	122.854	18.000	99.000	15.000	82.500
34	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				0		724.500		0		1.659.082		736.000		2.070.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00		0	31.500	724.500		0	72.134	1.659.082	32.000	736.000	90.000	2.070.000
35	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				0		8.175.900		0		5.354.976		8.300.000		6.100.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00		0	3.447.500	3.447.500		0	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00		0	344.800	2.758.400		0	120.679	965.432	350.000	2.800.000	150.000	1.200.000
		Ventilador de techo	un	2,00		0	985.000	1.970.000		0	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	450.000	900.000
36	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00		0	394.000	394.000		0	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
Construccion de aula en el Col. Paz del Chaco Cñia. Yere - Caapucú						**0**		**59.310.612**		**0**		**91.398.163**		**57.055.845**		**77.611.500**
37	72131601-002	PREPARACION DE LA OBRA				0		1.675.910		0		1.796.251		1.695.595		3.029.500
		Limpieza y preparacion de terreno	m2	63,70		0	3.500	222.950		0	6.911	440.231	3.500	222.950	30.000	1.911.000
		Replanteo de obras	m2	63,70		0	5.800	369.460		0	5.746	366.020	5.850	372.645	5.000	318.500
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1,00		0	1.083.500	1.083.500		0	990.000	990.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000
38	72131601-003	CIMIENTO				0		3.792.600		0		4.379.690		2.800.000		4.900.000
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00		0	270.900	3.792.600		0	312.835	4.379.690	200.000	2.800.000	350.000	4.900.000
39	72131601-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO				0		3.456.198		0		5.946.099		3.236.000		7.774.000
		Vigas de Hº Aº	m3	0,82		0	1.477.500	1.211.550		0	1.988.662	1.630.703	1.300.000	1.066.000	2.600.000	2.132.000
		Encadenado de Hº Aº	m3	2,17		0	1.034.400	2.244.648		0	1.988.662	4.315.397	1.000.000	2.170.000	2.600.000	5.642.000
40	72131601-005	MAMPOSTERIA				0		4.464.220		0		7.476.316		4.531.000		5.532.000
		De 0.30	m2	7,50		0	108.400	813.000		0	166.086	1.245.645	110.000	825.000	150.000	1.125.000
		De 0.45	m2	3,60		0	157.600	567.360		0	237.151	853.744	160.000	576.000	220.000	792.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS - FONACIDE

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	VIRGEN DE LAS MERCEDES		DISTRIBUIDORA DIPAU		CLASE A		GCA S.A.		CONSORCIO ZAYR & ASOC.		ING. JORGE ECHAURI	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
		De 0.60	m2	0,60		0	221.700	133.020		0	293.039	175.823	225.000	135.000	300.000	180.000
		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		0	78.800	1.836.040		0	171.911	4.005.526	80.000	1.864.000	50.000	1.165.000
		Aislación asfaltica	m2	6,40		0	59.100	378.240		0	61.111	391.110	60.000	384.000	50.000	320.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00		0	9.900	118.800		0	28.375	340.500	10.000	120.000	25.000	300.000
		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60		0	93.600	617.760		0	70.298	463.967	95.000	627.000	250.000	1.650.000
41	72131601-008	REVOQUES				0		9.200.620		0		15.236.577		9.335.550		9.975.000
		De 0.15 para revocar	m2	3,40		0	59.100	200.940		0	86.668	294.671	60.000	204.000	60.000	204.000
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50		0	118.200	4.077.900		0	188.677	6.509.357	120.000	4.140.000	90.000	3.105.000
		De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		0	113.300	1.529.550		0	184.406	2.489.481	115.000	1.552.500	200.000	2.700.000
		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		0	63.100	2.164.330		0	92.492	3.172.476	64.000	2.195.200	35.000	1.200.500
		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30		0	15.300	983.790		0	36.489	2.346.243	15.500	996.650	35.000	2.250.500
		De viga cumbrera de Hº Aº	m2	10,30		0	23.700	244.110		0	41.199	424.350	24.000	247.200	50.000	515.000
42	72131601-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHO				0		14.650.300		0		31.162.384		13.058.800		21.910.000
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	90,50		0	147.800	13.375.900		0	315.369	28.540.895	130.000	11.765.000	220.000	19.910.000
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00		0	1.274.400	1.274.400		0	2.621.489	2.621.489	1.293.800	1.293.800	2.000.000	2.000.000
43	72131601-009	COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS				0		5.530.200		0		7.971.272		5.610.000		6.360.000
		Contrapiso de cascotes	m2	58,00		0	29.600	1.716.800		0	42.391	2.458.678	30.000	1.740.000	15.000	870.000
		Piso de baldosa calcárea	m2	58,00		0	54.200	3.143.600		0	78.441	4.549.578	55.000	3.190.000	80.000	4.640.000
		Zócalo calcáreo	ml	34,00		0	19.700	669.800		0	28.324	963.016	20.000	680.000	25.000	850.000
44	72131601-010	ABERTURAS				0		3.522.216		0		4.207.744		3.575.600		4.194.000
		Abertura de madera, tipo tablero .incluye marco y barnizado	UN	1,00		0	1.182.000	1.182.000		0	1.342.832	1.342.832	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000
		Ventana tipo balancín	m2	6,84		0	334.900	2.290.716		0	401.906	2.749.037	340.000	2.325.600	350.000	2.394.000
		Alfeizar de ventana de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00		0	9.900	49.500		0	23.175	115.875	10.000	50.000	60.000	300.000
45	72131601-012	PINTURAS				0		3.723.948		0		5.177.862		3.777.300		3.767.000
		De pared a la cal	m2	64,30		0	8.900	572.270		0	10.915	701.835	9.000	578.700	10.000	643.000
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		0	11.800	140.420		0	14.154	168.433	12.000	142.800	12.000	142.800
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30		0	8.900	91.670		0	13.031	134.219	9.000	92.700	10.000	103.000
		De aberturas metálicas con pintura sintetica	m2	6,84		0	24.700	168.948		0	28.408	194.311	25.000	171.000	15.000	102.600
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30		0	11.800	1.313.340		0	14.154	1.575.340	12.000	1.335.600	12.000	1.335.600
		De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50		0	14.800	1.339.400		0	25.203	2.280.872	15.000	1.357.500	15.000	1.357.500
		De abertura de madera con barniz	m2	5,50		0	17.800	97.900		0	22.337	122.854	18.000	99.000	15.000	82.500
46	72101603-002	COLOCACION DE CANALETAS				0		724.500		0		1.659.082		736.000		2.070.000
		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo de 33	ml	23,00		0	31.500	724.500		0	72.134	1.659.082	32.000	736.000	90.000	2.070.000
47	72131601-001	INSTALACION ELÉCTRICA				0		8.175.900		0		5.354.976		8.300.000		6.100.000
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado oral	gl	1,00		0	3.447.500	3.447.500		0	3.541.016	3.541.016	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000
		Artefactos de iluminación	un	8,00		0	344.800	2.758.400		0	120.679	965.432	350.000	2.800.000	150.000	1.200.000
		Ventilador de techo	un	2,00		0	985.000	1.970.000		0	424.264	848.528	1.000.000	2.000.000	450.000	900.000
48	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	gl	1,00		0	394.000	394.000		0	1.029.911	1.029.911	400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
TOTALES						**633.936.020**		**474.484.896**		**350.000.000**		**1.644.534.113**		**1.027.005.210**		**1.349.941.400**

Marcelo D. Caballero
Jefe UOC