FE Y TRABAJO

# GOBERNACIÓN
# XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

Avda. Mcal. López c/ De las Residentas
Telefax: 046 - 242311
Salto del Guairá - Canindeyú- Paraguay

Canindeyú
es compromiso de todos!

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONSURSO DE OFERTAS - LCO N°: 09/2020 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA - (FONACIDE) - ID N°: 384630

| 1. Empresa RD CONSTRUCCIONES – RUC N°: 4528751-1 | 2. Empresa INGECON INGENIERIA – RUC N°: 3526459-4 |
|---|---|

| 1 - OBRA: Construcción de 2 (Dos) Aulas con Galería - Techo de Tejas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 7716 "Isla Verde" – Colonia Isla Verde – Distrito de Nueva Esperanza | | | | | | | | |
| Ítem N° | Código de Catalogo | Descripción | Unid. | Cant. | Prec. Unit. | Prec. Total | Prec. Unit. | Prec. Total |
| 1 | 72131601-002 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | M2 | 125,00 | 5.076 | 634.500 | 5.400 | 675.000 |
| 2 | 72131601-002 | Relleno y compactación | M3 | 46,00 | 75.200 | 3.459.200 | 80.000 | 3.680.000 |
| 3 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada | M3 | 25,00 | 564.000 | 14.100.000 | 600.000 | 15.000.000 |
| 4 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 30 cm | M2 | 13,00 | 178.600 | 2.321.800 | 190.000 | 2.470.000 |
| 5 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 45 cm | M2 | 5,50 | 225.600 | 1.240.800 | 240.000 | 1.320.000 |
| 6 | 72131601-005 | Mampost nivel ladrillo común 60 cm | M2 | 0,80 | 244.400 | 195.520 | 260.000 | 208.000 |
| 7 | 72131601-004 | Encadenado de HºAº- Inferior y Superior | M3 | 4,70 | 2.632.000 | 12.370.400 | 2.500.000 | 11.750.000 |
| 8 | 72131601-004 | Est H°A° viga cumbrera , losita sobre abertura, Viga de Galeria y Dados de HºAº | M3 | 2,70 | 2.820.000 | 7.614.000 | 2.500.000 | 6.750.000 |
| 9 | 72131601-006 | Aislación horizontal/vertical mampost | M2 | 12,00 | 18.800 | 225.600 | 20.000 | 240.000 |
| 10 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m p/revocar | M2 | 12,00 | 89.300 | 1.071.600 | 95.000 | 1.140.000 |
| 11 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,15 m visto 1 cara | M2 | 64,00 | 131.600 | 8.422.400 | 140.000 | 8.960.000 |
| 12 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m p/revocar | M2 | 12,00 | 178.600 | 2.143.200 | 190.000 | 2.280.000 |
| 13 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo 0,30 m visto 2 caras | M2 | 54,00 | 225.600 | 12.182.400 | 240.000 | 12.960.000 |
| 14 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | M2 | 54,00 | 18.800 | 1.015.200 | 20.000 | 1.080.000 |
| 15 | 72131601-005 | Pilares de 0,45x0,45 | ML | 11,00 | 150.400 | 1.654.400 | 160.000 | 1.760.000 |
| 16 | 72131601-007 | Techo teja y tejuelon c/tirantes de HºPº -2"X6" | M2 | 160,00 | 300.800 | 48.128.000 | 320.000 | 51.200.000 |
| 17 | 72131601-009 | Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm | M2 | 115,00 | 36.660 | 4.215.900 | 39.000 | 4.485.000 |
| 18 | 72131601-009 | Carpeta para piso ceramico | M2 | 115,00 | 28.200 | 3.243.000 | 30.000 | 3.450.000 |
| 19 | 72131601-009 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A | M2 | 115,00 | 103.400 | 11.891.000 | 110.000 | 12.650.000 |
| 20 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | M2 | 60,00 | 27.260 | 1.635.600 | 29.000 | 1.740.000 |
| 21 | 72131601-009 | Guarda obra alisado/contrapiso 8cm | M2 | 40,00 | 75.200 | 3.008.000 | 80.000 | 3.200.000 |
| 22 | 72131601-008 | Revoque int y exterior 1 capa c/hidrófugo filtrado | M2 | 130,00 | 37.600 | 4.888.000 | 40.000 | 5.200.000 |
| 23 | 72131601-008 | Revoque de Vigas de HºAº | M2 | 30,00 | 56.400 | 1.692.000 | 60.000 | 1.800.000 |
| 24 | 72131601-008 | Pizarrón de 3,40 x 1.10 m | UNI | 2,00 | 1.128.000 | 2.256.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 25 | 72131601-010 | Carp mad. Puerta tablero | UNI | 2,00 | 1.128.000 | 2.256.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 72131601-010 | Carp metálica ventana tipo balancín | M2 | 14,40 | 319.600 | 4.602.240 | 340.000 | 4.896.000 |
| 27 | 72102602-004 | Vidrio doble de 3 mm | M2 | 14,40 | 131.600 | 1.895.040 | 140.000 | 2.016.000 |
| 28 | 72131601-012 | Pintura interior y exterior pared y vigas látex c/sellador | M2 | 160,00 | 18.800 | 3.008.000 | 20.000 | 3.200.000 |
| 29 | 72131601-012 | Pintura c/silicona Pared Visto | M2 | 170,00 | 25.380 | 4.314.600 | 27.000 | 4.590.000 |
| 30 | 72131601-012 | Pintura c/ silicona Pilares de ladrillo a la vista | M2 | 23,00 | 25.380 | 583.740 | 27.000 | 621.000 |
| 31 | 72131601-012 | Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético | M2 | 10,00 | 25.380 | 253.800 | 27.000 | 270.000 |
| 32 | 72131601-012 | Pintura Abertura Madera pint. Sintetica | M2 | 10,00 | 25.380 | 253.800 | 27.000 | 270.000 |
| 33 | 72131601-012 | Pintura Abertura metal c/sintético | M2 | 28,80 | 25.380 | 730.944 | 27.000 | 777.600 |
| 34 | 72131601-012 | Pintura Techo con tirantes al barniz | M2 | 160,00 | 18.800 | 3.008.000 | 20.000 | 3.200.000 |
| 35 | 72102304-005 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | ML | 30,60 | 112.800 | 3.451.680 | 120.000 | 3.672.000 |
| 36 | 72102304-005 | Bajada caño PVC de 100 mm | ML | 24,00 | 32.900 | 789.600 | 35.000 | 840.000 |
| 37 | 72131601-001 | Cableado de acometida 2x10 mm | ML | 50,00 | 11.280 | 564.000 | 12.000 | 600.000 |
| 38 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM | UNI | 1,00 | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 39 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/llaves de ventiladores | UNI | 2,00 | 564.000 | 1.128.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| 40 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para tomacorriente | UNI | 6,00 | 131.600 | 789.600 | 140.000 | 840.000 |
| 41 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para iluminación | UNI | 12,00 | 131.600 | 1.579.200 | 140.000 | 1.680.000 |
| 42 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de45 W | UNI | 5,00 | 112.800 | 564.000 | 120.000 | 600.000 |
| 43 | 72131601-001 | Lampara bajo consumo de 85 W | UNI | 8,00 | 131.600 | 1.052.800 | 140.000 | 1.120.000 |
| 44 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea p/ventilador techo | UNI | 4,00 | 131.600 | 526.400 | 140.000 | 560.000 |
| 45 | 72131601-001 | Colcación Ventilador techo | UNI | 4,00 | 470.000 | 1.880.000 | 500.000 | 2.000.000 |
| 46 | 72131601-005 | Rampa para minusvalidos | UNI | 1,00 | 752.000 | 752.000 | 800.000 | 800.000 |
| 47 | 72131601-002 | Cartel de Obras | UNI | 1,00 | 1.222.000 | 1.222.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 48 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios Limpieza Final | GL | 1,00 | 965.448 | 965.448 | 1.049.400 | 1.049.400 |
| | | Total | | | | 186.907.412 | | 196.100.000 |

| 2 - OBRA: Construcción de Baños Sexados - Techo de Tejas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: Escuela Básica N°: 7716 "Isla Verde" – Colonia Isla Verde – Distrito de Nueva Esperanza | | | | | | | | |
| Ítem N° | Código de Catalogo | Descripción | Unid. | Cant. | Prec. Unit. | Prec. Total | Prec. Unit. | Prec. Total |
| 49 | 72131601-002 | Trabajos preliminares. Marcación y replanteo | M2 | 10,70 | 4.968 | 53.158 | 5.400 | 57.780 |
| 50 | 72131601-002 | Relleno y compactación | M3 | 3,00 | 73.600 | 220.800 | 80.000 | 240.000 |
| 51 | 72131601-005 | Mampostería de nivelac. De 0,30 cm. | M2 | 5,00 | 174.800 | 874.000 | 190.000 | 950.000 |
| 52 | 72131601-004 | Estructura de HºAº zapatas y pilares | M3 | 1,82 | 2.576.000 | 4.688.320 | 2.500.000 | 4.550.000 |
| 53 | 72131601-004 | Encadenados inferior de HºAº | M3 | 0,80 | 2.576.000 | 2.060.800 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| 54 | 72131601-004 | Encadenados Superior de HºAº | M3 | 0,50 | 2.576.000 | 1.288.000 | 2.500.000 | 1.250.000 |
| 55 | 72131601-006 | Aislación de paredes | M2 | 5,00 | 18.400 | 92.000 | 20.000 | 100.000 |
| 56 | 72131601-005 | Mampostería de elevac. Ladrillos huecos 0,15 | M2 | 46,00 | 87.400 | 4.020.400 | 95.000 | 4.370.000 |
| 57 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | ML | 10,00 | 18.400 | 184.000 | 20.000 | 200.000 |
| 58 | 72131601-007 | Techo de tejas y tejuelones | M2 | 16,60 | 294.400 | 4.887.040 | 320.000 | 5.312.000 |
| 59 | 72131601-008 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa | M2 | 92,00 | 35.880 | 3.300.960 | 39.000 | 3.588.000 |
| 60 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascotes | M2 | 8,46 | 35.880 | 303.545 | 39.000 | 329.940 |
| 61 | 72131601-009 | Carpeta para colocación de piso | M2 | 8,46 | 27.600 | 233.496 | 30.000 | 253.800 |
| 62 | 72131601-009 | Piso de cerámica esmaltada | M2 | 8,46 | 110.400 | 933.984 | 120.000 | 1.015.200 |
| 63 | 72131601-009 | Piso alisado de cemento (Guarda Obra) | M2 | 8,80 | 73.600 | 647.680 | 80.000 | 704.000 |
| 64 | 72131601-010 | Puerta Tablero | UNI | 2,00 | 1.104.000 | 2.208.000 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 65 | 72131601-010 | Puerta Para boxes tipo placa | UNI | 3,00 | 460.000 | 1.380.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| 66 | 72131601-010 | Ventanas tipo balancines | M2 | 0,48 | 312.800 | 150.144 | 340.000 | 163.200 |
| 67 | 72131601-012 | Pintura de paredes al Látex | M2 | 55,00 | 18.400 | 1.012.000 | 20.000 | 1.100.000 |
| 68 | 72131601-012 | Pintura de aberturas sintético | M2 | 6,84 | 24.840 | 169.906 | 27.000 | 184.680 |

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 72131601-012 | Pintura de maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 16,60 | 18.400 | 305.440 | 20.000 | 332.000 |
| 70 | 72102508-003 | Revestimiento de Azulejos | M2 | 37,00 | 110.400 | 4.084.800 | 120.000 | 4.440.000 |
| 71 | 72102602-004 | Vidrios dobles | M2 | 0,48 | 128.800 | 61.824 | 140.000 | 67.200 |
| 72 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | GL | 1,00 | 2.208.000 | 2.208.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 73 | 72131601-011 | Instalación sanitaria desague clocal y agua corriente | UNI | 1,00 | 2.208.000 | 2.208.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 74 | 72131601-011 | Instalación de Baño Artefactos | UNI | 2,00 | 3.588.000 | 7.176.000 | 4.000.000 | 8.000.000 |
| 75 | 72131601-011 | Camara séptica 1,50x3,00 | UNI | 1,00 | 1.748.000 | 1.748.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 76 | 72131601-011 | Pozo absorvente de 2,50x3,00 | UNI | 1,00 | 2.668.000 | 2.668.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 77 | 72131601-013 | Limpieza Final | GL | 1,00 | 879.704 | 879.704 | 956.200 | 956.200 |
| | | Total | | | | 50.048.000 | | 53.264.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total General | | 236.955.412 | 249.364.000 |

GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

LIC. JULIO C. MELGAREJO S.
ENCARGADO UOC