Municipalidad de Salto del Guaira
Cuadro Comparativo de Ofertas
Descripción: ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS VARIAS CON FISCALIZCION PLURIANUAL

		ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES					OFERENTE 3 - XXX					OFERENTE 3 - XXX				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	LOTE N° 02 ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS VARIAS CON FISCALIZACION PLURIANUAL															
1	Elaboración de proyecto - Ampliación de Banquina con empedrado, Canal de desagüe y caminero peatonal 1 lado en el barrio Karen Luana con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	23.869.000	23.869.000										
2	Elaboración de proyecto - Construcción de Cancha de Basquetbol y hermoseamiento en la Plaza del Barrio Primavera con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	15.110.839	15.110.839										
3	Elaboración de proyecto - Construcción de Cercado Perimetral en el predio del Cementerio con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	10.344.000	10.344.000										
4	Elaboración de proyecto - Construcción de Plaza ubicado Frente a la Iglesia Unidos en Cristo con fiscalización..	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	7.230.000	7.230.000										
5	Elaboración de proyecto - Construcción de Puesto de Salud en km 24 Puerto Adela con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	3.530.000	3.530.000										
6	Elaboración de proyecto - Reacondicionamiento del Salón Multiuso de la Colonia Puerto Adela con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	5.650.000	5.650.000										
7	Elaboración de proyecto - Reacondicionamiento del Salón Multiuso km 24 Puerto Adela con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	3.460.000	3.460.000										
8	Elaboración de proyecto - Reacondicionamiento del Semáforo existente con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	3.099.000	3.099.000										
9	Fiscalización - Recapado Asfáltico sobre Avda Fernando de la Mora e/Calle F y Avda. Paraguay	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	6.670.400	6.670.400										
10	Fiscalización - Recapado Asfáltico sobre Avda. Fernando de la Mora e/ del Maestro y calle F	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	4.530.888	4.530.888										
11	Fiscalización - Recapado Asfáltico sobre Avda. Paraguay e/ Cerro Corá y Cnel Camilo Recalde	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	4.850.400	4.850.400										
12	Fiscalización - Recapado Asfáltico sobre calle 1ra /paralela a Bruno Otte al oeste entre Bernardino Caballero y 30 de Julio.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	1.980.500	1.980.500										
13	Fiscalización - Recapado Asfáltico sobre Calle Alejo Garcia e/ J de Ayolas y Francisco Caballero	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	1.690.729	1.690.729										

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA

Diego Esteban Avalos
Responsable de la U.O.C.

14	Fiscalización - Recapado Asfáltico sobre Calle Cnel Camilo Recalde e/ Avda. Paraguay y De la Residentas	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	3.160.001	3.160.001										
15	Fiscalización - Recapado Asfáltico sobre Calle costado Colegio Nacional Salto del Guairá e/ Bruno Otte y Emiliano R. Fernandez (calle 10)	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	5.984.568	5.984.568										
16	Fiscalización - Recapado Asfaltico sobre Calle Defensa Nacional e/ Av. Paraguay y Francisco Caballero Alvares	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	3.518.920	3.518.920										
17	Fiscalización - Recapado Asfaltico sobre Calle Defensa Nacional e/ Francisco Caballero Alvarez y Juan de Ayolas	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	1.670.777	1.670.777										
18	Fiscalización - Recapado Asfaltico sobre Calle F e/ Avda. Fernando de la mora y P.J.Caballero	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	2.792.500	2.792.500										
19	Fiscalización - Recapado Asfaltico sobre Calle Francisco Caballero e/ Alejo Garcia y Defensa Nacional	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	1.487.009	1.487.009										
20	Fiscalización - Recapado Asfaltico sobre Calle Juan de Ayolas e/ Def. Nacional y Alejo Garcia	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	1.437.666	1.437.666										
21	Fiscalización - Recapado Asfaltico sobre calle paralela a Bruno Otte entre Pablo VI y Sargento Duré.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	1.975.000	1.975.000										
22	Fiscalización - Recapado Asfaltico sobre Calle Tomas Antonio Yegros entre Avda. Paraguay y E.R.Fernandez (calle 10)	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	8.500.332	8.500.332										
23	Fiscalización - Recapado Asfaltico sobre Pasaje Morán e/defensa Nacional y Cacique Kanendiyu	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	1.870.000	1.870.000										
24	Fiscalización - Recapado Asfaltico sobre primera calle desde Avda. Itaipu y Emiliano R. Fernandez (calle 10)	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	9.955.500	9.955.500										
25	Fiscalización - Recapado de la Avenida Antonio Tomás Yegros Costado del Mercado Mcpal	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	9.178.000	9.178.000										
26	Elaboración de proyecto - Reforma del Salón Multiuso del Barrio Itaipú con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	3.865.000	3.865.000										
27	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio 8 de Diciembre 1º c/ perpendicular a la avda principal con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	4.929.614	4.929.614										
28	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio 8 de Diciembre 2º c/ perpendicular a la avda principal con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	4.950.614	4.950.614										
29	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio 8 de Diciembre 3º c/ perpendicular a la avda principal con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	4.925.614	4.925.614										
30	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Adela Speratti desde calle 10 hasta ultima calle con fiscalización..	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	12.745.099	12.745.099										
31	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Karen Luana (Calle de la Peluqueria) con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	7.891.671	7.891.671										

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Unid. Ofer. de Contrataciones

Diego Esteban Avalos
Responsable de la U.O.C.

32	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Karen Luana (detrás de la Comisaria) con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	2.915.000	2.915.000										
33	Elaboración de proyecto - Construcción de una Plaza Pública en el Barrio Nuevo Horizonte con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	5.229.001	5.229.001										
34	Elaboración de proyecto - Hermoseamiento de la Plaza del barrio Karen Luana con fiscalización..	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	10.718.000	10.718.000										
35	Elaboración de proyecto - Reacondicionamiento de la Plaza Renacer con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	7.986.781	7.986.781										
36	Elaboración de proyecto - Reacondicionamiento de la plaza San Jose con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	6.287.001	6.287.001										
37	Elaboración de proyecto - Construcción de una Plaza Pública en el Barrio Koe rory con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	5.595.500	5.595.500										
38	Elaboración de proyecto - Construcción de una Pista Deportiva tipo sintético con cantina y baño en la Plaza de la Colonia Puerto Adela.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	5.595.500	5.595.500										
39	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado continuación de la Calle Padre Bruno Otte entre Cerro Cora y Camilo Recalde con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	2.037.000	2.037.000										
40	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado de la calle Camilo Recalde y Cadete Pando del Barrio San Francisco con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	10.522.089	10.522.089										
41	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado en Km 24 de la Colonia Puerto Adela con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	7.216.900	7.216.900										
42	Elaboración de proyecto - Construcción de empedrado en la Colonia Puerto Adela con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	18.320.000	18.320.000										
43	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Ma. Auxiliadora entrando costado del Tanque de Agua hacia barrio Industrial con fiscalización..	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	11.505.500	11.505.500										
44	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Maria Auxiliadora Costado de la Plaza con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	10.700.090	10.700.090										
45	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Rayito de Sol detrás del Hospital Regional y Costado de la Plaza del Barrio con fiscalización..	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	10.993.000	10.993.000										
46	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Industrial detras del Colegio Nacional Salto del Guairá con fiscalización..	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	10.509.900	10.509.900										
47	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio San Jorge c/ paralela al Hotel con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	9.456.947	9.456.947										
48	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio San Jorge al costado asoc. De Taxis - Doble avenida con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	14.375.000	14.375.000										
49	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio San Juán de Km 5 con fiscalización..	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	12.512.110	12.512.110										
50	Elaboración de proyecto - Construcción de Empedrado Barrio Adela Speratti 1era calle perpendicular al empedrado existente con fiscalización.	ARQ. OSCAR JOSE VEGA FRETES	Nacional	1	5.697.000	5.697.000										
	TOTA LOTE N° 02					351.025.960										

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Unid. Ocar de Contrataciones

Diego Esteban Avalos N
Responsable U.O.C