ANEXO B - 02 - 08

MUNICIPALIDAD DE ACAHAY U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. EDUARDO RAMIREZ
ENCARGADO DE U.O.C

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ACAHAY

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 CONSULTORA ROTELA FRANCO (FERNANDO ROTELA)			Empresa 2 LA CONSTRUCTORA O.R (OSCAR RODAS)			Empresa 3 PROCALCO INGENIERIA S.A (NILVIA DEL ROSARIO AYALA)		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
I	REPARACIONES VARIAS EN EL COLEGIO NACIONAL CNEL. VALOIS RIVAROLA									
1	Dados H°A°	2	1.436.963	2.873.926	2	1.117.638	2.235.276	2	1.300.000	2.600.000
2	Remoción de Piso Baldosa Calcáreo s/ recuperación	38	23.340	886.920	38	18.153	689.814	38	30.000	1.140.000
3	Reposición de Piso Baldosa Calcáreo	35	168.525	5.898.375	35	131.075	4.587.625	35	180.000	6.300.000
4	Demolición Mampostería	20	35.783	715.660	20	27.831	556.620	20	30.000	600.000
5	Envarillado de mampostería en fisuras existentes	1	3.266.093	3.266.093	1	2.540.294	2.540.294	1	3.000.000	3.000.000
6	Cimiento PBC	7,5	214.650	1.609.875	7,5	166.950	1.252.125	7,5	220.000	1.650.000
7	Muro de Nivelación	7,5	80.460	603.450	7,5	62.580	469.350	7,5	85.000	637.500
8	Aislación horizontal	12,1	50.699	613.458	12,1	39.432	477.127	12,1	55.000	665.500
9	Mampostería de Elevación e:0.15	25	134.902	3.372.550	25	104.924	2.623.100	25	130.000	3.250.000
10	Remoción Viga Galería	3	564.210	1.692.630	3	438.830	1.316.490	3	400.000	1.200.000
11	Viga Galería 3,60m.	3	889.875	2.669.625	3	692.125	2.076.375	3	950.000	2.850.000
12	Rampas	1	7.932.000	7.932.000	1	6.169.333	6.169.333	1	8.000.000	8.000.000
13	Gradas	1	4.986.000	4.986.000	1	3.878.000	3.878.000	1	5.000.000	5.000.000

Escaneado con CamScanner

14	Caminero	16	266.100	4.257.600	16	206.967	3.311.472	16	250.000	4.000.000
15	Remoción Techo teja y tejuelón s/ recuperación	20	56.700	1.134.000	20	44.100	882.000	20	60.000	1.200.000
16	Reposición Techo teja y tejuelón	20	455.293	9.105.860	20	354.117	7.082.340	20	475.000	9.500.000
17	Remoción Techo teja y tejuelón c/ recuperación - zona afectada	20	66.000	1.320.000	20	51.333	1.026.660	20	70.000	1.400.000
18	Reposición Techo teja y tejuelón	30	134.700	4.041.000	30	104.767	3.143.010	30	475.000	14.250.000
19	Ducto Desague Pluvial	12	596.730	7.160.760	12	464.123	5.569.476	12	500.000	6.000.000
20	Canaleta de Ladrillo	15	134.210	2.013.150	15	104.385	1.565.775	15	135.000	2.025.000
21	Verificación y reacondicionamiento de instalación eléctrica	1	8.658.750	8.658.750	1	6.734.583	6.734.583	1	9.500.000	9.500.000
22	Artefactos eléctricos - Interior - Exterior	1	10.559.760	10.559.760	1	8.213.147	8.213.147	1	10.000.000	10.000.000
23	Balancines 1,50m x 1,20m	4	2.808.000	11.232.000	4	2.184.000	8.736.000	4	1.800.000	7.200.000
24	Revoque	135	112.907	15.242.445	135	87.816	11.855.160	135	105.000	14.175.000
25	Guarda Obra Perimetral	20	365.895	7.317.900	20	284.585	5.691.700	20	350.000	7.000.000
26	Pintura Interior-exterior	270	50.212	13.557.240	270	39.054	10.544.580	270	50.000	13.500.000
27	Vidrios	2	330.375	660.750	2	256.958	513.916	2	300.000	600.000
28	Limpieza Final	1	1.642.097	1.642.097	1	1.277.220	1.277.220	1	1.000.000	1.000.000
	Totales			135.023.874			105.018.568			138.243.000

MUNICIPALIDAD DE ACAHAY
U.O.C.
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. EDUARDO RAMIREZ
ENCARGADO DE U.O.C

Escaneado con CamScanner