PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

Asunción, 06 de julio de 2023.

Señora Directora General:

Revisado el expediente de referencia, se señala cuanto sigue:

Se ha dado inicio al proceso de elaboración del presente Dictamen en fecha 23 de mayo de 2023.

1- ANTECEDENTES

- **Nota DRF N° 163/2023** de fecha 13/02/2023, por la cual la Dirección de Recursos Físicos, remite a la Dirección General de Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnología, donde se remite adjunto informe D y P/DRF a través del cual se remite el proyecto de referencia elaborado en base a relevamientos realizados.
- **Nota DGACPEyTS N° 62/2023** de fecha 14/02/2023 en la cual la Dirección General de Control de Profesionales, Establecimientos y Tecnología, remite a la Dirección Operativa de Contrataciones – MSPBS donde solicita el inicio de un llamado a Contratación Directa para el Mantenimiento y Reparación de Edificio.
- **Memorando DOC–DPP/PLANIFICACION N° 50/2023** de fecha 25/03/2023, cursado por la SECCIÓN PLANIFICACIÓN al DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, en atención a la nota Nota DGCPEyTS N° 62/2023, en la cual se remiten la solicitud para la inclusión al PAC del llamado denominado **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD**
- **DICTAMEN DOC N° 47/23** de fecha 25/03/2023, "POR LA CUAL SE DETALLA LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES EN ATENCIÓN A LA RESOLUCION DNCP N° 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".
- **Memorando DPP/DOC N° 120/2023** de fecha 14/04/2023, cursado por el DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO de la DOC al DPTO. de COMPRAS MENORES, en la cual remite el expediente original con programación de PAC para proseguir con los trámites administrativos pertinentes.
- **Carta Invitación del proceso**: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023.
- **Formulario de Verificación** de fecha 03/05/2023, emitido por la UNIDAD TÉCNICA DE APOYO de la DOC en la cual remite el expediente verificado para proseguir con los trámites pertinentes.
- **Nota de fecha 04/05/2023**, mediante la cual se comunica el proceso licitatorio a la DNCP y se solicita su difusión en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas – SICP.
- **Invitaciones a potenciales oferentes** para el Acto de Apertura de Sobres, remitida mediante Nota de fecha 09 de mayo de 2023, a las empresas: **(1) D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. – (2) SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY – (3) APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA. – (4) 14 DE JULIO S.A. – (5) Érico Javier Ojeda Pperffecon.**
- **ADENDA 01/2023** de fecha 16/05/2023 en la cual se realiza modificaciones a la Carta Invitación (Pliego Electrónico) en el SICP.
- **ACTA DE PRORROGA** de Fecha 16 de mayo de 2023.
- **MONTO TOTAL DEL LLAMADO: Gs. 90.998.164 (guaraníes, noventa millones novecientos noventa y ocho mil cientos sesenta y cuatro).**
- **SISTEMA DE ADJUDICACIÓN:** POR EL TOTAL.

ABOG. LL. M. MARCO GIMENEZ
Director
ASESORÍA JURÍDICA - D.O.C.
M.S.P. y B.S.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

- **TIPO DE CONTRATO:** CERRADO
- **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:** La presente Contratación Directa cuenta con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 2410/2023**, emitido en fecha 31/03/2023, correspondiente al **P.A.C. Institucional N° 430295** para el presente Ejercicio Fiscal 2023, cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 90.998.164 (guaraníes, Noventa Millones Novecientos Noventa y ocho mil ciento sesenta y cuatro).** y a las estimaciones globales de costo, conforme lo establecen el Art. 15 de la Ley 2051/03 de "*Contrataciones Públicas*" y del Decreto 2992/19, por lo que la presente contratación dispone de respaldo presupuestario para una eventual adjudicación.

2- NORMATIVA APLICABLE

- Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".
- Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 -DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007".

3- ACTO DE APERTURA DE SOBRES

Según el **Acta de Apertura de Sobres de fecha 23/05/2023,** siendo las **9:00 horas**, se ha procedido a la apertura de sobres de la siguiente empresa:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 69.000.000 Tipo de Garantía: DECLARACION JURADA
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 78.076.345 Tipo de Garantía: DECLARACION JURADA
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 84.224.110 Tipo de Garantía: DECLARACION JURADA
CORPORACION LEMURIA S.A.	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 83.453.726 Tipo de Garantía: DECLARACION JURADA
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 80.010.050 Tipo de Garantía: DECLARACION JURADA
Erico Javier Ojeda Pperffecon	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 122.846.799 Tipo de Garantía: DECLARACION JURADA
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 84.297.600 Tipo de Garantía: DECLARACION JURADA

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE Nº	Muestras
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	97	1742434	NO
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L	49	1742820	NO
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	113		NO
CORPORACION LEMURIA S.A.	34	1742823	NO
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	42	1742759	NO
Erico Javier Ojeda Pperffecon	54	1742786	NO
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	20	1742795	NO

Observación: Se verifica en el Registro de Empresas Inhabilitadas del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que los oferentes se encuentran **habilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.**

ABOG. LI. M. MARCO GIMENEZ
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
M.S.P. y B.S.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

TESÁI HA TEKO PORÃVE Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

***OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTA DE APERTURA DE SOBRES:** Durante el Acta de Apertura de Sobres, representantes de firmas oferentes han dejado las siguientes observaciones:

1/2

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES – NIVEL CENTRAL

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. N° 430295 SIMESE N° 7946/2023

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

EMPRESA	EJ Ingeniería
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	Enrico Javier Ojeda

Observaciones:

* Dejo constancia que la empresa DIMEC no presenta los Profesionales Requeridos según PBC (Jefe de obra (?) técnico de salud y seguridad ocupacional. Se aclara que el PBC indica se solicita en la oferta se adjunte título Profesional.
* Dejo constancia que la empresa JL1 compañía SA. en su declaración Jurada de mantenimiento de oferta falta la expresión ODN° 52/2023 y está enumerado como formulario N° 10, no presenta los Profesionales Requeridos por el PBC.
* Dejo constancia que la empresa Sanevedeto consultora no incluye el formulario recargado de la Pag de contraloría Pública. falta la expresión ODN° 52/2023 a la declaración Jurada de mantenimiento de oferta no contiene su oferta técnico de Salud y seguridad ocupacional.
* Dejo constancia que la empresa VIS SRL en su declaración Jurada de mantenimiento de oferta falta consignar ODN° 52/2023 así también no presenta los Profesionales Requeridos por el PBC.

Ing. Erico Ojeda
CONSTRUCTORA EJ

Asunción, 23 de mayo de 2023

Ruben Jara
Corp. Lemuria SA.

EJ Ingeniería

ABOG. LL. M. MARCO GIMENEZ
ASESORIA JURÍDICA - U.O.C.
M.S.P. y B.S.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

TESÁI HA TEKO PORÂVE Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetayguára mba'e

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES – NIVEL CENTRAL

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. N° 430295 SIMESE N° 7946/2023

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

EMPRESA	Tes Ingeniería
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	Pablo Larrea

Observaciones:

La empresa vis S.R.L no presenta en su oferta el certificado de Origen y Empleo Nacional.
La empresa J.L. cia S.A no presenta en su oferta la Experencia Requerida en como pide en el PBC.
La Empresa Erico Javier Ojeda presenta una declaracion Jurada de Mantenimiento de oferta con fecha errónea del 22 de Mayo siendo esta un documento de caracter sustancial la fecha correcta seria 23 de Mayo dia de la Apertura de Oferta.

Ing. Erico Ojeda CONSTRUCTORA EJ RUC: 4.000.803 - 4

* De acuerdo a la observación de la empresa Erico Javier ojeda por nuestra empresa dejo constancia que en mi declaracion Jurada de Mantenimiento de oferta se encuentra debidamente completa como lo requiere el PBC.

TES Ingeniería Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

Pablo Javier Jara Larrea CORPORACIÓN LARREA S.A.

Asunción, 23 de mayo de 2023

ABOG. LL. M. MARCO GIMENEZ
DIRECTOR
ASESORIA JURIDICA - D.G.C.
M.S.P. y B.S.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

TESÁI HA TEKO PORÃVE Motenondéha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC Nº 452 / 2023

2/2

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES – NIVEL CENTRAL

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. N° 430295 SIMESE N° 7946/2023

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

EMPRESA	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	

Observaciones:

* Pido constancia que la empresa TES INGENIERIA en su declaración jurada de mantenimiento de oferta no consigna los datos completos del llamado no presenta en su oferta los Inhabilitados Requeridos
* Pido constancia que la empresa CLEMSA no presenta en su oferta la Protección de Requeridos (1) tarjeta de seguridad (2) zona de carga.
* Solicito a comisión evaluadora verificar los puntos observados para TES

Ing. Erico Ojeda
CONSTRUCTORA EJ
RUC: 4.000.603 - 4

J MSS Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Mantenimiento de Ingeniería

Ing. Erico Ojeda
CONSTRUCTORA EJ
RUC: 4.000.603 - 4

Asunción, 23 de mayo de 2023

Ruben Jara
Corp. Lamuria S.A.

Respuesta: Se deja constancia que las observaciones realizadas por las empresas ERICO OJEDA Y TES INGENIERIA . será objeto de análisis durante el proceso de esta evaluación, asentado en el presente Dictamen.

ABOG. M. M. MARCO GIMENEZ
DIRECTOR
ASESORÍA JURÍDICA Y TÉCNICA - D.C.C.
M.S.P. y B.S.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

4- VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL

Emocional

Que, de conformidad a lo establecido en la Bases y Condiciones de la Carta de Invitación, las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen **1.** *El formulario de Oferta debidamente completado y firmado,* **2.** *Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida,* **3.** *Documentos que acrediten la existencia legal de la persona física/jurídica,* **4.** *Fotocopia Simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente*. Se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE:***

Oferentes:	Formulario de Oferta y Lista de Precios debidamente firmado	Garantía de Mantenimiento de Ofertas	Documentos que acrediten la existencia legal	Documentos que acrediten las facultades del firmante
1- DIEGO RAFAEL BENCONI OCHIPINTI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2- VILLA NUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3- ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4- CORPORACION LEMURIA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5- DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6- ERICO JAVIER OJEDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7- JL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se realiza el **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**, luego de ordenadas las ofertas presentadas de menor a mayor y aplicado los criterios correspondientes, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación. Además, serán aplicadas las disposiciones establecidas en el **Decreto Reglamentario N° 2992/2019 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los criterios establecidos en las Bases y Condiciones de la Carta de Invitación**; el mismo se encuentra a adjunto al presente Dictamen.

"Art. 63° - Método de evaluación*. Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante evaluará las ofertas presentadas según el sistema utilizado:* ***a. Sistema de presentación de ofertas en sobre único****, preferentemente:*

1. Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.

ABOG. L. M. MARCO GIMENEZ
ASESOR JURÍDICO - D.O.C.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

2. Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.
3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato.
4. Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.
5. En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente".

Se ha determinado seleccionar provisoriamente la oferta mejor posicionada en precio y que ha cumplido el requisito solicitado en cuanto a documentaciones requeridas, la empresa que queda en competencia es; (DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi), la cual será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación. Si la oferta cumple con todos los requerimientos, será declarada como la oferta evaluada más baja y propuesta para la adjudicación. En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la siguiente más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.

6- CALIFICACIÓN LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A", "B", "C", "E", "M" y "N" DEL ARTICULO 40° DE LA LEY Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"

Verificación conforme al ANEXO B: "DATOS DE LA CONTRATACION, Punto 33. Evaluación de ofertas, a) Requisitos de Calificación - Calificación Legal";

"A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:
***1º.** Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.*
***2º.** Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.*
***3º.** Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.*
***4º.** Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.*
***5º.** Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.*

ABOG. LL. M. MARCO GIMENEZ
ASESORÍA JURÍDICA - D.G.C.
M.S.P. y B.S.

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

6º. *Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes".*

Se deja constancia de la verificación del Formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada correspondiente a todas las Firmas presentadas, conforme se observa en el punto N° 3 del presente informe.

Se deja constancia de la verificación en el Portal de Información Pública del Estado (www.documentos.gov.py) si los individuos citados más abajo, representantes de las firmas oferentes, figuran en la base de datos como funcionarios públicos. Los resultados arrojados se detallan en el cuadro visualizado más abajo y las constancias de los mismos forman parte de la presente acta (Anexos):

N°	DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi	CÉDULA DE I. N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	DIEGO RAFAEL BENCONI OCHIPINTI	2.464.976	4555274	NO REGISTRA DATOS.

La información proviene del Sistema de Intercambio de Información entre instituciones públicas al cual se accede a través de la página del MITIC, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.
En conclusión, se determina que las mismas no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40° Inc. "a y b" de la Ley 2051/03.

Seguidamente, se ha cotejado los datos con las personas físicas inhabilitadas y se ha constatado que los mismos **NO figuran en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP;** a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuota o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del **inciso m) y n)** del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021;
En conclusión, se determina que las mismas no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40° Inc. "m y n" de la Ley 2051/03.

SOLICITUDES DE INFORMES:

Por **Memorando DCM – DOC N° 122/2023** de fecha 23/05/2023, se ha solicitado a la **Dirección Administrativa - DGAF** cuanto sigue: *Informe respecto al cumplimiento de las empresas oferentes* **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi** *atendiendo a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas"* ***Artículo 40 inc. e)*** *los proveedores o contratistas que se encuentren en mora en las entregas de los bienes, la prestación de los servicios o en la ejecución de las obras, por causas imputables a los mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia Contratista...".*
En respuesta, se recibe el Memorándum D.E.C. N° 298/2023 recepcionada en fecha 30 de mayo de 2023 donde se informa que: "...según los registros del sistema y los expedientes pendientes de cancelación de la institución obrante en esta dependencia No registran expedientes por Incumplimiento Contractual".

Por **Memorando DCM – DOC N° 123/2023** de fecha 23/05/2023, se ha solicitado a la **Dirección General de Asesoría Jurídica** cuanto sigue: *Informe respecto al cumplimiento de las empresas oferentes* **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi** *atendiendo a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"* ***Artículo 40 inc. c)*** *los oferentes, proveedores o contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, se les hubiere rescindido*

ABOG. LUIS MARCO GIMENEZ
AGENTE FISCAL
AGENCIA JURÍDICA - D.G.C.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC Nº 452 / 2023

administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario, contados a partir de la notificación de la primera rescisión...".

En respuesta, se recibe el Memorándum D.G.A.J. N° 292/2023 recepcionada en fecha 24 de mayo de 2023, el cual informa que: "...Que verificados los registros del Departamento de Archivo/Estadísticas dependiente de la Dirección a mi cargo, no obra antecedente ni Resolución de RESCISIÓN DE CONTRATO de la firma DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi a partir del ejercicio fiscal 2021 hasta la fecha".

En conclusión, se determina que las mismas no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40° Inc. "c y e" de la Ley 2051/03.

7- SOLICITUD DE DOCUMENTOS

En cumplimiento del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de *"Contrataciones Públicas"* y de la Carta de Invitación; y Conforme a lo establecido en el Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de contrataciones Públicas y el Art. 63.- Método de Evaluación. Se ha solicitado a la Firma Oferente, mediante Nota adjunta al presente dictamen, la presentación de los documentos detallados a continuación haciendo la salvedad lo que menciona la nota; que **la no presentación de los Documentos solicitados su oferta será desestimada**:

EMPRESA: **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi.**

1. Nota de fecha 13 de Junio de 2023:

Se le solicita la presentación de los siguientes documentos:

- ✓ Jefe de obra: Deberá ser un profesional con título universitario, Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia de trabajo de cuanto menos 5 años, en trabajos de mantenimiento y reparación de obras civiles; el mismo será el responsable de coordinar las labores y de su correcta ejecución PARA LO CUAL SE SOLICITA EN LA OFERTA SE ADJUNTE **TITULO PROFESIONAL (REQUERIMIENTO EXPUESTO Y SOLICITADO EN LA SECCION ESPECIFICACIONES TECNICAS)**
- ✓ **Técnico de Salud y Seguridad Ocupacional:** Deberá ser un profesional con título universitario, Ingeniero Industrial, debidamente habilitado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, categoría B como mínimo, con experiencia comprobable de cuanto menos 2 años, en trabajos de mantenimiento y reparación de obras civiles. **PARA LO CUAL SE SOLICITA EN LA OFERTA SE ADJUNTE TITULO PROFESIONAL Y HABILITACION EMITIDA POR LA ENTIDAD MENCIONADA. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, (REQUERIMIENTO EXPUESTO Y SOLICITADO EN LA SECCION ESPECIFICACIONES TECNICAS)**
- ✓ DESGLOCE DE PRECIOS ITEMS N° 10 – 60 – 69

Se deja constancia que la firma **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi.ha remitido en tiempo y forma los documentos solicitados al correo de la convocante** dptocomprasmenores@mspbs.gov.py, los documentos solicitados, por lo que la mencionada Firma sigue a la siguiente etapa de evaluación para una posible Adjudicación.

ABOG. LL. M. MARCO GIMENEZ
ASESOR JURÍDICO - D.G.C.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

TESÁI HA TEKO PORÃVE Moromandu
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái tetãyguára mba'e

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

2. Nota de Fecha 27 de junio de 2023:

Se le solicita la presentación de los siguientes documentos:

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES – UOC NIVEL CENTRAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

Asunción, 27 de junio de 2023

Señores:
DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI
0981847806
adm@dibec.com.py
Presente

Ref.: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al llamado de referencia, a los efectos de solicitarle su **CONFORMIDAD** para la corrección de los montos totales de sus ofertas correspondientes a los ítems mencionados más abajo;

Los montos correctos son los siguientes

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL OFERTADO	PRECIO TOTAL CORREGIDO
7	Remoción de azulejo de SSHH masculino existente	M2	12,60	9.505	**119.763**	119.760,00
12	Pared de 0,15 en área de baño femenino (tener en cuenta altura de techo INSITU).	M2	4,50	60.357	**271.607**	271.606,00
14	A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para interiores donde hubo remoción y ampliación.	M2	24,00	10.842	**260.208**	260.198,00
15	Mano de obra	M2	24,00	19.690	**472.560**	472.570,00
16	A una capa, base para azulejos en baño femenino	M2	12,60	8.765	**110.439**	110.436,00
17	Mano de obra	M2	12,60	12.130	**152.838**	152.843,00
19	Mano de obra	M2	5,00	19.030	**95.150**	95.148,00
20	Cerámico antideslizante de alto tránsito para área de vereda	M2	32,70	82.081	**2.684.049**	2.684.042,00
21	Mano de obra	M2	32,70	31.699	**1.036.557**	1.036.564,00
22	Piso cerámico para SSHH femenino de 30*30	M2	3,00	65.854	**197.562**	197.561,00
23	Mano de obra	M2	3,00	31.699	**95.097**	95.098,00
26	Azulejo 15x15cm en SSHH femenino y en pared de commedor y sobre desayunador	M2	34,20	63.362	**2.166.980**	2.166.967,00
27	Mano de obra	M2	34,20	29.255	**1.000.521**	1.000.528,00
53	Provisión y colocación de Boca para tomas especiales (tipo schuko) c/ tierra. En área de comedor.	UN	3,00	87.158	**261.474**	261.475,00
55	Provisión y colocación de circuitos independientes para extractores en SSHH y Kitchinette	UN	3,00	54.734	**164.202**	164.201,00
59	Pared interior al agua en áreas afectadas durante la realización de los trabajos de albañilería.	M2	50,00	13.679	**683.950**	683.960,00

ABOG. LI M. MARCO GIMENEZ
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
M.S.P. y B.S.

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

8	Cisterna alta, incluye tapas y accesorios de instalación	UN	2,00	353.082	706.164	706.163,0
10	Provisión y Colocación de Lavamanos en todas las áreas que indique el plano, incluye griferia	UN	2,00	293.458	586.916	586.917,0

Será/n recepcionada/s la/s respuesta/s y/o documento/s, mediante nota dirigida a la Convocante dentro de las 24 **horas** a partir de la remisión de la presente nota el cual podrá ser remitido vía correo electrónico dptocomprasmenores@mspbs.gov.py, a fin de proseguir con los trámites de evaluación y posterior adjudicación si corresponde. En caso contrario el Comité de Evaluación desestimará su oferta.

Sin otro particular, me despido atentamente.

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DPTO. DE COMPRAS MENORES

Se deja constancia que la firma **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi** **ha remitido en tiempo y forma los documentos solicitados al correo de la convocante** dptocomprasmenores@mspbs.gov.py, los documentos solicitados, por lo que la mencionada Firma sigue a la siguiente etapa de evaluación para una posible Adjudicación.

8- VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS REQUERIDOS

Verificación conforme al ANEXO B. DATOS DE LA CONTRATACIÓN, Punto 33. Evaluación de ofertas, sección (e) Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación, sección (f.1) Requisitos documentales para evaluar la Capacidad Financiera, sección (g.1) Requisitos documentales para evaluar la Experiencia requerida, sección (h.1) Requisitos documentales para evaluar la Capacidad Técnica, de la Carta de Invitación;

Se procede a la evaluación de las Documentaciones Legales y Exigencias, solicitadas en las Bases y Condiciones de la Carta de Invitación, en cumplimiento del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE*** en **CONFORMIDAD DE LA OFERTA EVALUADA CON LA CARTA DE INVITACION,** y se exponen en el siguiente cuadro:

DOCUMENTOS SOLICITADOS e) REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN	DIBEC CONSTRUCCIONES
1) Formulario de Oferta. (*) *[El formulario de oferta y lista de precios será generado electrónicamente a través del SICP, el cual debe ser completado y firmado por el oferente]*	CUMPLE FOLIO 02 AL 04
2) Garantía de Mantenimiento de Oferta. (*) La garantía de Mantenimiento de oferta debe ser extendida bajo la forma de una Declaración Jurada.	CUMPLE FOLIO 05
3) Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	CUMPLE FOLIO 10

ABOG. M. MARCO GIMENEZ
ABOGADO - D.O.C.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

4) Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar (**)	CUMPLE FOLIO 11
5) Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. N/A	NO APLICA
6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)	CUMPLE FOLIO 14
7. Certificado de Cumplimiento Tributario (**)	CUMPLE FOLIO 12
8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	CUMPLE FOLIO 13
9) Documentos legales *	
9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.	
a) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta (*)	CUMPLE FOLIO 7
b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (*)	CUMPLE SIPE N° 1742434 FOLIO 06
c) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. **(*)**	N/A
9.2 Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la escritura pública de constitución y protocolización de los estatutos sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. **(*)**	NA
b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	NA
c) Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. **(**)**	N/A
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. **(*)**	N/A
f) REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA	
a. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años [2019 2020 2021] para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL	CUMPLE FOLIO 15 AL 66
b. Presentación del Formulario N° 106, años 2019, 2020 y 501 año 2021 para los contribuyentes IRPC/IRE SIMPLE.	CUMPLE FOLIO 15 AL 66

ABOG. LL. M. MARCO GIMENEZ
ASESOR JURÍDICO - D.O.C.

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC Nº 452 / 2023

c. Presentación del Formulario N° 104 años 2019, 2020 y 515 año 2021 para los contribuyentes del IRP/IRP-RSP.	CUMPLE FOLIO 15 AL 66
d. Para contribuyentes Formularios IVA General: de los 3 tres últimos meses.	CUMPLE FOLIO 15 AL 66
g) REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA	
2- Copia de facturaciones y/o recepciones finales, podrán ser de entidades públicas y/o privadas que avalen la experiencia requerida. (2021 y/o 2022).	CUMPLE FOLIO 81 AL 97
h) CAPACIDAD TECNICA. OTROS DOCUMENTOS.	
Declaración Jurada donde el oferente declara poseer capacidad de suministro en tiempo y forma.	CUMPLE FOLIO 68
Declaración Jurada donde el oferente declara que acepta y conoce el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.	CUMPE FOLIO 70
Declaración Jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegaran las Órdenes de Servicio emitidas por el Administrador del Contrato.	CUMPLE FOLIO 69
Jefe de obra: Deberá ser un profesional con título universitario, Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia de trabajo de cuanto menos 5 años, en trabajos de mantenimiento y reparación de obras civiles; el mismo será el responsable de coordinar las labores y de su correcta ejecución PARA LO CUAL SE SOLICITA EN LA OFERTA SE ADJUNTE TITULO PROFESIONAL (REQUERIMIENTO EXPUESTO Y SOLICITADO EN LA SECCION ESPECIFICACIONES TECNICAS)	CUMPLE SEGÚN NOTA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023
Técnico de Salud y Seguridad Ocupacional: Deberá ser un profesional con título universitario, Ingeniero Industrial, debidamente **habilitado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, categoría B como mínimo, con experiencia comprobable de cuanto menos 2 años**, en trabajos de mantenimiento y reparación de obras civiles. PARA LO CUAL SE SOLICITA EN LA OFERTA SE ADJUNTE TITULO PROFESIONAL Y HABILITACION EMITIDA POR LA ENTIDAD MENCIONADA. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, (REQUERIMIENTO EXPUESTO Y SOLICITADO EN LA SECCION ESPECIFICACIONES TECNICAS)	CUMPLE SEGÚN NOTA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023

9- ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Verificación conforme al ANEXO B. DATOS DE LA CONTRATACIÓN, Punto 33. Evaluación de ofertas, sección (f) Capacidad Financiera, de la Carta de Invitación;

Se procede al **ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS** de la empresa que aún continúa en carrera; **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi** en el marco de la presente contratación directa, a fin de determinar si la misma cuenta con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en la Carta Invitación. El análisis se describe a continuación:

ABOG. LL. M. MARCO GIMENEZ
ASESOR JURÍDICO - D.G.C.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

EMPRESA: DIBEC COSTRUCCIONES de Diego Rafael Beconi.									
INDICES FINANCIEROS		2019	Índice	2020	Índice	2021	Índice	Promedio	Calificación
RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente	11.237.859.851	2,63	13.499.847.291	2,87	13.431.107.522	3,17	2,89	CUMPLE
	Pasivo Corriente	4.270.243.967		4.703.809.443		4.237.417.651			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	4.511.180.061	0,39	4.944.745.537	0,36	4.381.908.829	0,31	0,35	CUMPLE
	Activo Total	11.710.159.751		13.909.276.387		14.149.518.480			
RENTABILIDAD	Utilidad D/ Impuesto	3.485.142.645	6,55	1.765.551.160	3,32	803.078.801	0,18	3,35	CUMPLE
	Capital	532.000.000		532.000.000		4.532.000.000			

10- ANALISIS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Verificación conforme al ANEXO B. DATOS DE LA CONTRATACIÓN, Punto 33. Evaluación de ofertas, sección (a) Experiencia requerida, de la Carta de Invitación;

Seguidamente se procede al **ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA** de la empresa: **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi**

N°	EMPRESA	MONTO TOTAL OFERTADO	25% DEL MONTO OFERTADO	CONTRATOS EJECUTADOS	CALIFICACIÓN
1	**DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi .**	69.000.000.-	17.250.000.-	703.526.287	**CUMPLE.**

11- ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS

Verificación conforme al ANEXO B. DATOS DE LA CONTRATACIÓN, Punto 33. Evaluación de ofertas, sección (b) Análisis de los precios ofertados, de la Carta de Invitación;

"Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:
1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación".
En este punto, conforme al **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS** y considerando el sistema de adjudicación, se procedió a solicitar el detalle de los precios ofertados (Desglose de Precios) a las empresas en competencia que ha sobrepasado el límite estipulado según el Siguiente detalle;

EMPRESA	NUMERO DE ITEMS	CUMPLE/NO CUMPLE
DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi .	10-60-69	CUMPLE

En este punto, conforme al Cuadro Comparativo de Ofertas, se procedió al Análisis de Precios de la oferta presentada por la firma: **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi,** donde se visualiza que los Precios Unitarios

ABOG. LUIS MARIO GIMENEZ
ASESOR JURIDICO - D.G.A.F. - D.O.C.
M.S.P. y B.S.

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

ofertados por la misma **NO SUPERAN** el Rango establecido en la *Resolución D.N.C.P. N° 1890/2020, Art. N° 4 y en las Bases y Condiciones de la Carta de Invitación*; por lo tanto, se ha solicitado la explicación detallada de la composición de sus precios. **Consecuentemente, se concluye que los precios ofertados por el mismo son Aceptables por lo tanto pasan a la siguiente etapa de evaluación.**

12- CRITERIO DE MARGEN DE PREFERENCIA – CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL

Verificación conforme al ANEXO B. DATOS DE LA CONTRATACIÓN, Punto 33. Evaluación de ofertas, sección c) Certificado de Producto y Empleo Nacional, de la Carta de Invitación;

"Certificado de Producto y Empleo Nacional: *A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio. El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional. Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios".*

A los efectos de la aplicación del criterio de margen de preferencia y conforme a lo estipulado en *la LEY N° 6575/2020 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY No 4558/2011 - QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS",* en este sentido se ha constatado que la firma presenta el Certificado de Empleo Nacional.

Se ha verificado en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión del **CPEN** declarado por el oferente con el menor precio: **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi** corroborándose la emisión en tiempo y forma del mismo.

Por lo expuesto, se deja expresa constancia que el Criterio de Margen de Preferencia ha resultado INAPLICABLE, en el marco de la presente Contratación Directa.

13- CRITERIO DE DESEMPATE DE OFERTAS

Verificación conforme al ANEXO B. DATOS DE LA CONTRATACIÓN, Punto 33. Evaluación de ofertas, sección j) Criterio de desempate de ofertas, de la Carta de Invitación;

"Criterio de desempate de ofertas: *En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en la carta de invitación del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP".*

ABOG. LL[illegible] MARCO GIMENEZ
ASESORIA JURIDICA - D.G.C.
M.S.P. y B.S.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

Se deja expresa constancia que el Criterio de Desempate de Ofertas ha resultado INAPLICABLE, debido a que no hubo empate en los precios ofertados.

14- RECOMENDACIONES

En base a las evaluaciones realizadas y conforme a la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta este dictamen donde se **recomienda la Adjudicación del** Ítems N° 1 al 83 la Firma **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi.** RUC N° 2464976-7 por cumplir con los requisitos Legales, Técnicos y Financieros solicitados en las Bases y Condiciones de la Carta Invitación además El Método de Evaluación utilizado es el establecido en el Decreto 2992/2019 "Que reglamenta la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas" y la recomendación de adjudicación queda de la siguiente manera:

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.
DESCRIPCIÓN: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 52/2023
EMPRESA: DIBEC COSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi.
R.U.C. : 2464976-7

ÍTEM N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)
		Trabajos previos y demoliciones				
1	72102508-001	Remoción de piso en vereda.	M2	32,70	12.332	**403.256,40**
2	72102508-001	Remoción de piso en acceso de estacionamiento fachada frontal.	M2	36,10	15.415	**556.481,50**
3	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios (del baño que queda en area de suministro)	UN	3,00	34.884	**104.652,00**
4	72101510-001	Remoción de caños de bajada de PVC	UN	4,00	20.268	**81.072,00**
5	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos.	UN	40,00	4.704	**188.160,00**
6	72101607-003	Remoción de pared de 15cm	M2	2,80	16.420	**45.976,00**
7	72102508-002	Remoción de azulejo de SSHH masculino existente	M2	12,60	9.505	**119.763,00**
		Hormigon armado				
8	72131601-004	Provisión y colocación de postes de HºAº en área de estacionamiento para modulación y seguridad (medidas: diametro de 8º y alturad de 70cm, ya incluye excavacion y colocacion de cada poste). Incluye cadenas de seguridad de 3mts en cada módulo.	M3	1,00	1.911.140	**1.911.140,00**
9	80111613-9999	Mano de obra	M3	1,00	806.854	**806.854,00**
10	72131601-004	Piso de hormigón, de 12cm de espesor, con juntas de dilatación c/ 2,5m. Previa preparación y nivelación de base para area de acceso a estacionamiento fachada frontal.	M3	36,10	150.000	**5.415.000,00**

ABOG. LIC. M. MARCO GIMENEZ
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
M.S.P. y B.S.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

11	80111613-9999	Mano de obra	M3	36,10	36.960	**1.334.256,00**
		Mamposteria				
12	72101607-003	Pared de 0,15 en área de baño femenino (tener en cuenta altura de techo INSITU).	M2	4,50	60.357	**271.606,50**
13	80111613-9999	Mano de obra	M2	4,50	30.283	**136.273,50**
		Revoque				
14	72101607-001	A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para interiores donde hubo remocion y ampliacion.	M2	24,00	10.842	**260.208,00**
15	80111613-9999	Mano de obra	M2	24,00	19.690	**472.560,00**
16	72102508-002	A una capa, base para azulejos en baño femenino	M2	12,60	8.765	**110.439,00**
17	80111613-9999	Mano de obra	M2	12,60	12.130	**152.838,00**
		Aislación				
18	72102507-001	De losa con membrana	M2	5,00	60.856	**304.280,00**
19	80111613-9999	Mano de obra	M2	5,00	19.030	**95.150,00**
		Piso				
20	72102508-001	Cerámico antideslizante de alto transito para area de vereda	M2	32,70	82.081	**2.684.048,70**
21	80111613-9999	Mano de obra	M2	32,70	31.699	**1.036.557,30**
22	72102508-001	Piso cerámiso para SSHH femenino de 30*30	M2	3,00	65.854	**197.562,00**
23	80111613-9999	Mano de obra	M2	3,00	31.699	**95.097,00**
24	72102508-001	Vinilíco en área de registro de firmas e informática.	M2	24,00	112.000	**2.688.000,00**
25	80111613-9999	Mano de obra	M2	24,00	37.408	**897.792,00**
		Azulejo				
26	72102508-002	Azulejo 15x15cm en SSHH femenino y en pared de commedor y sobre desayunador	M2	34,20	63.362	**2.166.980,40**
27	80111613-9999	Mano de obra	M2	34,20	29.255	**1.000.521,00**
		Aberturas				
28	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta corrediza (0,70 x 2.15). Placa de Cedro, Marco de lapacho, herrajes y cerraduras externas con manijas. SS.HH. Femenino	UN	1,00	835.020	**835.020,00**
29	80111613-9999	Mano de obra	Un	1,00	244.511	**244.511,00**
30	72102602-005	Provisión y colocación de ventana tipo balancin. Medidas 40*40cm. Incluye vidrio.	UN	1,00	84.000	**84.000,00**
31	80111613-9999	Mano de obra	Un	1,00	24.640	**24.640,00**
		Artefactos Sanitarios				
32	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapa y accesorio de instalación. Para SSHH femenino.	UN	1,00	517.966	**517.966,00**
33	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	119.280	**119.280,00**
34	72101510-9998	Lavatorio de sobre poner sobre mesada de granito color blanco, incluye accesorios para instalación. (ver medidas in situ)Para SSHH femenino.	UN	1,00	846.720	**846.720,00**
35	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	119.280	**119.280,00**
36	72102508-999	Mantenimiento de ajuste de mesada de granito de SSHH de caballeros	UN	1,00	89.600	**89.600,00**
37	72102802-005	Cambio de tapa de rejilla de piso en SSHH de caballeros	UN	1,00	23.520	**23.520,00**
38	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	13.440	**13.440,00**
39	72102508-999	Provision y colocacion de mesada de granito para area de comedor/desayunador. Medidas 2,00*0,60mts. Incluye estructura de soporte.	M2	1,20	1.120.000	**1.344.000,00**

ABOG. LL. N. MARCO GIMENEZ
ASESORIA JURIDICA - D.G.A.F.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

40	80111613-9999	Mano de obra	M2	1,20	280.000	**336.000,00**
		Instalacion de agua corriente				
41	72101510-004	Instalación agua corriente para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Incluye rejilla de piso sifonada.	UN	1,00	202.782	**202.782,00**
42	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	291.200	**291.200,00**
		Desague cloacal				
43	72101510-003	Desagüe cloacal para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Hasta el primer registro	UN	1,00	221.338	**221.338,00**
44	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	225.680	**225.680,00**
		Desague Pluvial				
45	72101510-009	Colocar bajada de PVC en áreas removidas.	UN	4,00	86.464	**345.856,00**
46	80111613-9999	Mano de obra	UN	4,00	25.760	**103.040,00**
47	72101510-009	Provisión y colocación de rejilla de piso lineal abierta, medidas de 0,20*1,30mts, incluye excavación y colocación de tapa de rejilla. Conexión hasta el desague mas cercano	ML	4,00	246.400	**985.600,00**
48	80111613-9999	Mano de obra	ML	4,00	134.400	**537.600,00**
49	72101603-001	Mantenimiento y reparación de desagues de Aire Acondicionado (todos los desagues con problemas que dan a la fachada sobre la calle Brasil)	UN	6,00	44.800	**268.800,00**
50	72101603-001	Prever desague de canal de ventana en área de registros de firma.	UN	1,00	35.480	**35.480,00**
		Instalación eléctrica				
51	72102201-9998	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, en áreas especificadas en plano.	UN	40,00	168.000	**6.720.000,00**
52	80111613-9999	Mano de obra	UN	40,00	53.760	**2.150.400,00**
53	72102201-002	Provision y colocacion de Boca para tomas especiales (tipo schuko) c/ tierra. En área de comedor.	UN	3,00	87.158	**261.474,00**
54	80111613-9999	Mano de obra	UN	3,00	53.760	**161.280,00**
55	72102201-002	Provision y colocacion de circuitos independientes para extractores en SSHH y Kitchinette	UN	3,00	54.734	**164.202,00**
56	80111613-9999	Mano de obra	UN	3,00	53.760	**161.280,00**
57	72102201-002	Provisión y Colocación de Boca para tomas corriente común para sector de SSHH femenino.	UN	1,00	53.127	**53.127,00**
58	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	53.760	**53.760,00**
		Pinturas				
59	72102402-001	Pared interior al agua en areas afectadas durante la realizacion de los trabajos de albañileria.	M2	50,00	13.679	**683.950,00**
60	80111613-9999	Mano de obra	M2	50,00	24.528	**1.226.400,00**
61	72102401-003	Sintético para aberturas puertas, color a elegir INSITU. Ver plano.	M2	20,16	15.804	**318.608,64**
62	80111613-9999	Mano de obra	M2	20,16	23.296	**469.647,36**
63	72102401-003	Sintético para aberturas de ventanas/persianas correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil.	M2	45,00	15.804	**711.180,00**
64	80111613-9999	Mano de obra	M2	45,00	23.296	**1.048.320,00**
65	72102401-001	Pintura para área de piso de estacionamiento fachada frontal (para modular cada área)	M2	9,00	49.404	**444.636,00**
66	80111613-9999	Mano de obra	M2	9,00	23.296	**209.664,00**
67	72102401-001	Pared exterior, incluir puntos con humedad, correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil. Color igual o similar al existente.	M2	278,00	13.412	**3.728.536,00**
68	80111613-9999	Mano de obra	M2	278,00	15.000	**4.170.000,00**

ABOG. L. M. MARCO GIMENEZ
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

		Varios				
69	72131601-013	Limpieza final.	GL	1,00	1.500.000	**1.500.000,00**
		Varios				
70	72131601-013	Extractor. Caudal 300m3/H	UN	3,00	502.992	**1.508.976,00**
71	80111613-9999	Mano de obra	UN	3,00	134.400	**403.200,00**
		Trabajos previos y demoliciones				
72	72102508-001	Remoción de piso canto rodado, area: rampa y acceso patio interno.	M2	15,10	12.344	**186.394**
73	72102508-001	Remoción de piso vinilico, area: recepcion de expendientes DESATS	M2	40,40	10.528	**425.331**
74	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios.	UN	4,00	34.884	**139.536**
		Piso				
75	72102508-001	Piso de canto rodado parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: rampa y acceso patio interno.	M2	15,10	84.178	**1.271.088**
76	80111613-9999	Mano de obra	M2	15,10	28.000	**422.800**
77	72102508-001	Vinilíco en sitios removidos previa preparacion de base. Area: recepcion de expendientes DESATS	M2	40,40	112.000	**4.524.800**
78	80111613-9999	Mano de obra	M2	40,40	37.408	**1.511.283**
		Atefactos Sanitarios				
79	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapas y accesorios de instalación	UN	2,00	353.082	**706.164**
80	80111613-9999	Mano de obra	M2	2,00	102.045	**204.090**
81	72101510-9998	Provisión y Colocación de Lavamanos en todas las areas que indique el plano, incluye griferia	UN	2,00	293.458	**586.916**
82	80111613-9999	Mano de obra	M2	2,00	102.045	**204.090**
		Varios				
83	72131601-013	Limpieza final	GL	1,00	1.316.623	**1.316.623**
TOTALES: GUARANIES SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIETOS TREINTA Y CUATRO						**68.999.634**

OBS:

- SE ACLARA QUE LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS EN EL AREA SSHH CORRESPONDEN AL ITEMS N° 1 AL 71.-
- LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS EN EL AREA DESATS CORRESPONDEN AL ITEMS N° 72 AL 83.-

ABOG. LL. M. MARCO GIMENEZ
ASESOR JURÍDICO

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

Enrique
10-07-2023
7946

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MARIA MERCEDES BENITEZ
RECIBIDO:
MSP - BS - DOC
10 JUL. 2023 HORA: 11:05
7946/23 FIRMA:

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	ADJUDICACIÓN
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DOC N° 452 / 2023

15- CONCLUSIÓN

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación y sus Anexos, la Ley Nº 2051/03 "*De Contrataciones Públicas*" y el Decreto Nº 2992/2019 que lo reglamenta y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, se recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE:	ÍTEMS ADJUDICADOS	MONTO TOTAL
DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi. RUC N° 2464976-7	DEL 1 AL 83	Gs. 68.999.634.-
MONTO TOTAL (IVA Incluido):		Gs. 68.999.634.-

MONTO TOTAL (IVA Incluido): Gs. 68.999.634.- (GUARANIES SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESCIENTOS TREINTA Y CUATRO).

Documentos Anexos: CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS y CUADROS DE PRECIOS ADJUDICADOS.

ES NUESTRO DICTAMEN

MARCO GIMENEZ
ABOGADO
DIRECCIÓN JURÍDICA - D.O.C.
M.S.P. y B.S.

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

Ministerio de SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.
DESCRIPCIÓN: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 52/2023
EMPRESA: DIBEC COSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi.
R.U.C. : 2464976-7

ÍTEM N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)
		Trabajos previos y demoliciones				
1	72102508-001	Remoción de piso en vereda.	M2	32,70	12.332	403.256,40
2	72102508-001	Remoción de piso en acceso de estacionamiento fachada frontal.	M2	36,10	15.415	556.481,50
3	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios (del baño que queda en area de suministro)	UN	3,00	34.884	104.652,00
4	72101510-001	Remoción de caños de bajada de PVC	UN	4,00	20.268	81.072,00
5	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos.	UN	40,00	4.704	188.160,00
6	72101607-003	Remoción de pared de 15cm	M2	2,80	16.420	45.976,00
7	72102508-002	Remoción de azulejo de SSHH masculino existente	M2	12,60	9.505	119.763,00
		Hormigon armado				
8	72131601-004	Provisión y colocación de postes de HºAº en área de estacionamiento para modulación y seguridad (medidas: diametro de 8º y alturad de 70cm, ya incluye excavacion y colocacion de cada poste). Incluye cadenas de seguridad de 3mts en cada módulo.	M3	1,00	1.911.140	1.911.140,00
9	80111613-9999	Mano de obra	M3	1,00	806.854	806.854,00
10	72131601-004	Piso de hormigón, de 12cm de espesor, con juntas de dilatación c/ 2,5m. Previa preparación y nivelación de base para area de acceso a estacionamiento fachada frontal.	M3	36,10	150.000	5.415.000,00
11	80111613-9999	Mano de obra	M3	36,10	36.960	1.334.256,00
		Mamposteria				
12	72101607-003	Pared de 0,15 en área de baño femenino (tener en cuenta altura de techo INSITU).	M2	4,50	60.357	271.606,50
13	80111613-9999	Mano de obra	M2	4,50	30.283	136.273,50
		Revoque				
14	72101607-001	A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para interiores donde hubo remocion y ampliacion.	M2	24,00	10.842	260.208,00
15	80111613-9999	Mano de obra	M2	24,00	19.690	472.560,00
16	72102508-002	A una capa, base para azulejos en baño femenino	M2	12,60	8.765	110.439,00
17	80111613-9999	Mano de obra	M2	12,60	12.130	152.838,00
		Aislación				
18	72102507-001	De losa con membrana	M2	5,00	60.856	304.280,00
19	80111613-9999	Mano de obra	M2	5,00	19.030	95.150,00
		Piso				
20	72102508-001	Cerámico antideslizante de alto transito para area de vereda	M2	32,70	82.081	2.684.048,70
21	80111613-9999	Mano de obra	M2	32,70	31.699	1.036.557,30
22	72102508-001	Piso cerámico para SSHH femenino de 30*30	M2	3,00	65.854	197.562,00
23	80111613-9999	Mano de obra	M2	3,00	31.699	95.097,00
24	72102508-001	Vinilico en área de registro de firmas e informática.	M2	24,00	112.000	2.688.000,00
25	80111613-9999	Mano de obra	M2	24,00	37.408	897.792,00
		Azulejo				
26	72102508-002	Azulejo 15x15cm en SSHH femenino y en pared de commedor y sobre desayunador	M2	34,20	63.362	2.166.980,40
27	80111613-9999	Mano de obra	M2	34,20	29.255	1.000.521,00
		Aberturas				
28	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta corrediza (0,70 x 2,15), Placa de Cedro, Marco de lapacho, herrajes y cerraduras externas con manijas. SS.HH. Femenino	UN	1,00	835.020	835.020,00
29	80111613-9999	Mano de obra	Un	1,00	244.511	244.511,00
30	72102602-005	Provisión y colocación de ventana tipo balancin. Medidas 40*40cm. Incluye vidrio.	UN	1,00	84.000	84.000,00
31	80111613-9999	Mano de obra	Un	1,00	24.640	24.640,00
		Artefactos Sanitarios				
32	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapa y accesorio de instalación. Para SSHH femenino.	UN	1,00	517.966	517.966,00
33	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	119.280	119.280,00
34	72101510-9998	Lavatorio de sobre poner sobre mesada de granito color blanco, incluye accesorios para instalación. (ver medidas in situ)Para SSHH femenino.	UN	1,00	846.720	846.720,00
35	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	119.280	119.280,00
36	72102508-999	Mantenimiento de ajuste de mesada de granito de SSHH de caballeros	UN	1,00	89.600	89.600,00
37	72102802-005	Cambio de tapa de rejilla de piso en SSHH de caballeros	UN	1,00	23.520	23.520,00
38	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	13.440	13.440,00
39	72102508-999	Provision y colocacion de mesada de granito para area de comedor/desayunador. Medidas 2,00*0,60mts. Incluye estructura de soporte.	M2	1,20	1.120.000	1.344.000,00
40	80111613-9999	Mano de obra	M2	1,20	280.000	336.000,00
		Instalacion de agua corriente				
41	72101510-004	Instalación agua corriente para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Incluye rejilla de piso sifonada.	UN	1,00	202.782	202.782,00
42	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	291.200	291.200,00
		Desague cloacal				
43	72101510-003	Desagüe cloacal para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Hasta el primer registro	UN	1,00	221.338	221.338,00
44	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	225.680	225.680,00
		Desague Pluvial				
45	72101510-009	Colocar bajada de PVC en áreas removidas.	UN	4,00	86.464	345.856,00
46	80111613-9999	Mano de obra	UN	4,00	25.760	103.040,00
47	72101510-009	Provisión y colocación de rejilla de piso lineal abierta, medidas de 0,20*1,30mts, incluye excavación y colocación de tapa de rejilla. Conexión hasta el desague	ML	4,00	246.400	985.600,00
48	80111613-9999	Mano de obra	ML	4,00	134.400	537.600,00
49	72101603-001	Mantenimiento y reparación de desagues de Aire Acondicionado (todos los desagues con problemas que dan a la fachada sobre la calle Brasil)	UN	6,00	44.800	268.800,00
50	72101603-001	Prever desague de canal de ventana en área de registros de firma.	UN	1,00	35.480	35.480,00
		Instalación eléctrica				
51	72102201-9998	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, en áreas especificadas en plano.	UN	40,00	168.000	6.720.000,00
52	80111613-9999	Mano de obra	UN	40,00	53.760	2.150.400,00
53	72102201-002	Provision y colocacion de Boca para tomas especiales (tipo schuko) c/ tierra. En área de comedor.	UN	3,00	87.158	261.474,00
54	80111613-9999	Mano de obra	UN	3,00	53.760	161.280,00
55	72102201-002	Provision y colocacion de circuitos independientes para extractores en SSHH y Kitchinette	UN	3,00	54.734	164.202,00
56	80111613-9999	Mano de obra	UN	3,00	53.760	161.280,00
57	72102201-002	Provisión y Colocación de Boca para tomas corriente común para sector de SSHH femenino.	UN	1,00	53.127	53.127,00
58	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	53.760	53.760,00
		Pinturas				
59	72102402-001	Pared interior al agua en areas afectadas durante la realizacion de los trabajos de albañileria.	M2	50,00	13.679	683.950,00
60	80111613-9999	Mano de obra	M2	50,00	24.528	1.226.400,00
61	72102401-003	Sintético para aberturas puertas, color a elegir INSITU. Ver plano.	M2	20,16	15.804	318.608,64
62	80111613-9999	Mano de obra	M2	20,16	23.296	469.647,36
63	72102401-003	Sintético para aberturas de ventanas/persianas correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil.	M2	45,00	15.804	711.180,00
64	80111613-9999	Mano de obra	M2	45,00	23.296	1.048.320,00
65	72102401-001	Pintura para área de piso de estacionamiento fachada frontal (para modular cada área)	M2	9,00	49.404	444.636,00
66	80111613-9999	Mano de obra	M2	9,00	23.296	209.664,00
67	72102401-001	Pared exterior, incluir puntos con humedad, correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil. Color igual o similar al existente.	M2	278,00	13.412	3.728.536,00
68	80111613-9999	Mano de obra	M2	278,00	15.000	4.170.000,00
		Varios				
69	72131601-013	Limpieza final.	GL	1,00	1.500.000	1.500.000,00
		Varios				
70	72131601-013	Extractor. Caudal 300m3/H	UN	3,00	502.992	1.508.976,00
71	80111613-9999	Mano de obra	UN	3,00	134.400	403.200,00
		Trabajos previos y demoliciones				
72	72102508-001	Remoción de piso canto rodado, area: rampa y acceso patio interno.	M2	15,10	12.344	186.394
73	72102508-001	Remoción de piso vinilico, area: recepcion de expendientes DESATS	M2	40,40	10.528	425.331
74	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios.	UN	4,00	34.884	139.536
		Piso				
75	72102508-001	Piso de canto rodado parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: rampa y acceso patio interno.	M2	15,10	84.178	1.271.088
76	80111613-9999	Mano de obra	M2	15,10	28.000	422.800
77	72102508-001	Vinilico en sitios removidos previa preparacion de base. Area: recepcion de expendientes DESATS	M2	40,40	112.000	4.524.800
78	80111613-9999	Mano de obra	M2	40,40	37.408	1.511.283
		Atefactos Sanitarios				
79	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapas y accesorios de instalación	UN	2,00	353.082	706.164
80	80111613-9999	Mano de obra	M2	2,00	102.045	204.090
81	72101510-9998	Provisión y Colocación de Lavamanos en todas las areas que indique el plano, incluye griferia	UN	2,00	293.458	586.916
82	80111613-9999	Mano de obra	M2	2,00	102.045	204.090
		Varios				
83	72131601-013	Limpieza final	GL	1,00	1.316.623	1.316.623
		TOTALES: GUARANIES SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIETOS TREINTA Y CUATRO				68.999.634

C.P. Carlos M. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES				EMPRESA 1:VIS INGENIERIA SRL						EMPRESA 2: JL Y COMPAÑÍA S.A.						EMPRESA 3: SAN EXPEDITO CONSULTORA					
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO		PRECIO U. REFERENCIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.
		Trabajos previos y demoliciones																			
1	72102508-001	Remoción de piso en vereda.	15.415	M2	32,70	13.226	N/A	**432.490,20**	-14,20	M2	32,70	13.000	N/A	**425.100,00**	-15,67	M2	32,70	15.200	N/A	**497.040,00**	-1,39
2	72102508-001	Remoción de piso en acceso de estacionamiento fachada frontal.	15.415	M2	36,10	13.226	N/A	**477.458,60**	-14,20	M2	36,10	13.000	N/A	**469.300,00**	-15,67	M2	36,10	15.200	N/A	**548.720,00**	-1,39
3	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios (del baño que queda en area de suministro)	43.605	UN	3,00	37.413	N/A	**112.239,00**	-14,20	UN	3,00	40.000	N/A	**120.000,00**	-8,27	UN	3,00	43.500	N/A	**130.500,00**	-0,24
4	72101510-001	Remoción de caños de bajada de PVC	25.335	UN	4,00	21.737	N/A	**86.948,00**	-14,20	UN	4,00	20.000	N/A	**80.000,00**	-21,06	UN	4,00	25.500	N/A	**102.000,00**	0,65
5	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos.	5.880	UN	40,00	5.045	N/A	**201.800,00**	-14,20	UN	40,00	5.000	N/A	**200.000,00**	-14,97	UN	40,00	6.000	N/A	**240.000,00**	2,04
6	72101607-003	Remoción de pared de 15cm	20.525	M2	2,80	17.610	N/A	**49.308,00**	-14,20	M2	2,80	15.000	N/A	**42.000,00**	-26,92	M2	2,80	25.000	N/A	**70.000,00**	21,80
7	72102508-002	Remoción de azulejo de SSHH masculino existente	11.881	M2	12,60	10.194	N/A	**128.444,40**	-14,20	M2	12,60	10.000	N/A	**126.000,00**	-15,83	M2	12,60	11.000	N/A	**138.600,00**	-7,42
		Hormigon armado																			
8	72131601-004	Provisión y colocación de postes de HºAº en área de estacionamiento para modulación y seguridad (medidas: diametro de 8º y alturad de 70cm, ya incluye excavacion y colocacion de cada poste). Incluye cadenas de seguridad de 3mts en cada módulo.	2.388.925	M3	1,00	2.049.698	N/A	**2.049.698,00**	-14,20	M3	1,00	2.200.000	N/A	**2.200.000,00**	-7,91	M3	1,00	2.388.000	N/A	**2.388.000,00**	-0,04
9	80111613-9999	Mano de obra	1.008.560	M3	1,00	865.350	N/A	**865.350,00**	-14,20	M3	1,00	900.000	N/A	**900.000,00**	-10,76	M3	1,00	955.000	N/A	**955.000,00**	-5,31
10	72131601-004	Piso de hormigón, de 12cm de espesor, con juntas de dilatación c/ 2,5m. Previa preparación y nivelación de base para area de acceso a estacionamiento fachada frontal.	221.200	M3	36,10	189.790	N/A	**6.851.419,00**	-14,20	M3	36,10	200.000	N/A	**7.220.000,00**	-9,58	M3	36,10	222.000	N/A	**8.014.200,00**	0,36
11	80111613-9999	Mano de obra	46.200	M3	36,10	39.640	N/A	**1.431.004,00**	-14,20	M3	36,10	42.000	N/A	**1.516.200,00**	-9,09	M3	36,10	46.000	N/A	**1.660.600,00**	-0,43
		Mampostería																			
12	72101607-003	Pared de 0,15 en área de baño femenino (tener en cuenta altura de techo INSITU).	75.446	M2	4,50	64.733	N/A	**291.298,50**	-14,20	M2	4,50	70.000	N/A	**315.000,00**	-7,22	M2	4,50	75.000	N/A	**337.500,00**	-0,59
13	80111613-9999	Mano de obra	37.854	M2	4,50	32.479	N/A	**146.155,50**	-14,20	M2	4,50	32.000	N/A	**144.000,00**	-15,46	M2	4,50	37.800	N/A	**170.100,00**	-0,14
		Revoque																			
14	72101607-001	A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para interiores donde hubo remocion y	13.552	M2	24,00	11.628	N/A	**279.072,00**	-14,20	M2	24,00	10.000	N/A	**240.000,00**	-26,21	M2	24,00	13.000	N/A	**312.000,00**	-4,07
15	80111613-9999	Mano de obra	24.613	M2	24,00	21.118	N/A	**506.832,00**	-14,20	M2	24,00	22.000	N/A	**528.000,00**	-10,62	M2	24,00	24.000	N/A	**576.000,00**	-2,49
16	72102508-002	A una capa, base para azulejos en baño femenino	10.956	M2	12,60	9.400	N/A	**118.440,00**	-14,20	M2	12,60	10.000	N/A	**126.000,00**	-8,73	M2	12,60	10.400	N/A	**131.040,00**	-5,07
17	80111613-9999	Mano de obra	15.163	M2	12,60	13.010	N/A	**163.926,00**	-14,20	M2	12,60	12.000	N/A	**151.200,00**	-20,86	M2	12,60	15.000	N/A	**189.000,00**	-1,07
		Aislación																			
18	72102507-001	De losa con membrana	76.070	M2	5,00	65.268	N/A	**326.340,00**	-14,20	M2	5,00	70.000	N/A	**350.000,00**	-7,98	M2	5,00	70.000	N/A	**350.000,00**	-7,98
19	80111613-9999	Mano de obra	23.787	M2	5,00	20.409	N/A	**102.045,00**	-14,20	M2	5,00	20.000	N/A	**100.000,00**	-15,92	M2	5,00	23.300	N/A	**116.500,00**	-2,05
		Piso																			
20	72102508-001	Cerámico antideslizante de alto transito para area de vereda	102.601	M2	32,70	88.032	N/A	**2.878.646,40**	-14,20	M2	32,70	92.000	N/A	**3.008.400,00**	-10,33	M2	32,70	102.000	N/A	**3.335.400,00**	-0,59
21	80111613-9999	Mano de obra	39.624	M2	32,70	33.997	N/A	**1.111.701,90**	-14,20	M2	32,70	30.000	N/A	**981.000,00**	-24,29	M2	32,70	39.000	N/A	**1.275.300,00**	-1,57
22	72102508-001	Piso cerámico para SSHH femenino de 30*30	82.317	M2	3,00	70.628	N/A	**211.884,00**	-14,20	M2	3,00	75.000	N/A	**225.000,00**	-8,89	M2	3,00	82.000	N/A	**246.000,00**	-0,39
23	80111613-9999	Mano de obra	39.624	M2	3,00	33.997	N/A	**101.991,00**	-14,20	M2	3,00	32.000	N/A	**96.000,00**	-19,24	M2	3,00	39.000	N/A	**117.000,00**	-1,57
24	72102508-001	Vinílico en área de registro de firmas e informática.	140.000	M2	24,00	120.120	N/A	**2.882.880,00**	-14,20	M2	24,00	133.000	N/A	**3.192.000,00**	-5,00	M2	24,00	139.500	N/A	**3.348.000,00**	-0,36
25	80111613-9999	Mano de obra	46.760	M2	24,00	40.120	N/A	**962.880,00**	-14,20	M2	24,00	44.000	N/A	**1.056.000,00**	-5,90	M2	24,00	46.000	N/A	**1.104.000,00**	-1,63
		Azulejo																			
26	72102508-002	Azulejo 15x15cm en SSHH femenino y en pared de commedor y sobre desayunador	79.202	M2	34,20	67.955	N/A	**2.324.061,00**	-14,20	M2	34,20	75.000	N/A	**2.565.000,00**	-5,31	M2	34,20	79.000	N/A	**2.701.800,00**	-0,26
27	80111613-9999	Mano de obra	36.569	M2	34,20	31.376	N/A	**1.073.059,20**	-14,20	M2	34,20	30.000	N/A	**1.026.000,00**	-17,96	M2	34,20	36.000	N/A	**1.231.200,00**	-1,56

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

		Aberturas																				
28	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta corrediza (0,70 x 2,15), Placa de Cedro, Marco de lapacho, herrajes y cerraduras externas con manijas. SS.HH. Femenino	1.043.775	UN	1,00	895.559	N/A	**895.559,00**	-14,20	UN	1,00	990.000	N/A	**990.000,00**	-5,15	UN	1,00	1.043.000	N/A	**1.043.000,00**	-0,07
29	80111613-9999	Mano de obra	305.639	Un	1,00	262.238	N/A	**262.238,00**	-14,20	Un	1,00	290.000	N/A	**290.000,00**	-5,12	Un	1,00	300.000	N/A	**300.000,00**	-1,84
30	72102602-005	Provisión y colocación de ventana tipo balancin. Medidas 40*40cm. Incluye vidrio.	105.000	UN	1,00	90.090	N/A	**90.090,00**	-14,20	UN	1,00	95.000	N/A	**95.000,00**	-9,52	UN	1,00	100.000	N/A	**100.000,00**	-4,76
31	80111613-9999	Mano de obra	30.800	Un	1,00	26.426	N/A	**26.426,00**	-14,20	Un	1,00	29.000	N/A	**29.000,00**	-5,84	Un	1,00	30.000	N/A	**30.000,00**	-2,60
		Artefactos Sanitarios																				
32	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapa y accesorio de instalación. Para SSHH femenino.	647.458	UN	1,00	555.519	N/A	**555.519,00**	-14,20	UN	1,00	600.000	N/A	**600.000,00**	-7,33	UN	1,00	647.000	N/A	**647.000,00**	-0,07
33	80111613-9999	Mano de obra	149.100	UN	1,00	127.928	N/A	**127.928,00**	-14,20	UN	1,00	140.000	N/A	**140.000,00**	-6,10	UN	1,00	140.000	N/A	**140.000,00**	-6,10
34	72101510-9998	Lavatorio de sobre poner sobre mesada de granito color blanco, incluye accesorios para instalación. (ver medidas in situ)Para SSHH femenino.	1.058.400	UN	1,00	908.107	N/A	**908.107,00**	-14,20	UN	1,00	1.000.000	N/A	**1.000.000,00**	-5,52	UN	1,00	1.000.000	N/A	**1.000.000,00**	-5,52
35	80111613-9999	Mano de obra	149.100	UN	1,00	127.928	N/A	**127.928,00**	-14,20	UN	1,00	135.000	N/A	**135.000,00**	-9,46	UN	1,00	90.000	N/A	**90.000,00**	-39,64
36	72102508-999	Mantenimiento de ajuste de mesada de granito de SSHH de caballeros	112.000	UN	1,00	96.096	N/A	**96.096,00**	-14,20	UN	1,00	106.400	N/A	**106.400,00**	-5,00	UN	1,00	89.000	N/A	**89.000,00**	-20,54
37	72102802-005	Cambio de tapa de rejilla de piso en SSHH de caballeros	29.400	UN	1,00	25.225	N/A	**25.225,00**	-14,20	UN	1,00	27.000	N/A	**27.000,00**	-8,16	UN	1,00	20.000	N/A	**20.000,00**	-31,97
38	80111613-9999	Mano de obra	16.800	UN	1,00	14.414	N/A	**14.414,00**	-14,20	UN	1,00	15.000	N/A	**15.000,00**	-10,71	UN	1,00	950.000	N/A	**950.000,00**	5.554,76
39	72102508-999	Provision y colocacion de mesada de granito para area de comedor/desayunador. Medidas	1.400.000	M2	1,20	1.201.200	N/A	**1.441.440,00**	-14,20	M2	1,20	1.330.000	N/A	**1.596.000,00**	-5,00	M2	1,20	230.000	N/A	**276.000,00**	-83,57
40	80111613-9999	Mano de obra	350.000	M2	1,20	300.300	N/A	**360.360,00**	-14,20	M2	1,20	332.500	N/A	**399.000,00**	-5,00	M2	1,20	230.000	N/A	**276.000,00**	-34,29
		Instalacion de agua corriente																				
41	72101510-004	Instalación agua corriente para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Incluye rejilla de piso sifonada.	253.478	UN	1,00	217.484	N/A	**217.484,00**	-14,20	UN	1,00	240.000	N/A	**240.000,00**	-5,32	UN	1,00	305.000	N/A	**305.000,00**	20,33
42	80111613-9999	Mano de obra	364.000	UN	1,00	312.312	N/A	**312.312,00**	-14,20	UN	1,00	340.000	N/A	**340.000,00**	-6,59	UN	1,00	245.000	N/A	**245.000,00**	-32,69
		Desague cloacal																				
43	72101510-003	Desagüe cloacal para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Hasta el primer registro	276.672	UN	1,00	237.385	N/A	**237.385,00**	-14,20	UN	1,00	260.000	N/A	**260.000,00**	-6,03	UN	1,00	230.000	N/A	**230.000,00**	-16,87
44	80111613-9999	Mano de obra	282.100	UN	1,00	242.042	N/A	**242.042,00**	-14,20	UN	1,00	260.000	N/A	**260.000,00**	-7,83	UN	1,00	63.000	N/A	**63.000,00**	-77,67
		Desague Pluvial																				
45	72101510-009	Colocar bajada de PVC en áreas removidas.	108.080	UN	4,00	92.733	N/A	**370.932,00**	-14,20	UN	4,00	100.000	N/A	**400.000,00**	-7,48	UN	4,00	25.000	N/A	**100.000,00**	-76,87
46	80111613-9999	Mano de obra	32.200	UN	4,00	27.628	N/A	**110.512,00**	-14,20	UN	4,00	30.000	N/A	**120.000,00**	-6,83	UN	4,00	220.000	N/A	**880.000,00**	583,23
47	72101510-009	Provisión y colocación de rejilla de piso lineal abierta, medidas de 0,20*1,30mts, incluye excavación y colocación de tapa de rejilla. Conexión hasta el desague mas cercano	308.000	ML	4,00	264.264	N/A	**1.057.056,00**	-14,20	ML	4,00	292.600	N/A	**1.170.400,00**	-5,00	ML	4,00	90.000	N/A	**360.000,00**	-70,78
48	80111613-9999	Mano de obra	168.000	ML	4,00	144.144	N/A	**576.576,00**	-14,20	ML	4,00	159.600	N/A	**638.400,00**	-5,00	ML	4,00	50.000	N/A	**200.000,00**	-70,24
49	72101603-001	Mantenimiento y reparación de desagues de Aire Acondicionado (todos los desagues con problemas que dan a la fachada sobre la calle Brasil)	56.000	UN	6,00	48.048	N/A	**288.288,00**	-14,20	UN	6,00	53.200	N/A	**319.200,00**	-5,00	UN	6,00	44.000	N/A	**264.000,00**	-21,43
50	72101603-001	Prever desague de canal de ventana en área de registros de firma.	44.800	UN	1,00	38.438	N/A	**38.438,00**	-14,20	UN	1,00	40.000	N/A	**40.000,00**	-10,71	UN	1,00	150.000	N/A	**150.000,00**	234,82
		Instalación eléctrica																				
51	72102201-9998	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, en áreas especificadas en plano.	210.000	UN	40,00	180.180	N/A	**7.207.200,00**	-14,20	UN	40,00	199.500	N/A	**7.980.000,00**	-5,00	UN	40,00	51.000	N/A	**2.040.000,00**	-75,71
52	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	40,00	57.658	N/A	**2.306.320,00**	-14,20	UN	40,00	63.000	N/A	**2.520.000,00**	-6,25	UN	40,00	220.000	N/A	**8.800.000,00**	227,38
53	72102201-002	Provision y colocacion de Boca para tomas especiales (tipo schuko) c/ tierra. En área de comedor.	108.948	UN	3,00	93.477	N/A	**280.431,00**	-14,20	UN	3,00	100.000	N/A	**300.000,00**	-8,21	UN	3,00	88.000	N/A	**264.000,00**	-19,23
54	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	3,00	57.658	N/A	**172.974,00**	-14,20	UN	3,00	63.000	N/A	**189.000,00**	-6,25	UN	3,00	95.000	N/A	**285.000,00**	41,37
55	72102201-002	Provision y colocacion de circuitos independientes para extractores en SSHH y Kitchinette	68.417	UN	3,00	58.702	N/A	**176.106,00**	-14,20	UN	3,00	64.000	N/A	**192.000,00**	-6,46	UN	3,00	62.000	N/A	**186.000,00**	-9,38
56	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	3,00	57.658	N/A	**172.974,00**	-14,20	UN	3,00	63.000	N/A	**189.000,00**	-6,25	UN	3,00	85.000	N/A	**255.000,00**	26,19
57	72102201-002	Provisión y Colocación de Boca para tomas corriente común para sector de SSHH femenino.	66.409	UN	1,00	56.979	N/A	**56.979,00**	-14,20	UN	1,00	63.000	N/A	**63.000,00**	-5,13	UN	1,00	69.000	N/A	**69.000,00**	3,90
58	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	1,00	57.658	N/A	**57.658,00**	-14,20	UN	1,00	63.000	N/A	**63.000,00**	-6,25	UN	1,00	15.000	N/A	**15.000,00**	-77,68

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

		Pinturas																				
59	72102402-001	Pared interior al agua en areas afectadas durante la realizacion de los trabajos de albañileria.	17.099	M2	50,00	14.671	N/A	**733.550,00**	-14,20	M2	50,00	16.000	N/A	**800.000,00**	-6,43	M2	50,00	15.000	N/A	**750.000,00**	-12,28
60	80111613-9999	Mano de obra	30.660	M2	50,00	26.306	N/A	**1.315.300,00**	-14,20	M2	50,00	29.000	N/A	**1.450.000,00**	-5,41	M2	50,00	21.200	N/A	**1.060.000,00**	-30,85
61	72102401-003	Sintético para aberturas puertas, color a elegir INSITU. Ver plano.	19.755	M2	20,16	16.950	N/A	**341.712,00**	-14,20	M2	20,16	18.000	N/A	**362.880,00**	-8,88	M2	20,16	21.200	N/A	**427.392,00**	7,31
62	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	20,16	24.985	N/A	**503.697,60**	-14,20	M2	20,16	27.000	N/A	**544.320,00**	-7,28	M2	20,16	18.000	N/A	**362.880,00**	-38,19
63	72102401-003	Sintético para aberturas de ventanas/persianas correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil.	19.755	M2	45,00	16.950	N/A	**762.750,00**	-14,20	M2	45,00	18.000	N/A	**810.000,00**	-8,88	M2	45,00	19.500	N/A	**877.500,00**	-1,29
64	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	45,00	24.985	N/A	**1.124.325,00**	-14,20	M2	45,00	27.000	N/A	**1.215.000,00**	-7,28	M2	45,00	18.140	N/A	**816.300,00**	-37,71
65	72102401-001	Pintura para área de piso de estacionamiento fachada frontal (para modular cada área)	61.755	M2	9,00	52.986	N/A	**476.874,00**	-14,20	M2	9,00	58.000	N/A	**522.000,00**	-6,08	M2	9,00	35.000	N/A	**315.000,00**	-43,32
66	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	9,00	24.985	N/A	**224.865,00**	-14,20	M2	9,00	27.000	N/A	**243.000,00**	-7,28	M2	9,00	19.500	N/A	**175.500,00**	-33,04
67	72102401-001	Pared exterior, incluir puntos con humedad, correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil. Color igual o similar al existente.	16.765	M2	278,00	14.384	N/A	**3.998.752,00**	-14,20	M2	278,00	15.000	N/A	**4.170.000,00**	-10,53	M2	278,00	15.000	N/A	**4.170.000,00**	-10,53
68	80111613-9999	Mano de obra	28.000	M2	278,00	24.024	N/A	**6.678.672,00**	-14,20	M2	278,00	26.600	N/A	**7.394.800,00**	-5,00	M2	278,00	22.000	N/A	**6.116.000,00**	-21,43
		Varios																				
69	72131601-013	Limpieza final.	2.940.000	GL	1,00	2.522.520	N/A	**2.522.520,00**	-14,20	GL	1,00	2.793.000	N/A	**2.793.000,00**	-5,00	GL	1,00	3.900.000	N/A	**3.900.000,00**	32,65
		Varios																				
70	72131601-013	Extractor. Caudal 300m3/H	628.740	UN	3,00	539.459	N/A	**1.618.377,00**	-14,20	UN	3,00	597.000	N/A	**1.791.000,00**	-5,05	UN	3,00	628.000	N/A	**1.884.000,00**	-0,12
71	80111613-9999	Mano de obra	168.000	UN	3,00	144.144	N/A	**432.432,00**	-14,20	UN	3,00	159.600	N/A	**478.800,00**	-5,00	UN	3,00	160.000	N/A	**480.000,00**	-4,76
		Trabajos previos y demoliciones																				
72	72102508-001	Remoción de piso canto rodado, area: rampa y acceso patio interno.	15.430	M2	15,10	13.239	N/A	**199.909**	-14,2	M2	15,10	14.000	N/A	**211.400**	-9,3	M2	15,10	14.500	N/A	**218.950**	-6,0
73	72102508-001	Remoción de piso vinílico, area: recepcion de expendientes DESATS	13.160	M2	40,40	11.291	N/A	**456.156**	-14,2	M2	40,40	12.000	N/A	**484.800**	-8,8	M2	40,40	12.500	N/A	**505.000**	-5,0
74	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios.	43.605	UN	4,00	37.413	N/A	**149.652**	-14,2	UN	4,00	41.000	N/A	**164.000**	-6,0	UN	4,00	43.000	N/A	**172.000**	-1,4
		Piso																				
75	72102508-001	Piso de canto rodado parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: rampa y acceso patio interno.	105.223	M2	15,10	90.281	N/A	**1.363.243**	-14,2	M2	15,10	99.000	N/A	**1.494.900**	-5,9	M2	15,10	10.500	N/A	**158.550**	-90,0
76	80111613-9999	Mano de obra	35.000	M2	15,10	30.030	N/A	**453.453**	-14,2	M2	15,10	33.000	N/A	**498.300**	-5,7	M2	15,10	35.000	N/A	**528.500**	0,0
77	72102508-001	Vinílico en sitios removidos previa preparacion de base. Area: recepcion de expendientes DESATS	140.000	M2	40,40	120.120	N/A	**4.852.848**	-14,2	M2	40,40	133.000	N/A	**5.373.200**	-5,0	M2	40,40	140.000	N/A	**5.656.000**	0,0
78	80111613-9999	Mano de obra	46.760	M2	40,40	40.120	N/A	**1.620.848**	-14,2	M2	40,40	44.000	N/A	**1.777.600**	-5,9	M2	40,40	46.700	N/A	**1.886.680**	-0,1
		Atefactos Sanitarios																				
79	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapas y accesorios de instalación	441.352	UN	2,00	378.680	N/A	**757.360**	-14,2	UN	2,00	419.000	N/A	**838.000**	-5,1	UN	2,00	441.300	N/A	**882.600**	0,0
80	80111613-9999	Mano de obra	127.556	M2	2,00	109.443	N/A	**218.886**	-14,2	M2	2,00	120.000	N/A	**240.000**	-5,9	M2	2,00	127.500	N/A	**255.000**	0,0
81	72101510-9998	Provisión y Colocación de Lavamanos en todas las areas que indique el plano, incluye grifería	366.823	UN	2,00	314.734	N/A	**629.468**	-14,2	UN	2,00	348.000	N/A	**696.000**	-5,1	UN	2,00	366.823	N/A	**733.646**	0,0
82	80111613-9999	Mano de obra	127.556	M2	2,00	109.443	N/A	**218.886**	-14,2	M2	2,00	120.000	N/A	**240.000**	-5,9	M2	2,00	127.556	N/A	**255.112**	0,0
		Varios																				
83	72131601-013	Limpieza final	1.680.000	GL	1,00	1.441.440	N/A	**1.441.440**	-14,2	GL	1,00	1.596.000	N/A	**1.596.000**	-5,0	GL	1,00	1.680.000	N/A	**1.680.000**	0,0
		TOTALES LOTE N° 2 (IVA I.):						**78.076.345**						**84.297.600**						**84.224.110**	
		TOTAL LOTE 1 Y 2																				

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES				EMPRESA 4: DIBEC CONSTRUCCIONES						EMPRESA 5: 2CORPORACION LEMURIA S.A.						EMPRESA 6: TES INGENIERIA de Diego Rodriguez					
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO		PRECIO U. REFERENCIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.
		Trabajos previos y demoliciones																			
1	72102508-001	Remoción de piso en vereda.	15.415	M2	32,70	12.332	N/A	**403.256,40**	-20,00	M2	32,70	12.500	N/A	**408.750,00**	-18,91	M2	32,70	13.200	N/A	**431.640,00**	-100,00
2	72102508-001	Remoción de piso en acceso de estacionamiento fachada frontal.	15.415	M2	36,10	15.415	N/A	**556.481,50**	0,00	M2	36,10	12.500	N/A	**451.250,00**	-18,91	M2	36,10	13.200	N/A	**476.520,00**	-14,37
3	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios (del baño que queda en area de suministro)	43.605	UN	3,00	34.884	N/A	**104.652,00**	-20,00	UN	3,00	48.750	N/A	**146.250,00**	11,80	UN	3,00	38.000	N/A	**114.000,00**	-12,85
4	72101510-001	Remoción de caños de bajada de PVC	25.335	UN	4,00	20.268	N/A	**81.072,00**	-20,00	UN	4,00	21.250	N/A	**85.000,00**	-16,12	UN	4,00	22.000	N/A	**88.000,00**	-13,16
5	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos.	5.880	UN	40,00	4.704	N/A	**188.160,00**	-20,00	UN	40,00	6.250	N/A	**250.000,00**	6,29	UN	40,00	5.000	N/A	**200.000,00**	-14,97
6	72101607-003	Remoción de pared de 15cm	20.525	M2	2,80	16.420	N/A	**45.976,00**	-20,00	M2	2,80	13.750	N/A	**38.500,00**	-33,01	M2	2,80	17.500	N/A	**49.000,00**	-14,74
7	72102508-002	Remoción de azulejo de SSHH masculino existente	11.881	M2	12,60	9.505	N/A	**119.763,00**	-20,00	M2	12,60	12.500	N/A	**157.500,00**	5,21	M2	12,60	10.500	N/A	**132.300,00**	-11,62
		Hormigon armado																			
8	72131601-004	Provisión y colocación de postes de HºAº en área de estacionamiento para modulación y seguridad (medidas: diametro de 8º y alturad de 70cm, ya incluye excavacion y colocacion de cada poste). Incluye cadenas de seguridad de 3mts en cada módulo.	2.388.925	M3	1,00	1.911.140	N/A	**1.911.140,00**	-20,00	M3	1,00	1.750.000	N/A	**1.750.000,00**	-26,75	M3	1,00	2.100.000	N/A	**2.100.000,00**	-12,09
9	80111613-9999	Mano de obra	1.008.560	M3	1,00	806.854	N/A	**806.854,00**	-20,00	M3	1,00	750.000	N/A	**750.000,00**	-25,64	M3	1,00	860.000	N/A	**860.000,00**	-14,73
10	72131601-004	Piso de hormigón, de 12cm de espesor, con juntas de dilatación c/ 2,5m.. Previa preparación y nivelación de base para area de acceso a estacionamiento fachada frontal.	221.200	M3	36,10	150.000	N/A	**5.415.000,00**	-32,19	M3	36,10	206.250	N/A	**7.445.625,00**	-6,76	M3	36,10	200.000	N/A	**7.220.000,00**	-9,58
11	80111613-9999	Mano de obra	46.200	M3	36,10	36.960	N/A	**1.334.256,00**	-20,00	M3	36,10	45.000	N/A	**1.624.500,00**	-2,60	M3	36,10	42.000	N/A	**1.516.200,00**	-9,09
		Mamposteria																			
12	72101607-003	Pared de 0,15 en área de baño femenino (tener en cuenta altura de techo INSITU).	75.446	M2	4,50	60.357	N/A	**271.606,50**	-20,00	M2	4,50	81.250	N/A	**365.625,00**	7,69	M2	4,50	64.500	N/A	**290.250,00**	-14,51
13	80111613-9999	Mano de obra	37.854	M2	4,50	30.283	N/A	**136.273,50**	-20,00	M2	4,50	37.500	N/A	**168.750,00**	-0,94	M2	4,50	33.000	N/A	**148.500,00**	-12,82
		Revoque																			
14	72101607-001	A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para interiores donde hubo remocion y ampliacion.	13.552	M2	24,00	10.842	N/A	**260.208,00**	-20,00	M2	24,00	12.500	N/A	**300.000,00**	-7,76	M2	24,00	12.000	N/A	**288.000,00**	-11,45
15	80111613-9999	Mano de obra	24.613	M2	24,00	19.690	N/A	**472.560,00**	-20,00	M2	24,00	27.500	N/A	**660.000,00**	11,73	M2	24,00	21.000	N/A	**504.000,00**	-14,68
16	72102508-002	A una capa, base para azulejos en baño femenino	10.956	M2	12,60	8.765	N/A	**110.439,00**	-20,00	M2	12,60	12.250	N/A	**154.350,00**	11,81	M2	12,60	9.500	N/A	**119.700,00**	-13,29
17	80111613-9999	Mano de obra	15.163	M2	12,60	12.130	N/A	**152.838,00**	-20,00	M2	12,60	12.500	N/A	**157.500,00**	-17,56	M2	12,60	13.000	N/A	**163.800,00**	-14,26
		Aislación																			
18	72102507-001	De losa con membrana	76.070	M2	5,00	60.856	N/A	**304.280,00**	-20,00	M2	5,00	68.750	N/A	**343.750,00**	-9,62	M2	5,00	65.000	N/A	**325.000,00**	-14,55
19	80111613-9999	Mano de obra	23.787	M2	5,00	19.030	N/A	**95.150,00**	-20,00	M2	5,00	25.000	N/A	**125.000,00**	5,10	M2	5,00	20.500	N/A	**102.500,00**	-13,82
		Piso																			
20	72102508-001	Cerámico antideslizante de alto transito para area de vereda	102.601	M2	32,70	82.081	N/A	**2.684.048,70**	-20,00	M2	32,70	90.000	N/A	**2.943.000,00**	-12,28	M2	32,70	93.000	N/A	**3.041.100,00**	-9,36
21	80111613-9999	Mano de obra	39.624	M2	32,70	31.699	N/A	**1.036.557,30**	-20,00	M2	32,70	40.800	N/A	**1.334.160,00**	2,97	M2	32,70	35.000	N/A	**1.144.500,00**	-11,67
22	72102508-001	Piso cerámico para SSHH femenino de 30*30	82.317	M2	3,00	65.854	N/A	**197.562,00**	-20,00	M2	3,00	84.000	N/A	**252.000,00**	2,04	M2	3,00	70.000	N/A	**210.000,00**	-14,96
23	80111613-9999	Mano de obra	39.624	M2	3,00	31.699	N/A	**95.097,00**	-20,00	M2	3,00	40.800	N/A	**122.400,00**	2,97	M2	3,00	34.000	N/A	**102.000,00**	-14,19
24	72102508-001	Vinilico en área de registro de firmas e informática.	140.000	M2	24,00	112.000	N/A	**2.688.000,00**	-20,00	M2	24,00	120.000	N/A	**2.880.000,00**	-14,29	M2	24,00	120.000	N/A	**2.880.000,00**	-14,29
25	80111613-9999	Mano de obra	46.760	M2	24,00	37.408	N/A	**897.792,00**	-20,00	M2	24,00	40.800	N/A	**979.200,00**	-12,75	M2	24,00	40.000	N/A	**960.000,00**	-14,46
		Azulejo																			
26	72102508-002	Azulejo 15x15cm en SSHH femenino y en pared de commedor y sobre desayunador	79.202	M2	34,20	63.362	N/A	**2.166.980,40**	-20,00	M2	34,20	60.000	N/A	**2.052.000,00**	-24,24	M2	34,20	70.000	N/A	**2.394.000,00**	-11,62
27	80111613-9999	Mano de obra	36.569	M2	34,20	29.255	N/A	**1.000.521,00**	-20,00	M2	34,20	38.400	N/A	**1.313.280,00**	5,01	M2	34,20	33.000	N/A	**1.128.600,00**	-9,76

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

		Aberturas																			
28	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta corrediza (0,70 x 2,15), Placa de Cedro, Marco de lapacho, herrajes y cerraduras externas con manijas. SS.HH. Femenino	1.043.775	UN	1,00	835.020	N/A	**835.020,00**	-20,00	UN	1,00	1.000.000	N/A	**1.000.000,00**	-4,19	UN	1,00	888.000	N/A	**888.000,00**	-14,92
29	80111613-9999	Mano de obra	305.639	Un	1,00	244.511	N/A	**244.511,00**	-20,00	Un	1,00	300.000	N/A	**300.000,00**	-1,84	Un	1,00	260.000	N/A	**260.000,00**	-14,93
30	72102602-005	Provisión y colocación de ventana tipo balancin. Medidas 40*40cm. Incluye vidrio.	105.000	UN	1,00	84.000	N/A	**84.000,00**	-20,00	UN	1,00	84.000	N/A	**84.000,00**	-20,00	UN	1,00	89.500	N/A	**89.500,00**	-14,76
31	80111613-9999	Mano de obra	30.800	Un	1,00	24.640	N/A	**24.640,00**	-20,00	Un	1,00	36.000	N/A	**36.000,00**	16,88	Un	1,00	26.500	N/A	**26.500,00**	-13,96
		Artefactos Sanitarios																			
32	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapa y accesorio de instalación. Para SSHH femenino.	647.458	UN	1,00	517.966	N/A	**517.966,00**	-20,00	UN	1,00	463.200	N/A	**463.200,00**	-28,46	UN	1,00	550.500	N/A	**550.500,00**	-14,98
33	80111613-9999	Mano de obra	149.100	UN	1,00	119.280	N/A	**119.280,00**	-20,00	UN	1,00	120.000	N/A	**120.000,00**	-19,52	UN	1,00	127.000	N/A	**127.000,00**	-14,82
34	72101510-9998	Lavatorio de sobre poner sobre mesada de granito color blanco, incluye accesorios para instalación. (ver medidas in situ)Para SSHH femenino.	1.058.400	UN	1,00	846.720	N/A	**846.720,00**	-20,00	UN	1,00	720.000	N/A	**720.000,00**	-31,97	UN	1,00	900.000	N/A	**900.000,00**	-14,97
35	80111613-9999	Mano de obra	149.100	UN	1,00	119.280	N/A	**119.280,00**	-20,00	UN	1,00	60.000	N/A	**60.000,00**	-59,76	UN	1,00	127.000	N/A	**127.000,00**	-14,82
36	72102508-999	Mantenimiento de ajuste de mesada de granito de SSHH de caballeros	112.000	UN	1,00	89.600	N/A	**89.600,00**	-20,00	UN	1,00	96.000	N/A	**96.000,00**	-14,29	UN	1,00	95.500	N/A	**95.500,00**	-14,73
37	72102802-005	Cambio de tapa de rejilla de piso en SSHH de caballeros	29.400	UN	1,00	23.520	N/A	**23.520,00**	-20,00	UN	1,00	27.600	N/A	**27.600,00**	-6,12	UN	1,00	25.000	N/A	**25.000,00**	-14,97
38	80111613-9999	Mano de obra	16.800	UN	1,00	13.440	N/A	**13.440,00**	-20,00	UN	1,00	18.000	N/A	**18.000,00**	7,14	UN	1,00	14.500	N/A	**14.500,00**	-13,69
39	72102508-999	Provision y colocacion de mesada de granito para area de comedor/desayunador. Medidas 2,00*0,60mts. Incluye estructura de soporte.	1.400.000	M2	1,20	1.120.000	N/A	**1.344.000,00**	-20,00	M2	1,20	1.440.000	N/A	**1.728.000,00**	2,86	M2	1,20	1.200.000	N/A	**1.440.000,00**	-14,29
40	80111613-9999	Mano de obra	350.000	M2	1,20	280.000	N/A	**336.000,00**	-20,00	M2	1,20	360.000	N/A	**432.000,00**	2,86	M2	1,20	298.000	N/A	**357.600,00**	-14,86
		Instalacion de agua corriente																			
41	72101510-004	Instalación agua corriente para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Incluye rejilla de piso sifonada.	253.478	UN	1,00	202.782	N/A	**202.782,00**	-20,00	UN	1,00	278.400	N/A	**278.400,00**	9,83	UN	1,00	216.000	N/A	**216.000,00**	-14,79
42	80111613-9999	Mano de obra	364.000	UN	1,00	291.200	N/A	**291.200,00**	-20,00	UN	1,00	343.200	N/A	**343.200,00**	-5,71	UN	1,00	310.000	N/A	**310.000,00**	-14,84
		Desague cloacal																			
43	72101510-003	Desagüe cloacal para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Hasta el primer registro	276.672	UN	1,00	221.338	N/A	**221.338,00**	-20,00	UN	1,00	291.600	N/A	**291.600,00**	5,40	UN	1,00	236.000	N/A	**236.000,00**	-14,70
44	80111613-9999	Mano de obra	282.100	UN	1,00	225.680	N/A	**225.680,00**	-20,00	UN	1,00	266.400	N/A	**266.400,00**	-5,57	UN	1,00	240.000	N/A	**240.000,00**	-14,92
		Desague Pluvial																			
45	72101510-009	Colocar bajada de PVC en áreas removidas.	108.080	UN	4,00	86.464	N/A	**345.856,00**	-20,00	UN	4,00	120.000	N/A	**480.000,00**	11,03	UN	4,00	92.000	N/A	**368.000,00**	-14,88
46	80111613-9999	Mano de obra	32.200	UN	4,00	25.760	N/A	**103.040,00**	-20,00	UN	4,00	32.400	N/A	**129.600,00**	0,62	UN	4,00	27.500	N/A	**110.000,00**	-14,60
47	72101510-009	Provisión y colocación de rejilla de piso lineal abierta, medidas de 0,20*1,30mts, incluye excavación y colocación de tapa de rejilla. Conexión hasta el desague mas cercano	308.000	ML	4,00	246.400	N/A	**985.600,00**	-20,00	ML	4,00	300.000	N/A	**1.200.000,00**	-2,60	ML	4,00	275.000	N/A	**1.100.000,00**	-10,71
48	80111613-9999	Mano de obra	168.000	ML	4,00	134.400	N/A	**537.600,00**	-20,00	ML	4,00	158.400	N/A	**633.600,00**	-5,71	ML	4,00	143.000	N/A	**572.000,00**	-14,88
49	72101603-001	Mantenimiento y reparación de desagues de Aire Acondicionado (todos los desagues con problemas que dan a la fachada sobre la calle Brasil)	56.000	UN	6,00	44.800	N/A	**268.800,00**	-20,00	UN	6,00	50.400	N/A	**302.400,00**	-10,00	UN	6,00	48.000	N/A	**288.000,00**	-14,29
50	72101603-001	Prever desague de canal de ventana en área de registros de firma.	44.800	UN	1,00	35.480	N/A	**35.480,00**	-20,80	UN	1,00	45.600	N/A	**45.600,00**	1,79	UN	1,00	38.500	N/A	**38.500,00**	-14,06
		Instalación eléctrica																			

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

51	72102201-9998	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, en áreas especificadas en plano.	210.000	UN	40,00	168.000	N/A	**6.720.000,00**	-20,00	UN	40,00	204.000	N/A	**8.160.000,00**	-2,86	UN	40,00	185.000	N/A	**7.400.000,00**	-11,90
52	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	40,00	53.760	N/A	**2.150.400,00**	-20,00	UN	40,00	66.000	N/A	**2.640.000,00**	-1,79	UN	40,00	60.000	N/A	**2.400.000,00**	-10,71
53	72102201-002	Provision y colocacion de Boca para tomas especiales (tipo schuko) c/ tierra. En área de comedor.	108.948	UN	3,00	87.158	N/A	**261.474,00**	-20,00	UN	3,00	91.200	N/A	**273.600,00**	-16,29	UN	3,00	93.000	N/A	**279.000,00**	-14,64
54	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	3,00	53.760	N/A	**161.280,00**	-20,00	UN	3,00	66.000	N/A	**198.000,00**	-1,79	UN	3,00	57.500	N/A	**172.500,00**	-14,43
55	72102201-002	Provision y colocacion de circuitos independientes para extractores en SSHH y Kitchinette	68.417	UN	3,00	54.734	N/A	**164.202,00**	-20,00	UN	3,00	60.000	N/A	**180.000,00**	-12,30	UN	3,00	58.500	N/A	**175.500,00**	-14,49
56	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	3,00	53.760	N/A	**161.280,00**	-20,00	UN	3,00	66.000	N/A	**198.000,00**	-1,79	UN	3,00	57.500	N/A	**172.500,00**	-14,43
57	72102201-002	Provisión y Colocación de Boca para tomas corriente común para sector de SSHH femenino.	66.409	UN	1,00	53.127	N/A	**53.127,00**	-20,00	UN	1,00	60.000	N/A	**60.000,00**	-9,65	UN	1,00	56.500	N/A	**56.500,00**	-14,92
58	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	1,00	53.760	N/A	**53.760,00**	-20,00	UN	1,00	66.000	N/A	**66.000,00**	-1,79	UN	1,00	57.500	N/A	**57.500,00**	-14,43
		Pinturas																				
59	72102402-001	Pared interior al agua en areas afectadas durante la realizacion de los trabajos de albañileria.	17.099	M2	50,00	13.679	N/A	**683.950,00**	-20,00	M2	50,00	15.600	N/A	**780.000,00**		M2	50,00	14.700	N/A	**735.000,00**	-14,03
60	80111613-9999	Mano de obra	30.660	M2	50,00	24.528	N/A	**1.226.400,00**	-20,00	M2	50,00	26.400	N/A	**1.320.000,00**	-13,89	M2	50,00	28.000	N/A	**1.400.000,00**	-8,68
61	72102401-003	Sintético para aberturas puertas, color a elegir INSITU. Ver plano.	19.755	M2	20,16	15.804	N/A	**318.608,64**	-20,00	M2	20,16	16.800	N/A	**338.688,00**	-14,96	M2	20,16	17.000	N/A	**342.720,00**	-13,95
62	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	20,16	23.296	N/A	**469.647,36**	-20,00	M2	20,16	28.800	N/A	**580.608,00**	-1,10	M2	20,16	25.000	N/A	**504.000,00**	-14,15
63	72102401-003	Sintético para aberturas de ventanas/persianas correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil.	19.755	M2	45,00	15.804	N/A	**711.180,00**	-20,00	M2	45,00	16.800	N/A	**756.000,00**	-14,96	M2	45,00	17.000	N/A	**765.000,00**	-13,95
64	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	45,00	23.296	N/A	**1.048.320,00**	-20,00	M2	45,00	28.800	N/A	**1.296.000,00**	-1,10	M2	45,00	26.000	N/A	**1.170.000,00**	-10,71
65	72102401-001	Pintura para área de piso de estacionamiento fachada frontal (para modular cada área)	61.755	M2	9,00	49.404	N/A	**444.636,00**	-20,00	M2	9,00	54.000	N/A	**486.000,00**	-12,56	M2	9,00	52.500	N/A	**472.500,00**	-14,99
66	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	9,00	23.296	N/A	**209.664,00**	-20,00	M2	9,00	30.000	N/A	**270.000,00**	3,02	M2	9,00	25.000	N/A	**225.000,00**	-14,15
67	72102401-001	Pared exterior, incluir puntos con humedad, correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil. Color igual o similar al existente.	16.765	M2	278,00	13.412	N/A	**3.728.536,00**	-20,00	M2	278,00	14.400	N/A	**4.003.200,00**	-14,11	M2	278,00	15.000	N/A	**4.170.000,00**	-10,53
68	80111613-9999	Mano de obra	28.000	M2	278,00	15.000	N/A	**4.170.000,00**	-46,43	M2	278,00	28.800	N/A	**8.006.400,00**	2,86	M2	278,00	25.000	N/A	**6.950.000,00**	-10,71
		Varios																				
69	72131601-013	Limpieza final.	2.940.000	GL	1,00	1.500.000	N/A	**1.500.000,00**	-48,98	GL	1,00	1.800.000	N/A	**1.800.000,00**	-38,78	GL	1,00	2.550.000	N/A	**2.550.000,00**	-13,27
		Varios																				
70	72131601-013	Extractor. Caudal 300m3/H	628.740	UN	3,00	502.992	N/A	**1.508.976,00**	-20,00	UN	3,00	540.000	N/A	**1.620.000,00**	-14,11	UN	3,00	600.000	N/A	**1.800.000,00**	-4,57
71	80111613-9999	Mano de obra	168.000	UN	3,00	134.400	N/A	**403.200,00**	-20,00	UN	3,00	156.000	N/A	**468.000,00**	-7,14	UN	3,00	143.000	N/A	**429.000,00**	-14,88
		Trabajos previos y demoliciones																				
72	72102508-001	Remoción de piso canto rodado, area: rampa y acceso patio interno.	15.430	M2	15,10	12.344	N/A	**186.394**	-20,0	M2	15,10	12.000	N/A	**181.200**	-22,2	M2	15,10	13.200	N/A	**199.320**	-14,5
73	72102508-001	Remoción de piso vinilico, area: recepcion de expendientes DESATS	13.160	M2	40,40	10.528	N/A	**425.331**	-20,0	M2	40,40	12.000	N/A	**484.800**	-8,8	M2	40,40	11.500	N/A	**464.600**	-12,6
74	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios.	43.605	UN	4,00	34.884	N/A	**139.536**	-20,0	UN	4,00	46.800	N/A	**187.200**	7,3	UN	4,00	37.100	N/A	**148.400**	-14,9
		Piso																				
75	72102508-001	Piso de canto rodado parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: rampa y acceso patio interno.	105.223	M2	15,10	84.178	N/A	**1.271.088**	-20,0	M2	15,10	102.000	N/A	**1.540.200**	-3,1	M2	15,10	90.000	N/A	**1.359.000**	-14,5
76	80111613-9999	Mano de obra	35.000	M2	15,10	28.000	N/A	**422.800**	-20,0	M2	15,10	31.200	N/A	**471.120**	-10,9	M2	15,10	30.000	N/A	**453.000**	-14,3
77	72102508-001	Vinilico en sitios removidos previa preparacion de base. Area: recepcion de expendientes DESATS	140.000	M2	40,40	112.000	N/A	**4.524.800**	-20,0	M2	40,40	120.000	N/A	**4.848.000**	-14,3	M2	40,40	120.000	N/A	**4.848.000**	-14,3
78	80111613-9999	Mano de obra	46.760	M2	40,40	37.408	N/A	**1.511.283**	-20,0	M2	40,40	40.800	N/A	**1.648.320**	-12,7	M2	40,40	42.000	N/A	**1.696.800**	-10,2
		Atefactos Sanitarios																				
79	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapas y accesorios de instalación	441.352	UN	2,00	353.082	N/A	**706.164**	-20,0	UN	2,00	463.200	N/A	**926.400**	5,0	UN	2,00	375.500	N/A	**751.000**	-14,9
80	80111613-9999	Mano de obra	127.556	M2	2,00	102.045	N/A	**204.090**	-20,0	M2	2,00	120.000	N/A	**240.000**	-5,9	M2	2,00	108.500	N/A	**217.000**	-14,9
81	72101510-9998	Provisión y Colocación de Lavamanos en todas las areas que indique el plano, incluye griferia	366.823	UN	2,00	293.458	N/A	**586.916**	-20,0	UN	2,00	360.000	N/A	**720.000**	-1,9	UN	2,00	315.000	N/A	**630.000**	-14,1
82	80111613-9999	Mano de obra	127.556	M2	2,00	102.045	N/A	**204.090**	-20,0	M2	2,00	126.000	N/A	**252.000**	-1,2	M2	2,00	108.500	N/A	**217.000**	-14,9
		Varios																				
83	72131601-013	Limpieza final	1.680.000	GL	1,00	1.316.623	N/A	**1.316.623**	-21,6	GL	1,00	1.140.000	N/A	**1.140.000**	-32,1	GL	1,00	1.430.000	N/A	**1.430.000**	-14,9
		TOTALES LOTE N° 2 (IVA I.):						**68.999.633**						**82.453.726**						**80.010.050**	

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P y B.S.

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES				EMPRESA 7: ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON					
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO		PRECIO U. REFERENCIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MARGEN DE PREF.	MONTO TOTAL (IVA I.)	% DE VARIAC.
		LOTE N° 1: AREA SS.HH							
		Trabajos previos y demoliciones							
1	72102508-001	Remoción de piso en vereda.	15.415	M2	32,70	20.810	N/A	**680.487,00**	35,00
2	72102508-001	Remoción de piso en acceso de estacionamiento fachada frontal.	15.415	M2	36,10	20.810	N/A	**751.241,00**	35,00
3	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios (del baño que queda en area de suministro)	43.605	UN	3,00	58.867	N/A	**176.601,00**	35,00
4	72101510-001	Remoción de caños de bajada de PVC	25.335	UN	4,00	34.202	N/A	**136.808,00**	35,00
5	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos.	5.880	UN	40,00	7.938	N/A	**317.520,00**	35,00
6	72101607-003	Remoción de pared de 15cm	20.525	M2	2,80	27.709	N/A	**77.585,20**	35,00
7	72102508-002	Remoción de azulejo de SSHH masculino existente	11.881	M2	12,60	16.039	N/A	**202.091,40**	35,00
		Hormigon armado							
8	72131601-004	Provisión y colocación de postes de HºAº en área de estacionamiento para modulación y seguridad (medidas: diametro de 8º y alturad de 70cm, ya incluye excavacion y colocacion de cada poste). Incluye cadenas de seguridad de 3mts en cada módulo.	2.388.925	M3	1,00	3.225.049	N/A	**3.225.049,00**	35,00
9	80111613-9999	Mano de obra	1.008.560	M3	1,00	1.361.565	N/A	**1.361.565,00**	35,00
10	72131601-004	Piso de hormigón, de 12cm de espesor, con juntas de dilatación c/ 2,5m. Previa preparación y nivelación de base para area de acceso a estacionamiento fachada frontal.	221.200	M3	36,10	298.620	N/A	**10.780.182,00**	35,00
11	80111613-9999	Mano de obra	46.200	M3	36,10	62.370	N/A	**2.251.557,00**	35,00
		Mamposteria							
12	72101607-003	Pared de 0,15 en área de baño femenino (tener en cuenta altura de techo INSITU).	75.446	M2	4,50	101.852	N/A	**458.334,00**	35,00
13	80111613-9999	Mano de obra	37.854	M2	4,50	51.103	N/A	**229.963,50**	35,00
		Revoque							
14	72101607-001	A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para interiores donde hubo remocion y ampliacion.	13.552	M2	24,00	18.295	N/A	**439.080,00**	35,00
15	80111613-9999	Mano de obra	24.613	M2	24,00	33.228	N/A	**797.472,00**	35,00
16	72102508-002	A una capa, base para azulejos en baño femenino	10.956	M2	12,60	14.791	N/A	**186.366,60**	35,00
17	80111613-9999	Mano de obra	15.163	M2	12,60	20.470	N/A	**257.922,00**	35,00
		Aislación							
18	72102507-001	De losa con membrana	76.070	M2	5,00	102.695	N/A	**513.475,00**	35,00
19	80111613-9999	Mano de obra	23.787	M2	5,00	32.112	N/A	**160.560,00**	35,00
		Piso							
20	72102508-001	Cerámico antideslizante de alto transito para area de vereda	102.601	M2	32,70	138.511	N/A	**4.529.309,70**	35,00
21	80111613-9999	Mano de obra	39.624	M2	32,70	53.492	N/A	**1.749.188,40**	35,00
22	72102508-001	Piso cerámico para SSHH femenino de 30*30	82.317	M2	3,00	111.128	N/A	**333.384,00**	35,00
23	80111613-9999	Mano de obra	39.624	M2	3,00	53.492	N/A	**160.476,00**	35,00
24	72102508-001	Vinílico en área de registro de firmas e informática.	140.000	M2	24,00	189.000	N/A	**4.536.000,00**	35,00
25	80111613-9999	Mano de obra	46.760	M2	24,00	63.126	N/A	**1.515.024,00**	35,00
		Azulejo							
26	72102508-002	Azulejo 15x15cm en SSHH femenino y en pared de commedor y sobre desayunador	79.202	M2	34,20	106.923	N/A	**3.656.766,60**	35,00
27	80111613-9999	Mano de obra	36.569	M2	34,20	49.368	N/A	**1.688.385,60**	35,00
		Aberturas							
28	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta corrediza (0,70 x 2,15). Placa de Cedro, Marco de lapacho, herrajes y cerraduras externas con manijas. SS.HH. Femenino	1.043.775	UN	1,00	1.409.096	N/A	**1.409.096,00**	35,00
29	80111613-9999	Mano de obra	305.639	Un	1,00	412.613	N/A	**412.613,00**	35,00
30	72102602-005	Provisión y colocación de ventana tipo balancin. Medidas 40*40cm. Incluye vidrio.	105.000	UN	1,00	141.750	N/A	**141.750,00**	35,00
31	80111613-9999	Mano de obra	30.800	Un	1,00	41.580	N/A	**41.580,00**	35,00
		Artefactos Sanitarios							

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

32	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapa y accesorio de instalación. Para SSHH femenino.	647.458	UN	1,00	874.068	N/A	**874.068,00**	35,00
33	80111613-9999	Mano de obra	149.100	UN	1,00	201.285	N/A	**201.285,00**	35,00
34	72101510-9998	Lavatorio de sobre poner sobre mesada de granito color blanco, incluye accesorios para instalación. (ver medidas in situ)Para SSHH femenino.	1.058.400	UN	1,00	1.428.840	N/A	**1.428.840,00**	35,00
35	80111613-9999	Mano de obra	149.100	UN	1,00	201.285	N/A	**201.285,00**	35,00
36	72102508-999	Mantenimiento de ajuste de mesada de granito de SSHH de caballeros	112.000	UN	1,00	151.200	N/A	**151.200,00**	35,00
37	72102802-005	Cambio de tapa de rejilla de piso en SSHH de caballeros	29.400	UN	1,00	39.690	N/A	**39.690,00**	35,00
38	80111613-9999	Mano de obra	16.800	UN	1,00	22.680	N/A	**22.680,00**	35,00
39	72102508-999	Provision y colocacion de mesada de granito para area de comedor/desayunador. Medidas 2,00*0,60mts. Incluye estructura de soporte.	1.400.000	M2	1,20	1.890.000	N/A	**2.268.000,00**	35,00
40	80111613-9999	Mano de obra	350.000	M2	1,20	472.500	N/A	**567.000,00**	35,00
		Instalacion de agua corriente							
41	72101510-004	Instalación agua corriente para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Incluye rejilla de piso sifonada.	253.478	UN	1,00	342.195	N/A	**342.195,00**	35,00
42	80111613-9999	Mano de obra	364.000	UN	1,00	491.400	N/A	**491.400,00**	35,00
		Desague cloacal							
43	72101510-003	Desagüe cloacal para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Hasta el primer registro	276.672	UN	1,00	373.507	N/A	**373.507,00**	35,00
44	80111613-9999	Mano de obra	282.100	UN	1,00	380.835	N/A	**380.835,00**	35,00
		Desague Pluvial							
45	72101510-009	Colocar bajada de PVC en áreas removidas	108.080	UN	4,00	145.908	N/A	**583.632,00**	35,00
46	80111613-9999	Mano de obra	32.200	UN	4,00	43.470	N/A	**173.880,00**	35,00
47	72101510-009	Provisión y colocación de rejilla de piso lineal abierta, medidas de 0,20*1,30mts, incluye excavación y colocación de tapa de rejilla. Conexión hasta el desague mas cercano	308.000	ML	4,00	415.800	N/A	**1.663.200,00**	35,00
48	80111613-9999	Mano de obra	168.000	ML	4,00	226.800	N/A	**907.200,00**	35,00
49	72101603-001	Mantenimiento y reparación de desagues de Aire Acondicionado (todos los desagues con problemas que dan a la fachada sobre la calle Brasil)	56.000	UN	6,00	75.600	N/A	**453.600,00**	35,00
50	72101603-001	Prever desague de canal de ventana en área de registros de firma.	44.800	UN	1,00	60.480	N/A	**60.480,00**	35,00
		Instalación eléctrica							
51	72102201-9998	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, en áreas especificadas en plano.	210.000	UN	40,00	283.500	N/A	**11.340.000,00**	35,00
52	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	40,00	90.720	N/A	**3.628.800,00**	35,00
53	72102201-002	Provision y colocacion de Boca para tomas especiales (tipo schuko) c/ tierra. En área de comedor.	108.948	UN	3,00	147.080	N/A	**441.240,00**	35,00
54	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	3,00	90.720	N/A	**272.160,00**	35,00
55	72102201-002	Provision y colocacion de circuitos independientes para extractores en SSHH y Kitchinette	68.417	UN	3,00	92.363	N/A	**277.089,00**	35,00
56	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	3,00	90.720	N/A	**272.160,00**	35,00
57	72102201-002	Provisión y Colocación de Boca para tomas corriente común para sector de SSHH femenino.	66.409	UN	1,00	88.920	N/A	**88.920,00**	33,90
58	80111613-9999	Mano de obra	67.200	UN	1,00	90.720	N/A	**90.720,00**	35,00

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023

		Pinturas							
59	72102402-001	Pared interior al agua en areas afectadas durante la realizacion de los trabajos de albañileria.	17.099	M2	50,00	23.084	N/A	**1.154.200,00**	35,00
60	80111613-9999	Mano de obra	30.660	M2	50,00	41.391	N/A	**2.069.550,00**	35,00
61	72102401-003	Sintético para aberturas puertas, color a elegir INSITU. Ver plano.	19.755	M2	20,16	26.669	N/A	**537.647,04**	35,00
62	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	20,16	39.312	N/A	**792.529,92**	35,00
63	72102401-003	Sintético para aberturas de ventanas/persianas correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil.	19.755	M2	45,00	26.669	N/A	**1.200.105,00**	35,00
64	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	45,00	39.312	N/A	**1.769.040,00**	35,00
65	72102401-001	Pintura para área de piso de estacionamiento fachada frontal (para modular cada área)	61.755	M2	9,00	83.369	N/A	**750.321,00**	35,00
66	80111613-9999	Mano de obra	29.120	M2	9,00	39.312	N/A	**353.808,00**	35,00
67	72102401-001	Pared exterior, incluir puntos con humedad, correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil. Color igual o similar al existente.	16.765	M2	278,00	22.633	N/A	**6.291.974,00**	35,00
68	80111613-9999	Mano de obra	28.000	M2	278,00	37.800	N/A	**10.508.400,00**	35,00
		Varios							
69	72131601-013	Limpieza final.	2.940.000	GL	1,00	3.969.000	N/A	**3.969.000,00**	35,00
		Varios							
70	72131601-013	Extractor. Caudal 300m3/H	628.740	UN	3,00	848.799	N/A	**2.546.397,00**	35,00
71	80111613-9999	Mano de obra	168.000	UN	3,00	226.800	N/A	**680.400,00**	35,00
		Trabajos previos y demoliciones							
72	72102508-001	Remoción de piso canto rodado, area: rampa y acceso patio interno.	15.430	M2	15,10	20.831	N/A	**314.548**	35,0
73	72102508-001	Remoción de piso vinilico, area: recepcion de expendientes DESATS	13.160	M2	40,40	17.766	N/A	**717.746**	35,0
74	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios.	43.605	UN	4,00	58.867	N/A	**235.467**	35,0
		Piso							
75	72102508-001	Piso de canto rodado parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: rampa y acceso patio interno.	105.223	M2	15,10	142.051	N/A	**2.144.971**	35,0
76	80111613-9999	Mano de obra	35.000	M2	15,10	47.250	N/A	**713.475**	35,0
77	72102508-001	Vinilico en sitios removidos previa preparacion de base. Area: recepcion de expendientes DESATS	140.000	M2	40,40	189.000	N/A	**7.635.600**	35,0
78	80111613-9999	Mano de obra	46.760	M2	40,40	63.126	N/A	**2.550.290**	35,0
		Atefactos Sanitarios							
79	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapas y accesorios de instalación	441.352	UN	2,00	595.825	N/A	**1.191.650**	35,0
80	80111613-9999	Mano de obra	127.556	M2	2,00	172.201	N/A	**344.402**	35,0
81	72101510-9998	Provisión y Colocación de Lavamanos en todas las areas que indique el plano, incluye griferia	366.823	UN	2,00	495.211	N/A	**990.422**	35,0
82	80111613-9999	Mano de obra	127.556	M2	2,00	172.201	N/A	**344.402**	35,0
		Varios							
83	72131601-013	Limpieza final	1.680.000	GL	1,00	2.268.000	N/A	**2.268.000**	35,0
		TOTALES LOTE N° 2 (IVA I.):						**122.846.844**	

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - M.S.P. y B.S.