Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 56/2020 ID N° 387610 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE VICENTA ROLÓN E/ HIPOLITO SPERATTI Y CNEL. CABRERA, DE LA CIUDAD DE LUQUE.."

ID N° 387610"MFK CONSTRUCCIONES" RUCN°80072163-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de la obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnica)	M2	398.320	1,92	378.404	726.536	-19.916	-5,00%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	832	3.800	3.161.600	-200	-5,00%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	CPM	39.989	249,6	37.989	9.482.054	-2.000	-5,00%
2.2	Pavimento tipo empedrado (piedra +arena+MOD)	M2	52.325	832	49.708	41.357.056	-2.617	-5,00%
2.3	Cordones de H°A° Prefabricados (10x40x50)	ml	34.845	208	33.102	6.885.216	-1.743	-5,00%
2.4	Enripado de piedra	M2	1.685	832	1.600	1.331.200	-85	-5,04%
3.1	Limpieza final 0,8%	UI	530.072	1	503.568	503.568	-26.504	-5,00%
	TOTAL					**63.447.230**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 56/2020 ID N° 387610 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE VICENTA ROLÓN E/ HIPOLITO SPERATTI Y CNEL. CABRERA, DE LA CIUDAD DE LUQUE.."

ID N° 387610"ROMA IMPORT S.A" RUC N°80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de la obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnica)	M2	398.320	1,92	350.000	672.000	-48.320	-12,13%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	832	3.520	2.928.640	-480	-12,00%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	CPM	39.989	249,6	35.190	8.783.424	-4.799	-12,00%
2.2	Pavimento tipo empedrado (piedra +arena+MOD)	M2	52.325	832	46.046	38.310.272	-6.279	-12,00%
2.3	Cordones de H°A° Prefabricados (10x40x50)	ml	34.845	208	30.664	6.378.112	-4.181	-12,00%
2.4	Enripado de piedra	M2	1.685	832	1.484	1.234.688	-201	-11,93%
3.1	Limpieza final 0,8%	Ul	530.072	1	466.463	466.463	-63.609	-12,00%
	TOTAL					**58.773.599**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 56/2020 ID N° 387610 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE VICENTA ROLÓN E/ HIPOLITO SPERATTI Y CNEL. CABRERA, DE LA CIUDAD DE LUQUE.."

ID N° 387610"NA CONSTRUCCIONES" RUC N°1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de la obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnica)	M2	398.320	1,92	299.000	574.080	-99.320	-24,93%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	832	3.050	2.537.600	-950	-23,75%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	CPM	39.989	249,6	30.000	7.488.000	-9.989	-24,98%
2.2	Pavimento tipo empedrado (piedra +arena+MOD)	M2	52.325	832	39.900	33.196.800	-12.425	-23,75%
2.3	Cordones de H°A° Prefabricados (10x40x50)	ml	34.845	208	27.000	5.616.000	-7.845	-22,51%
2.4	Enripado de piedra	M2	1.685	832	1.430	1.189.760	-255	-15,13%
3.1	Limpieza final 0,8%	Ul	530.072	1	397.760	397.760	-132.312	-24,96%
	TOTAL					**51.000.000**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO [illegible]
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 56/2020 ID N° 387610 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE VICENTA ROLÓN E/ HIPOLITO SPERATTI Y CNEL. CABRERA, DE LA CIUDAD DE LUQUE.."

ID N° 387610"ING.GUSTAVO FRUTOS" RUCN°482326-5

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de la obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnica)	M2	398.320	1,92	380.000	729.600	-18.320	-4,60%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	832	3.800	3.161.600	-200	-5,00%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado , 0,30)	CPM	39.989	249,6	34.000	8.486.400	-5.989	-14,98%
2.2	Pavimento tipo empedrado (piedra +arena+MOD)	M2	52.325	832	51.000	42.432.000	-1.325	-2,53%
2.3	Cordones de H°A° Prefabricados (10x40x50)	ml	34.845	208	33.500	6.968.000	-1.345	-3,86%
2.4	Enripado de piedra	M2	1.685	832	1.600	1.331.200	-85	-5,04%
3.1	Limpieza final 0,8%	Ul	530.072	1	530.000	530.000	-72	-0,01%
	TOTAL					**63.638.800**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque