PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE Nº 7946/2023
ASUNTO:	RECTIFICACION
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DE RECTIFICACION DOC Nº 501/2023

Asunción, 24 de julio de 2023.

Señora Directora General:

Revisado el expediente de referencia, se señala cuanto sigue:

1- ANTECEDENTES

- DICTAMEN DOC Nº 452/2023 de fecha 06/07/2023.
- RESOLUCIÓN D.G.A.F. Nº 1.743 de fecha 17/07/2023 POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE Nº 7946/2023
- MEMORANDUM D.A. – DOC Nº 571/2023 de fecha 30/08/2022, remitida por el Departamento de Adjudicaciones al Departamento de Compras Menores, donde informa que inició la comunicación de la Adjudicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y al momento de la carga en el Portal (SICP) se ha constatado una discrepancia en el monto total de la adjudicación establecido en el Dictamen y la Resolución que adjudica el proceso licitatorio, por lo que solicita una verificación de los montos consignados en dichos documentos.

En virtud de lo señalado más arriba, el Dpto. de Compras Menores procede a la verificación de los montos adjudicados a la empresa **DIEGO RAFAEL BENCONI OCHIPINTI** y se confirma la existencia de una diferencia de (-6) guaraníes en el monto total de la adjudicación, producto de un error generado por el redondeo resultante de la multiplicación de su precio unitario por la cantidad solicitada (la cual se encuentra en decimales) tal situación afecta a los ITEMS Nº 2 – 12 – 13 – 20 – 61 - 75
En consecuencia, se procederá a la RECTIFICACION de los montos totales de la adjudicación inicial, conforme a los procedimientos legales establecidos en la normativa legal vigente para estos casos.

2. SOLICITUD DE CONFORMIDAD

A fin de proceder a la rectificación mencionada y en cumplimiento de lo establecido en la Carta de Invitación y del Art. 59° del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"; se deja constancia que esta convocante ya ha realizado la solicitud de conformidad por lo que **la firma ha remitido en tiempo y forma lo solicitado, mediante nota remitida vía correo electrónico, la cual se encuentra adjunta al expediente.**

ABG. LIZ ROSANA CABRERA CUBAS
ASESORA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

CP. Patricia González Burgos
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE Nº 7946/2023
ASUNTO:	RECTIFICACION
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DE RECTIFICACION DOC N° 501/2023

2- CORRECCIÓN ARITMÉTICA

Teniendo en cuenta la nota de conformidad remitido por la empresa y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 26° de la Ley 2051/03 de "*Contrataciones Públicas*, Artículo 26.- Evaluación de las Ofertas: "*Los defectos de forma o no sustanciales y los errores de cálculo en las propuestas podrán ser subsanados en los términos que se establezcan en el reglamento, siempre y cuando no impliquen la modificación de los precios unitarios, por lo que no serán suficientes para descalificar la propuesta de un participante*".

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado *DATOS DE LA LICITACIÓN* de la CARTA DE INVITACIÓN, Disconformidad, errores y omisiones: que dice: "*... Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación: 1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido*".

Por tanto, se ha procedido a la corrección d ellos Montos Totales que correspondan a los Items N° 2 – 12 – 13 – 20 – 61 - 75 respectivamente, consistentes en la resta de una unidad a los valores de los mismos,

Una vez efectuada dichas correcciones, se expone la Adjudicación Rectificada en el siguiente punto de este documento.

3- RECOMENDACIONES

En virtud de todo lo expuesto precedentemente, se recomienda la Rectificación de la Adjudicación, se deja expresa constancia que se disminuye el monto total de Adjudicación en 6 guaraníes quedando la suma total Recomendada para la adjudicación a la Firma **DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi. RUC N° 2464976-7 a Gs 68.999.628 (guaraníes sesenta y ocho millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos veinte y ocho)**
Por consiguiente, una vez realizada las rectificaciones de los ítems afectos, se **recomienda la adjudicación del presente llamado a la Firma: DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi. RUC N° 2464976-7**, conforme al siguiente detalle:

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

C.P. Patricia González Burgos
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
ASUNTO:	RECTIFICACION
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DE RECTIFICACION DOC N° 501/2023

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.
DESCRIPCIÓN: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE N° 7946/2023
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 52/2023
EMPRESA: DIBEC COSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi.
R.U.C. : 2464976-7

ÍTEM N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	MONTO TOTAL (IVA I.)
		Trabajos previos y demoliciones				
1	72102508-001	Remoción de piso en vereda.	M2	32,70	12.332	403.256
2	**72102508-001**	**Remoción de piso en acceso de estacionamiento fachada frontal.**	**M2**	**36,10**	**15.415**	**556.481**
3	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios (del baño que queda en area de suministro)	UN	3,00	34.884	104.652
4	72101510-001	Remoción de caños de bajada de PVC	UN	4,00	20.268	81.072
5	72102201-002	Remoción de artefactos eléctricos.	UN	40,00	4.704	188.160
6	72101607-003	Remoción de pared de 15cm	M2	2,80	16.420	45.976
7	72102508-002	Remoción de azulejo de SSHH masculino existente	M2	12,60	9.505	119.763
		Hormigon armado				
8	72131601-004	Provisión y colocación de postes de HºAº en área de estacionamiento para modulación y seguridad (medidas: diametro de 8º y alturad de 70cm, ya incluye excavacion y colocacion de cada poste). Incluye cadenas de seguridad de 3mts en cada módulo.	M3	1,00	1.911.140	1.911.140
9	80111613-9999	Mano de obra	M3	1,00	806.854	806.854
10	72131601-004	Piso de hormigón, de 12cm de espesor, con juntas de dilatación c/ 2,5m. Previa preparación y nivelación de base para area de acceso a estacionamiento fachada frontal.	M3	36,10	150.000	5.415.000
11	80111613-9999	Mano de obra	M3	36,10	36.960	1.334.256
		Mamposteria				
12	**72101607-003**	**Pared de 0,15 en área de baño femenino (tener en cuenta altura de techo INSITU).**	**M2**	**4,50**	**60.357**	**271.606**
13	**80111613-9999**	**Mano de obra**	**M2**	**4,50**	**30.283**	**136.273**
		Revoque				

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

C.P. Patricia González Burgos
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE Nº 7946/2023
ASUNTO:	RECTIFICACION
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DE RECTIFICACION DOC Nº 501/2023

14	72101607-001	A una capa, espesor 1,5cm (1:4:16) con hidrófugo, para interiores donde hubo remocion y ampliacion.	M2	24,00	10.842	260.208
15	80111613-9999	Mano de obra	M2	24,00	19.690	472.560
16	72102508-002	A una capa, base para azulejos en baño femenino	M2	12,60	8.765	110.439
17	80111613-9999	Mano de obra	M2	12,60	12.130	152.838
		Aislación				
18	72102507-001	De losa con membrana	M2	5,00	60.856	304.280
19	80111613-9999	Mano de obra	M2	5,00	19.030	95.150
		Piso				
20	**72102508-001**	**Cerámico antideslizante de alto transito para area de vereda**	**M2**	**32,70**	**82.081**	**2.684.048**
21	80111613-9999	Mano de obra	M2	32,70	31.699	1.036.557
22	72102508-001	Piso cerámiso para SSHH femenino de 30*30	M2	3,00	65.854	197.562
23	80111613-9999	Mano de obra	M2	3,00	31.699	95.097
24	72102508-001	Vinilíco en área de registro de firmas e informática.	M2	24,00	112.000	2.688.000
25	80111613-9999	Mano de obra	M2	24,00	37.408	897.792
		Azulejo				
26	72102508-002	Azulejo 15x15cm en SSHH femenino y en pared de commedor y sobre desayunador	M2	34,20	63.362	2.166.980
27	80111613-9999	Mano de obra	M2	34,20	29.255	1.000.521
		Aberturas				
28	72102602-005	Provisión y colocación de Puerta corrediza (0,70 x 2.15). Placa de Cedro, Marco de lapacho, herrajes y cerraduras externas con manijas. SS.HH. Femenino	UN	1,00	835.020	835.020
29	80111613-9999	Mano de obra	Un	1,00	244.511	244.511
30	72102602-005	Provisión y colocación de ventana tipo balancin. Medidas 40*40cm. Incluye vidrio.	UN	1,00	84.000	84.000
31	80111613-9999	Mano de obra	Un	1,00	24.640	24.640
		Artefactos Sanitarios				
32	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapa y accesorio de instalación. Para SSHH femenino.	UN	1,00	517.966	517.966
33	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	119.280	119.280
34	72101510-9998	Lavatorio de sobre poner sobre mesada de granito color blanco, incluye accesorios para instalación. (ver medidas in situ)Para SSHH femenino.	UN	1,00	846.720	846.720
35	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	119.280	119.280

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

C.P. Patricia Gonzáles Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE Nº 7946/2023
ASUNTO:	RECTIFICACION
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DE RECTIFICACION DOC Nº 501/2023

36	72102508-999	Mantenimiento de ajuste de mesada de granito de SSHH de caballeros	UN	1,00	89.600	89.600
37	72102802-005	Cambio de tapa de rejilla de piso en SSHH de caballeros	UN	1,00	23.520	23.520
38	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	13.440	13.440
39	72102508-999	Provision y colocacion de mesada de granito para area de comedor/desayunador. Medidas 2,00*0,60mts. Incluye estructura de soporte.	M2	1,20	1.120.000	1.344.000
40	80111613-9999	Mano de obra	M2	1,20	280.000	336.000
		Instalacion de agua corriente				
41	72101510-004	Instalación agua corriente para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Incluye rejilla de piso sifonada.	UN	1,00	202.782	202.782
42	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	291.200	291.200
		Desague cloacal				
43	72101510-003	Desagüe cloacal para SS.HH. femenino, de 2 artefactos. Hasta el primer registro	UN	1,00	221.338	221.338
44	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	225.680	225.680
		Desague Pluvial				
45	72101510-009	Colocar bajada de PVC en áreas removidas.	UN	4,00	86.464	345.856
46	80111613-9999	Mano de obra	UN	4,00	25.760	103.040
47	72101510-009	Provisión y colocación de rejilla de piso lineal abierta, medidas de 0,20*1,30mts, incluye excavación y colocación de tapa de rejilla. Conexión hasta el desague mas cercano	ML	4,00	246.400	985.600
48	80111613-9999	Mano de obra	ML	4,00	134.400	537.600
49	72101603-001	Mantenimiento y reparación de desagues de Aire Acondicionado (todos los desagues con problemas que dan a la fachada sobre la calle Brasil)	UN	6,00	44.800	268.800
50	72101603-001	Prever desague de canal de ventana en área de registros de firma.	UN	1,00	35.480	35.480
		Instalación eléctrica				
51	72102201-9998	Provisión y colocación artefactos tubo led 2x40w adosado al techo, en áreas especificadas en plano.	UN	40,00	168.000	6.720.000
52	80111613-9999	Mano de obra	UN	40,00	53.760	2.150.400
53	72102201-002	Provision y colocacion de Boca para tomas especiales (tipo schuko) c/ tierra. En área de comedor.	UN	3,00	87.158	261.474
54	80111613-9999	Mano de obra	UN	3,00	53.760	161.280
55	72102201-002	Provision y colocacion de circuitos independientes para extractores en SSHH y Kitchinette	UN	3,00	54.734	164.202
56	80111613-9999	Mano de obra	UN	3,00	53.760	161.280
57	72102201-002	Provisión y Colocación de Boca para tomas corriente común para sector de SSHH femenino.	UN	1,00	53.127	53.127

ABG. LOZZOSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

C.P. Patricia Gonzalez Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE Nº 7946/2023
ASUNTO:	RECTIFICACION
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DE RECTIFICACION DOC Nº 501/2023

58	80111613-9999	Mano de obra	UN	1,00	53.760	53.760
		Pinturas				
59	72102402-001	Pared interior al agua en areas afectadas durante la realizacion de los trabajos de albañileria.	M2	50,00	13.679	683.950
60	80111613-9999	Mano de obra	M2	50,00	24.528	1.226.400
61	**72102401-003**	**Sintético para aberturas puertas, color a elegir INSITU. Ver plano.**	**M2**	**20,16**	**15.804**	**318.608**
62	80111613-9999	Mano de obra	M2	20,16	23.296	469.647
63	72102401-003	Sintético para aberturas de ventanas/persianas correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil.	M2	45,00	15.804	711.180
64	80111613-9999	Mano de obra	M2	45,00	23.296	1.048.320
65	72102401-001	Pintura para área de piso de estacionamiento fachada frontal (para modular cada área)	M2	9,00	49.404	444.636
66	80111613-9999	Mano de obra	M2	9,00	23.296	209.664
67	72102401-001	Pared exterior, incluir puntos con humedad, correspondientes a la fachada que da hacia la calle Brasil. Color igual o similar al existente.	M2	278,00	13.412	3.728.536
68	80111613-9999	Mano de obra	M2	278,00	15.000	4.170.000
		Varios				
69	72131601-013	Limpieza final.	GL	1,00	1.500.000	1500000
		Varios				
70	72131601-013	Extractor. Caudal 300m3/H	UN	3,00	502.992	1.508.976
71	80111613-9999	Mano de obra	UN	3,00	134.400	403.200
		Trabajos previos y demoliciones				
72	72102508-001	Remoción de piso canto rodado, area: rampa y acceso patio interno.	M2	15,10	12.344	186.394
73	72102508-001	Remoción de piso vinilico, area: recepcion de expendientes DESATS	M2	40,40	10.528	425.331
74	72101510-9998	Remoción de artefactos sanitarios.	UN	4,00	34.884	139.536
		Piso				
75	**72102508-001**	**Piso de canto rodado parecido o similar a existente en sitios removidos. Area: rampa y acceso patio interno.**	**M2**	**15,10**	**84.178**	**1.271.087**
76	80111613-9999	Mano de obra	M2	15,10	28.000	422.800
77	72102508-001	Vinilíco en sitios removidos previa preparacion de base. Area: recepcion de expendientes DESATS	M2	40,40	112.000	4.524.800
78	80111613-9999	Mano de obra	M2	40,40	37.408	1.511.283
		Atefactos Sanitarios				
79	72101510-9998	Cisterna alta, incluye tapas y accesorios de instalacion	UN	2,00	353.082	706.164

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

C.P. Fabiola González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROCESO:	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/2023 – "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIAS DE SALUD – I.D. Nº 430295 SIMESE Nº 7946/2023
ASUNTO:	RECTIFICACION
EXPED.:	7946/23

DICTAMEN DE RECTIFICACION DOC Nº 501/2023

80	80111613-9999	Mano de obra	M2	2,00	102.045	204.090
81	72101510-9998	Provisión y Colocación de Lavamanos en todas las areas que indique el plano, incluye griferia	UN	2,00	293.458	586.916
82	80111613-9999	Mano de obra	M2	2,00	102.045	204.090
		Varios				
83	72131601-013	Limpieza final	GL	1,00	1.316.623	1.316.623
TOTALES: GUARANIES SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIETOS VEINTE Y OCHO						68.999.628

OBS:

- SE ACLARA QUE LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS EN EL AREA SSHH CORRESPONDEN AL ITEMS Nº 1 AL 71.-
- LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS EN EL AREA DESATS CORRESPONDEN AL ITEMS Nº 72 AL 83.-

3. CONCLUSIÓN

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación y sus Anexos, la Ley Nº 2051/03 "*De Contrataciones Públicas*" y el Decreto Nº 2992/2019 que lo reglamenta y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, se recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE:	ÍTEMS ADJUDICADOS	MONTO TOTAL
DIBEC CONSTRUCCIONES de Diego Rafael Benconi. RUC Nº 2464976-7	DEL 1 AL 83	Gs. 68.999.628.-
MONTO TOTAL (IVA Incluido):		Gs. 68.999.628.-

MONTO TOTAL (IVA Incluido): Gs. 68.999.628.- (GUARANIES SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESCIENTOS VEINTE Y OCHO).

ES NUESTRO DICTAMEN

ABG. LIZ ROSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

C.P. Patricia González Burgos
Directora
Dirección Operativa de Contrataciones
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES (D.O.C.)
RECIBIDO: Oscar Franco Secretario de Gestión Documental D.O.C. - D.G.A.F. MSP y BS
FECHA: 26 JUL. 2023 HORA: 17:07
Nº 7946/23 FIRMA: