ANEXO B-02-05

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: nzaracho@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ING.CARLOS LOPEZ AREVALO				ING. JORGE MORAL				ING. JOSE CARLOS GOROSTIAGA			
Lote	Descripción	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)
1	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
2	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
3	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Canendiyú y Alto Paraná	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
4	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Canendiyú y Alto Paraná	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
5	Contratación de profesionales para SUPERVISOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000
6	Contratación de profesionales para FISCALIZADOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000
7	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000
8	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000
9	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
10	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
11	Contratación de profesional para ESPECIALISTA SANITARISTA - Alcance Nacional	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000
12	Contratación de profesional para ESPECIALISTA EN CALCULO ESTRUCTURAL Hº Aº - Alcance Nacional	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000

		ARQ.VIVIANA BARRIOS				ARQ. ELADIO FRANCO				ARQ. MA.DEL CARMEN DOMINGUEZ			
Lote	Descripción	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)
1	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10000000	240000000	240000000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
2	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
3	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Canendiyú y Alto Paraná	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
4	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Canendiyúy Alto Paraná	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
5	Contratación de profesionales para SUPERVISOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000
6	Contratación de profesionales para FISCALIZADOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000
7	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000
8	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000
9	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
10	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
11	Contratación de profesional para ESPECIALISTA SANITARISTA - Alcance Nacional	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000
12	Contratación de profesional para ESPECIALISTA EN CALCULO ESTRUCTURAL Hº Aº - Alcance Nacional	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000

		ARQ.CARLOS SALDIVAR ROMERO				ARQ. MIGUEL ANGEL ROA				ARQ.ABDON CACERES			
Lote	Descripción	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)
1	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10000000	240000000	240000000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
2	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
3	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Canendiyú y Alto Paraná	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
4	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Canendiyú y Alto Paraná	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
5	Contratación de profesionales para SUPERVISOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000
6	Contratación de profesionales para FISCALIZADOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000
7	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000
8	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000
9	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
10	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
11	Contratación de profesional para ESPECIALISTA SANITARISTA - Alcance Nacional	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000
12	Contratación de profesional para ESPECIALISTA EN CALCULO ESTRUCTURAL Hº Aº - Alcance Nacional	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000

LIC. NÉSTOR SANTIAGO ZARACHO
Director Interino
UOC - SENAVITAT

ANEXO 3-02-05

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: nzaracho@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ARQ.GUSTAVO FIDEL RIVELA				ARQ. LAURA COLMAN RAMIREZ				ARQ. DIEGO VALDEZ			
Lote	Descripción	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)
1	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10000000	240000000	240000000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
2	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
3	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Canendiyú y Alto Paraná	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
4	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Canendiyú y Alto Paraná	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
5	Contratación de profesionales para SUPERVISOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000
6	Contratación de profesionales para FISCALIZADOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000
7	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000
8	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000
9	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
10	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
11	Contratación de profesional para ESPECIALISTA SANITARISTA - Alcance Nacional	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000
12	Contratación de profesional para ESPECIALISTA EN CALCULO ESTRUCTURAL Hº Aº - Alcance Nacional	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000

		ING. JOSE PAVON				ARQ.MA. GRACIELA PAREDES SANTANDER				ING. FERNANDO GARCIA			
Lote	Descripción	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)
1	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10000000	240000000	240000000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
2	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
3	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Canendiyú y Alto Paraná	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
4	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Canendiyú y Alto Paraná	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
5	Contratación de profesionales para SUPERVISOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000
6	Contratación de profesionales para FISCALIZADOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000
7	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000
8	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000
9	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
10	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
11	Contratación de profesional para ESPECIALISTA SANITARISTA - Alcance Nacional	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000
12	Contratación de profesional para ESPECIALISTA EN CALCULO ESTRUCTURAL Hº Aº - Alcance Nacional	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000

		ING. MERCEDES FIGUEREDO				ARQ.JUAN DOMINGO FRANCO				ARQ. MARIA TERESA MELZER			
Lote	Descripción	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)
1	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10000000	240000000	240000000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
2	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
3	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Canendiyú y Alto Paraná	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
4	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Canendiyú y Alto Paraná	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
5	Contratación de profesionales para SUPERVISOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000
6	Contratación de profesionales para FISCALIZADOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000
7	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000
8	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000
9	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
10	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
11	Contratación de profesional para ESPECIALISTA SANITARISTA - Alcance Nacional	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000
12	Contratación de profesional para ESPECIALISTA EN CALCULO ESTRUCTURAL Hº Aº - Alcance Nacional	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000

LIC. NÉSTOR SANTIAGO ZARACHO
Director Interino
UOC - SENAVITAT

ANEXO B 02-08

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

e-mail: nzaracho@senavitat.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ARQ.ADRIAN DAVALOS FRONTELA				ING.MARCELA GARCIA				ARQ.FEDERICO FLEITAS			
Lote	Descripción	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)
1	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10000000	240000000	240000000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
2	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
3	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Canendiyú y Alto Paraná	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
4	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Canendiyú y Alto Paraná	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
5	Contratación de profesionales para SUPERVISOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000
6	Contratación de profesionales para FISCALIZADOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000
7	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000
8	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000
9	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
10	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
11	Contratación de profesional para ESPECIALISTA SANITARISTA - Alcance Nacional	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000

		ARQ.JORGE VERGARA				ARQ. PEDRO CHAPARRO				ING.LUIS SEGOVIA			
Lote	Descripción	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidad de profesionales	Monto asignado por profesional	Monto asignado por 24 meses/profes	Precio Total (IVA Incluido)
1	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10000000	240000000	240000000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
2	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Concepción, San Pedro, Amambay y Presidente Hayes	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
3	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Canendiyú y Alto Paraná	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
4	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Canendiyú y Alto Paraná	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
5	Contratación de profesionales para SUPERVISOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000	3	8.500.000	204.000.000	204.000.000
6	Contratación de profesionales para FISCALIZADOR de Obra para Central, Cordillera y Paraguarí	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000	3	7.000.000	168.000.000	168.000.000
7	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000	1	9.500.000	228.000.000	228.000.000
8	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Caazapá, Guairá y Caaguazú.	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000	1	8.000.000	192.000.000	192.000.000
9	Contratación de profesional para SUPERVISOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000	1	10.000.000	240.000.000	240.000.000
10	Contratación de profesional para FISCALIZADOR de Obra para Itapúa, Ñeembucú y Misiones	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000	1	8.500.000	204.000.000	204.000.000
11	Contratación de profesional para ESPECIALISTA SANITARISTA - Alcance Nacional	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000	1	11.000.000	264.000.000	264.000.000

LIC. NÉSTOR SANTIAGO ZARACHO
Director Interino
UOC - SENAVITAT