GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas con Id N° 417.649 LCO N°17/2022

		BOGADO CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total
1	Construcción de Empedrado B° La Fortuna				0	0	0	0	0	0	0
1.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	un.	1	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Replanteo de obra	m2	1860	2.000	3.720.000			0	0		0
1.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1860	3.000	5.580.000	0	0	0	0	0	0
1.4	Cordón de hormigón	ml	465	30.000	13.950.000	0	0	0	0	0	0
1.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1860	7.500	13.950.000	0	0	0	0	0	0
1.6	Pavimento tipo empedrado	m2	1860	55.000	102.300.000	0	0	0	0	0	0
1.7	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	1860	4.500	8.370.000			0	0		0
1.8	Limpieza Final	m2	1860	1.000	1.860.000	0	0	0	0	0	0
2	Construcción de Empedrado B° San Blas				0	0	0	0	0	0	0
2.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	un.	1	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
2.2	Replanteo de obra	m2	808	2.000	1.616.000	0	0	0	0	0	0
2.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	808	3.000	2.424.000			0	0		0
2.4	Cordón de hormigón	ml	220	30.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0
2.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	808	7.500	6.060.000	0	0	0	0	0	0
2.6	Pavimento tipo empedrado	m2	808	55.000	44.440.000	0	0	0	0	0	0
2.7	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	808	4.500	3.636.000			0	0		0
2.8	Limpieza Final	m2	808	1.000	808.000	0	0	0	0	0	0
3	Construcción de Empedrado B° San Blas c/ Avda. Fulgencio Moreno				0	0	0	0	0	0	0
3.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	un.	1	1.200.000	1.200.000			0	0		0
3.2	Replanteo de obra	m2	1602	2.000	3.204.000	0	0	0	0	0	0
3.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1602	3.000	4.806.000	0	0	0	0	0	0
3.4	Cordón de hormigón	ml	460	30.000	13.800.000	0	0	0	0	0	0
3.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1602	7.500	12.015.000	0	0	0	0	0	0
3.6	Pavimento tipo empedrado	m2	1602	55.000	88.110.000	0	0	0	0	0	0
3.7	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	1602	4.500	7.209.000	0	0	0	0	0	0
3.8	Limpieza Final	m2	1602	1.000	1.602.000	0		0	0		0

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldana Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

4	Construcción de Empedrado B° San Blas c/ Avda. Carlos A. López				0	0	0	0	0	0	0
4.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	un.	1	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
4.2	Replanteo de obra	m2	3500	2.000	7.000.000	0		0	0		0
4.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	3500	3.000	10.500.000		0	0	0	0	0
4.4	Cordón de hormigón	ml	484	30.000	14.520.000	0	0	0	0	0	0
4.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	3500	7.500	26.250.000	0	0	0	0	0	0
4.6	Pavimento tipo empedrado	m2	3500	55.000	192.500.000	0	0	0	0	0	0
4.7	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	3500	4.500	15.750.000	0		0	0		0
4.8	Limpieza Final	m2	3500	1.000	3.500.000		0	0	0	0	0
5	Construcción de Empedrado Fracción Feliza				0	0	0	0	0	0	0
5.1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00	un.	1	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
5.2	Replanteo de obra	m2	3108	2.000	6.216.000	0	0	0	0	0	0
5.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	3108	3.000	9.324.000			0	0		0
5.4	Cordón de hormigón	ml	888	30.000	26.640.000	0	0	0	0	0	0
5.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	3108	7.500	23.310.000	0	0	0	0	0	0
5.6	Pavimento tipo empedrado	m2	3108	55.000	170.940.000		0	0	0	0	0
5.7	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	3108	4.500	13.986.000	0		0	0		0
5.8	Limpieza Final	m2	3108	1.000	3.108.000	0	0	0	0	0	0
	Total				**875.604.000**			**0**			**0**

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

FIRMA DEL RESPONSABLE DE U.O.C.

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú