Lote N° 1 - Escuela Básica Nro. 818 Ntra. Mcal. Francisco Solano López - Cuatro Potrero
Ítem N° 1 - Obra: Construcción de 3 Aulas con Galería

					EMPRESA CONSTRUMAX		EMPRESA ARQ. WINSTON NUÑEZ		EMPRESA GAMA CONSTRUCCIONES		EMPRESA ARQ. VENANCIO ZARATE		EMPRESA TECNO INGENIERIA DE FERNANDO CABALLERO		EMPRESA EMTEC		EMPRESA JL Y COMPAÑÍA S.A INGENIERIA		EMPRESA COOP. ITAPUA LTDA		EMPRESA SEGE S.R.L.		EMPRESA ARQ. MARCELO ALLENDE		EMPRESA ARQ. HUGO RICARDO TALAVERA		EMPRESA ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO		EMPRESA AB CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		Preparación de la obra																												
	72102802-003	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	210,00	5.500	1.155.000	6.543	1.374.030	5.000	1.050.000	2.975	624.750	4.991	1.048.110	5.500	1.155.000	5.891	1.237.110	3.355	704.550	15.000	3.150.000	8.500	1.785.000	4.317	906.570	5.000	1.050.000	3.031	636.510
	72102802-003	b- Replanteo	m2	180,60	3.500	632.100	4.164	752.018	4.000	722.400	3.570	644.742	4.991	901.375	4.000	722.400	3.273	591.104	4.261	769.537	3.500	632.100	4.500	812.700	5.396	974.518	3.500	632.100	9.686	1.749.292
2	72102802-003	Excavación y carga de cinriento con PBC.	m3	6,35	320.000	2.032.000	331.805	2.106.962	300.000	1.905.000	312.703	1.985.664	314.815	1.999.075	320.000	2.032.000	290.737	1.846.180	329.327	2.091.226	320.000	2.032.000	300.000	1.905.000	331.814	2.107.019	299.775	1.903.571	297.316	1.887.957
	72102802-003	a- Excavación para zapatas aisladas	m3	25,81	38.000	980.780	35.690	921.159	38.000	980.780	59.500	1.535.695	48.230	1.244.816	35.000	903.350	32.465	837.922	70.000	1.806.700	40.000	1.032.400	50.000	1.290.500	45.000	1.161.450	45.000	1.161.450	35.625	919.481
3		Estructura de Hormigón Armado:																												
	72102802-003	a- Zapatas de H° A°	m3	13,23	1.650.000	21.829.500	1.588.659	21.017.959	1.500.000	19.845.000	1.604.418	21.226.450	1.687.544	22.326.207	1.500.000	19.845.000	1.397.716	18.491.783	1.501.564	19.865.692	1.600.000	21.168.000	1.650.000	21.829.500	1.575.738	20.847.014	1.650.000	21.829.500	1.899.741	25.133.573
	72102802-003	b- Vigas y dado de H° A° (cumbrera)	m3	1,92	1.650.000	3.168.000	1.755.685	3.370.915	1.600.000	3.072.000	1.797.198	3.450.620	1.687.544	3.240.084	1.650.000	3.168.000	1.575.884	3.025.697	1.499.551	2.879.138	1.735.000	3.331.200	1.720.000	3.302.400	1.575.738	3.025.417	1.950.000	3.744.000	2.100.384	4.032.737
	72102802-003	c- Encadenados de H° A° 13x27cm. (Sup. e Inf.)	m3	4,23	1.650.000	6.979.500	1.584.376	6.701.910	1.500.000	6.345.000	1.786.071	7.555.080	1.687.544	7.138.311	1.500.000	6.345.000	1.472.668	6.229.386	1.445.871	6.116.034	1.600.000	6.768.000	1.720.000	7.275.600	1.575.738	6.665.372	1.650.000	6.979.500	2.100.384	8.884.624
	72102802-003	d-Vigas de Hormigón Armado (galería) (15cmx25cm)	m3	0,80	1.650.000	1.320.000	1.755.685	1.404.548	1.400.000	1.120.000	1.786.071	1.428.857	1.687.544	1.350.035	1.480.000	1.184.000	1.325.847	1.060.678	1.770.635	1.416.508	1.600.000	1.280.000	1.760.000	1.408.000	1.575.738	1.260.590	1.580.000	1.264.000	2.100.384	1.680.307
	72102802-003	e-Losa de H° A°	m3	0,45	1.650.000	742.500	1.769.961	796.482	1.500.000	675.000	1.615.544	726.995	1.687.544	759.395	1.650.000	742.500	1.531.417	689.138	1.554.573	699.558	1.750.000	787.500	1.760.000	792.000	1.575.738	709.082	1.700.000	765.000	1.931.144	869.015
	72102802-003	f-Pilares de H° A°	m3	4,00	1.650.000	6.600.000	1.769.961	7.079.844	1.500.000	6.000.000	1.780.359	7.121.436	1.687.544	6.750.176	1.650.000	6.600.000	1.574.954	6.299.816	1.627.041	6.508.164	1.700.000	6.800.000	1.760.000	7.040.000	1.575.738	6.302.952	1.850.000	7.400.000	1.976.189	7.904.756
	72102802-003	Muro de Contención de 0,30	m2	9,40	155.000	1.457.000	145.860	1.371.084	150.000	1.410.000	150.273	1.412.566	146.601	1.378.049	150.000	1.410.000	138.627	1.303.094	145.607	1.368.706	153.000	1.438.200	135.000	1.269.000	325.000	3.055.000	135.919	1.277.639	108.688	1.021.667
4		Muros de nivelación :																												
	72102802-003	a- De 0,30 cm.	m2	26,56	95.000	2.523.200	145.860	3.874.042	125.000	3.320.000	150.273	3.991.251	146.601	3.893.723	120.000	3.187.200	124.851	3.316.043	130.570	3.467.939	153.000	4.063.680	120.000	3.187.200	134.909	3.583.183	126.719	3.365.657	135.123	3.588.867
5	72102802-003	Relleno y apisonado exterior	m3	72,24	40.000	2.889.600	83.276	6.015.858	35.000	2.528.400	77.350	5.587.764	49.324	3.563.166	70.000	5.056.800	37.964	2.742.519	36.905	2.666.017	40.000	2.889.600	60.850	4.395.804	43.171	3.118.673	60.000	4.334.400	42.992	3.105.742
6		Aislación asfáltica :																												
	72102802-003	a- De paredes	m2	13,95	20.000	279.000	46.408	647.392	25.000	348.750	51.676	720.880	25.314	353.130	18.500	258.075	23.551	328.536	18.962	264.520	19.000	265.050	30.000	418.500	38.638	539.000	22.000	306.900	25.501	355.739
7		Muros de elevación :																												
	72102802-003	a- De 0,15 de lad. Común prensado p/ revocar	m2	55,60	70.000	3.892.000	80.739	4.489.088	75.000	4.170.000	87.120	4.843.872	112.435	6.251.386	70.000	3.892.000	82.129	4.566.372	87.244	4.850.766	82.500	4.587.000	78.500	4.364.600	76.520	4.254.512	65.438	3.638.353	108.237	6.017.977
	72102802-003	b- De 0,15 de lad. Común prensado de 2da. una cara vista	m2	97,60	80.000	7.808.000	84.308	8.228.461	85.000	8.296.000	87.120	8.502.912	112.435	10.973.656	70.000	6.832.000	82.129	8.015.790	94.290	9.202.704	92.000	8.979.200	101.800	9.935.680	118.450	11.560.720	79.514	7.760.566	103.926	10.143.178
	72102802-003	c- Enverillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00	24.500	588.000	23.626	567.024	25.000	600.000	17.831	427.944	30.389	729.336	26.000	624.000	21.862	524.688	18.077	433.848	24.000	576.000	20.000	480.000	12.527	300.648	24.947	598.728	20.059	481.416
	72102802-003	d- Pilares de 0.37 cm x 0,37 cm	ml.	20,00	70.000	1.400.000	66.888	1.337.760	70.000	1.400.000	85.080	1.701.600	167.803	3.356.060	70.000	1.400.000	65.076	1.301.520	94.372	1.887.440	72.000	1.440.000	143.000	2.860.000	94.575	1.891.500	80.000	1.600.000	70.855	1.417.100
8.		Techo :																												
	72102802-003	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina s/estructuras de viguetas de H° A° prefabricadas.	m2	225,00	270.000	60.750.000	303.210	68.222.250	290.000	65.250.000	220.802	49.680.450	224.907	50.604.075	225.000	50.625.000	264.260	59.458.500	312.243	70.254.675	320.000	72.000.000	311.000	69.975.000	242.189	54.492.525	260.000	58.500.000	256.364	57.681.900
9.		Revoques :																												
	72102802-003	a-Revoque c/hidrofugo , fratachado y filtrado	m2	381,86	25.000	9.546.500	34.847	13.306.675	25.000	9.546.500	33.296	12.714.411	27.811	10.619.908	28.000	10.692.080	32.825	12.534.555	26.135	9.979.911	38.000	14.510.680	26.050	9.947.453	24.823	9.478.911	31.962	12.205.009	27.207	10.389.265
	72102802-003	b- De viga cumbrera de H° A°	m2	23,67	25.000	591.750	34.847	824.828	35.000	828.450	59.119	1.399.347	27.811	658.286	30.000	710.100	30.078	711.946	29.558	699.638	40.000	946.800	28.000	662.760	33.457	791.927	45.000	1.065.150	28.688	679.045
10	72102802-003	Contrapiso de H° de cascotes	m2	209,76	30.000	6.292.800	37.825	7.934.172	30.000	6.292.800	30.535	6.405.022	34.363	7.207.983	30.000	6.292.800	30.821	6.465.013	32.678	6.854.537	40.000	8.390.400	30.548	6.407.748	32.918	6.904.880	22.598	4.740.156	28.333	5.943.130
11.	72102802-003	Piso de baldosa calcárea	m2	209,78	70.000	14.683.200	72.274	15.160.194	72.000	15.102.720	61.951	12.994.842	64.196	13.465.753	70.000	14.683.200	68.335	14.333.950	72.502	15.208.020	80.000	16.780.800	70.317	14.749.694	58.300	12.229.008	71.503	14.998.469	70.129	14.710.259
12.	72102802-003	Zócalo de baldosa calcárea	ml	101,67	20.000	2.033.400	32.290	3.282.924	30.000	3.050.100	25.126	2.554.560	16.636	1.691.382	28.500	2.897.595	33.155	3.370.869	20.794	2.114.126	30.000	3.050.100	18.800	1.911.396	22.935	2.331.801	20.569	2.091.250	18.070	1.837.177
13		Vereda, guarda obra ancho 1,0 m: junta c/1 m																												
	72102802-003	a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm.	m2	30,60	25.000	765.000	37.825	1.157.445	35.000	1.071.000	30.535	934.371	34.363	1.051.508	30.000	918.000	36.229	1.108.607	35.120	1.074.672	40.000	1.224.000	28.000	856.800	32.918	1.007.291	22.598	691.499	32.387	991.042
	72102802-003	b- Alisado de cemento	m2	30,60	27.000	826.200	24.531	750.649	20.000	612.000	34.415	1.053.099	26.881	822.559	20.000	612.000	19.455	595.323	17.312	529.747	24.000	734.400	32.000	979.200	32.918	1.007.291	19.500	596.700	32.001	979.231
14		Aberturas metálicas :																												
	72102802-003	a- Ventanas tipo balancines (1,20x1,50)	m2	27,00	350.000	9.450.000	511.550	13.811.850	500.000	13.500.000	322.918	8.718.786	227.920	6.153.840	520.000	14.040.000	523.636	14.138.172	210.694	5.688.738	635.000	17.145.000	350.000	9.450.000	313.000	8.451.000	340.000	9.180.000	185.534	5.009.418
	72102802-003	b- Marco y Puerta 1,30 x 2,10 (2 hojas)	un.	3,00	1.450.000	4.350.000	1.451.373	4.354.119	1.400.000	4.200.000	1.279.250	3.837.750	1.204.720	3.614.160	1.500.000	4.500.000	1.296.000	3.888.000	566.324	1.698.972	1.500.000	4.500.000	1.200.000	3.600.000	854.500	2.563.500	1.250.000	3.750.000	883.139	2.649.417
15		Pinturas :																												
	72102802-003	a- De paredes al látex sin enduido	m2	381,86	15.000	5.727.900	27.600	10.539.336	25.000	9.546.500	17.636	6.734.483	14.357	5.482.364	27.000	10.310.220	32.607	12.451.309	21.304	8.135.145	20.000	7.637.200	26.500	10.119.290	16.382	6.255.631	25.615	9.781.344	19.415	7.413.812
	72102802-003	b- De viga cumbrera al látex	m2	23,67	15.000	355.050	27.600	653.292	30.000	710.100	17.636	417.444	14.357	339.830	28.000	662.780	31.418	743.664	23.317	551.913	20.000	473.400	18.000	426.060	17.345	410.556	25.615	606.307	19.415	459.553
	72102802-003	c- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (pared y pilares)	m2	97,60	16.000	1.561.600	21.057	2.055.163	20.000	1.952.000	12.105	1.181.448	15.657	1.528.123	18.000	1.756.800	21.859	2.133.438	16.909	1.650.318	21.000	2.049.600	18.000	1.756.800	12.951	1.264.018	16.200	1.581.120	18.598	1.815.165
	72102802-003	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	27,00	30.000	810.000	28.433	767.691	35.000	945.000	29.929	808.083	18.376	496.152	25.000	675.000	28.145	759.915	26.229	708.183	23.500	634.500	14.000	378.000	24.284	655.668	22.000	594.000	28.140	759.780
16		Instalación sanitaria :																												
17	72102802-003	Vidrios triples	m2	27,00	90.000	2.430.000	89.224	2.409.048	85.000	2.295.000	114.240	3.084.480	119.902	3.237.354	80.000	2.160.000	74.618	2.014.686	112.057	3.025.539	85.000	2.295.000	105.000	2.835.000	129.127	3.486.429	81.000	2.187.000	156.995	4.238.865
18		Instalación eléctrica																												
	72102802-003	a- Puntos y Tomas	un.	21,00	80.000	1.680.000	89.224	1.873.704	80.000	1.680.000	71.579	1.503.159	102.320	2.148.720	90.000	1.890.000	79.317	1.665.657	71.797	1.507.737	90.000	1.890.000	82.000	1.722.000	107.927	2.266.467	78.580	1.650.180	109.388	2.297.148
	72102802-003	b- Circuito Ventilador de Techo	un.	6,00	80.000	480.000	416.378	2.498.268	450.000	2.700.000	168.683	1.012.098	102.320	613.920	350.000	2.100.000	418.445	2.510.670	93.940	563.640	450.000	2.700.000	89.500	537.000	215.855	1.295.130	82.800	496.800	247.876	1.487.256
	72102802-003	c- Tablero seccional c/6 llaves TM.	un.	3,00	485.000	1.455.000	452.067	1.356.201	450.000	1.350.000	404.600	1.213.800	493.040	1.479.120	400.000	1.200.000	412.887	1.238.661	919.941	2.759.823	430.000	1.290.000	420.000	1.260.000	388.591	1.165.773	450.000	1.350.000	450.527	1.351.581
	72102802-003	d- Provisión y colocación de ventilador de 56"	un.	6,00	350.000	2.100.000	487.757	2.926.542	450.000	2.700.000	476.000	2.856.000	346.520	2.079.120	450.000	2.700.000	471.796	2.830.776	543.510	3.261.060	540.000	3.240.000	458.500	2.751.000	323.782	1.942.692	470.000	2.820.000	494.253	2.965.518
	72102802-003	e- Provisión y coloc. de artef. tipo fluorescente 3x40	un.	12,00	100.000	1.200.000	101.120	1.213.440	105.000	1.260.000	142.800	1.713.600	163.370	1.960.440	110.000	1.320.000	96.873	1.162.476	133.529	1.602.348	180.000	2.160.000	193.000	2.316.000	840.163	10.081.956	110.000	1.320.000	178.243	2.138.916
	72102802-003	f- Provisión y coloc. de artef. tipo fluorescente 1x40	un.	6,00	70.000	420.000	71.379	428.274	100.000	600.000	71.400	428.400	65.690	394.140	90.000	540.000	96.873	581.238	71.797	430.782	85.000	510.000	150.000	900.000	312.989	1.877.934	45.000	270.000	133.198	799.188
19	72102802-003	Limpieza final	GL.	1,00	500.000	500.000	1.011.203	1.011.203	500.000	500.000	595.000	595.000	493.284	493.284	500.000	500.000	418.909	418.909	1.046.760	1.046.760	950.000	950.000	1.500.000	1.500.000	1.297.000	1.297.000	500.000	500.000	1.468.467	1.468.467
					Precio Total	**194.284.580**		228.593.806		209.480.500		195.329.711		193.398.112		197.142.880		207.523.709		206.345.333		236.331.810		219.392.685		203.520.607		200.586.349		207.895.071

Item N° 2 – Obra: SS. HH TIPO DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		Preparación de la obra																														
	72102802-005	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	53,00	5.500	291.500	6.543	346.779	7.000	371.000	2.975	157.675	4.991	264.523	5.500	291.500	5.891	312.223	3.355	177.815	10.000	530.000	8.500	450.500	4.317	228.801	5.000	265.000	3.031	160.643		
	72102802-005	b- Replanteo	m2	53,00	3.500	185.500	4.164	220.692	4.000	212.000	3.570	189.210	4.958	262.774	4.000	212.000	3.273	173.469	4.261	225.833	3.500	185.500	4.500	238.500	5.396	285.988	3.500	185.500	9.686	513.358		
2	72102802-005	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	10,00	320.000	3.200.000	331.805	3.318.050	300.000	3.000.000	312.703	3.127.030	314.774	3.147.740	320.000	3.200.000	290.737	2.907.370	329.327	3.293.270	330.000	3.300.000	255.000	2.550.000	331.814	3.318.140	299.775	2.997.750	297.316	2.973.160		
3		Estructura de H° A° :																														
	72102802-005	a- Encadenados de H° A°	m3	2,57	1.650.000	4.240.500	1.584.376	4.071.846	1.500.000	3.855.000	1.786.071	4.590.202	1.687.544	4.336.988	1.650.000	4.240.500	1.472.668	3.784.757	1.445.871	3.715.888	1.700.000	4.369.000	1.720.000	4.420.400	1.575.738	4.049.647	1.650.000	4.240.500	2.100.384	5.397.987		
	72102802-005	b- Viga de H° A°	m3	0,24	1.650.000	396.000	1.755.685	421.364	1.600.000	384.000	1.786.071	428.657	1.687.544	405.011	1.650.000	396.000	1.325.847	318.203	1.770.635	424.952	1.700.000	408.000	1.720.000	412.800	1.575.738	378.177	1.950.000	468.000	2.100.384	504.092		
4		Muros de nivelación :																														
	72102802-005	a- De 0,30 cm.	m2	27,00	95.000	2.565.000	145.860	3.938.220	110.000	2.970.000	150.273	4.057.371	146.601	3.958.227	120.000	3.240.000	124.851	3.370.977	130.570	3.525.390	153.000	4.131.000	120.000	3.240.000	134.909	3.642.543	126.719	3.421.413	135.123	3.648.321		
5	72102802-005	Relleno y apisonado de interiores	m3	6,00	40.000	240.000	83.276	499.656	80.000	480.000	77.350	464.100	49.324	295.944	70.000	420.000	37.964	227.784	36.905	221.430	85.000	510.000	28.500	171.000	43.171	259.026	70.400	422.400	42.992	257.952		
6		Aislación asfáltica :																														
	72102802-005	a- De paredes	m2	5,30	20.000	106.000	46.408	245.962	25.000	132.500	51.676	273.883	25.314	134.164	18.500	98.050	23.551	124.820	18.962	100.499	19.000	100.700	30.000	159.000	38.638	204.781	22.000	116.600	25.501	135.155		
7		Muros de elevación :																														
	72102802-005	a- De 0,15 para revocar	m2	65,00	70.000	4.550.000	80.739	5.248.035	65.000	4.225.000	87.120	5.662.800	78.080	5.075.200	70.000	4.550.000	82.129	5.338.385	70.745	4.598.425	72.000	4.680.000	78.500	5.102.500	76.520	4.973.800	65.438	4.253.470	83.080	5.400.200		
	72102802-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	85,00	70.000	5.950.000	84.308	7.166.180	70.000	5.950.000	87.120	7.405.200	78.080	6.636.800	70.000	5.950.000	82.129	6.980.965	76.776	6.525.960	75.000	6.375.000	101.800	8.653.000	118.450	10.068.250	79.514	6.758.690	86.040	7.313.400		
	72102802-005	c- De ladrillo convoco	m2	8,05	80.000	644.000	138.097	1.111.681	70.000	563.500	123.855	997.033	132.194	1.064.162	80.000	644.000	76.376	614.827	57.236	460.750	85.000	684.250	120.000	966.000	133.200	1.072.260	60.751	489.046	131.421	1.057.939		
	72102802-005	d- Pilares de 0.37x0,37	ml.	5,00	70.000	350.000	66.888	334.440	70.000	350.000	85.080	425.400	167.803	839.015	70.000	350.000	65.076	325.380	94.372	471.860	75.000	375.000	143.000	715.000	94.575	472.875	83.692	418.460	70.855	354.275		
8		Techo :																														
	72102802-005	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	50,00	270.000	13.500.000	303.210	15.160.500	280.000	14.000.000	220.802	11.040.100	224.755	11.237.750	225.000	11.250.000	264.260	13.213.000	312.243	15.612.150	320.000	16.000.000	311.580	15.579.000	242.189	12.109.450	260.000	13.000.000	256.364	12.818.200		
9		Revoques : Interior y exterior																														
	72102802-005	a- Revoque c/hidrofugo , fratachado y filtrado	m2	177,60	25.000	4.440.000	34.847	6.188.827	30.000	5.328.000	33.296	5.913.370	27.811	4.939.234	28.000	4.972.800	32.825	5.829.720	28.216	5.011.162	38.000	6.748.800	32.050	5.692.080	24.823	4.408.565	31.962	5.676.451	9.447	1.677.787		
10	72102802-005	Contrapiso de H° de cascotes	m2	57,00	30.000	1.710.000	37.825	2.156.025	30.000	1.710.000	30.535	1.740.495	34.363	1.958.691	30.000	1.710.000	30.821	1.756.797	32.678	1.862.646	40.000	2.280.000	30.548	1.741.236	32.918	1.876.326	22.598	1.288.086	28.333	1.614.981		
11	72102802-005	Piso de baldosa calcárea	m2	45,00	70.000	3.150.000	72.274	3.252.330	70.000	3.150.000	61.951	2.787.795	64.196	2.888.820	70.000	3.150.000	68.335	3.075.075	72.502	3.262.590	80.000	3.600.000	70.317	3.164.265	58.300	2.623.500	71.503	3.217.635	70.129	3.155.805		
12	72102802-005	Zócalo calcáreo	ml.	50,00	20.000	1.000.000	32.290	1.614.500	30.000	1.500.000	25.126	1.256.300	16.636	831.800	28.500	1.425.000	33.155	1.657.750	20.794	1.039.700	37.500	1.875.000	18.800	940.000	22.935	1.146.750	20.569	1.028.450	18.070	903.500		
13		Vereda, guarda obra ancho 1,0 m. junta c/1 m																														
	72102802-005	a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm.	m2	9,00	25.000	225.000	37.825	340.425	35.000	315.000	30.535	274.815	34.363	309.267	30.000	270.000	36.229	326.061	35.120	316.080	40.000	360.000	28.000	252.000	32.918	296.262	22.598	203.382	32.387	291.483		
	72102802-005	b- Alisado de cemento	m2	9,00	27.000	243.000	24.531	220.779	20.000	180.000	34.415	309.735	26.881	241.929	20.000	180.000	19.455	175.095	19.929	179.361	24.000	216.000	32.000	288.000	32.918	296.262	19.500	175.500	32.001	288.009		
14		Aberturas de madera :																														
	72102802-005	a. contramarco de madera	ml.	15,30	25.000	382.500	20.819	318.531	25.000	382.500	8.330	127.449	19.565	299.345	15.000	229.500	21.273	325.477	21.875	334.688	22.000	336.600	7.000	107.100	18.000	275.400	11.500	175.950	8.527	130.463		
	72102802-005	b- Puerta tablero madera 0,8x2,1 (incluye marco y herraje)	un.	3,00	820.000	2.460.000	1.101.140	3.303.420	950.000	2.850.000	1.130.452	3.391.356	1.001.881	3.005.643	900.000	2.700.000	891.000	2.673.000	901.824	2.705.472	990.000	2.970.000	950.000	2.850.000	1.300.000	3.900.000	1.110.000	3.330.000	1.082.432	3.247.296		
	72102802-005	c- Puerta para boxes enchapados con formica (c/herraje)	un.	5,00	700.000	3.500.000	749.480	3.747.400	550.000	2.750.000	446.250	2.231.250	553.520	2.767.600	650.000	3.250.000	522.818	2.614.090	458.964	2.294.820	590.000	2.950.000	65.000	325.000	980.000	4.900.000	350.000	1.750.000	760.682	3.803.410		
15		Alfeizar de ventanas :																														
	72102802-005	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml.	25,60	30.000	768.000	34.847	892.083	30.000	768.000	18.669	477.926	24.763	633.933	30.000	768.000	30.178	772.557	17.849	456.934	30.000	768.000	23.000	588.800	19.427	497.331	24.000	614.400	14.923	382.029		
16		Pinturas :																														
	72102802-005	a- De paredes al látex sin enduido	m2	177,60	15.000	2.664.000	27.600	4.901.760	30.000	5.328.000	17.636	3.132.154	14.357	2.549.803	27.000	4.795.200	32.607	5.791.003	21.304	3.783.590	20.000	3.552.000	15.500	2.752.800	16.382	2.909.443	15.000	2.664.000	19.415	3.448.104		
	72102802-005	b- De aberturas de madera con barniz sintético	m2	22,50	16.000	360.000	26.083	586.868	25.000	562.500	22.580	508.050	16.361	368.123	25.000	562.500	21.600	486.000	23.317	524.633	23.000	517.500	14.000	315.000	25.000	562.500	13.000	292.500	20.903	470.318		
	72102802-005	c- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (pared y pilares)	m2	90,30	16.000	1.444.800	21.057	1.901.447	15.000	1.354.500	12.105	1.093.082	15.657	1.413.827	18.000	1.625.400	21.859	1.973.868	16.909	1.526.883	15.000	1.354.500	16.000	1.444.800	12.951	1.169.475	16.200	1.462.860	18.598	1.679.399		
17		Revestimientos :																														
	72102802-005	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	m2	97,50	70.000	6.825.000	60.583	5.906.843	60.000	5.850.000	62.594	6.102.915	69.027	6.730.133	70.000	6.825.000	56.926	5.550.285	66.778	6.510.855	65.000	6.337.500	65.000	6.337.500	69.285	6.755.288	68.500	6.678.750	63.584	6.199.440		
18		Instalación eléctrica																														
	72102802-005	a- Puntos y Tomas	un.	3,00	80.000	240.000	89.224	267.672	70.000	210.000	71.579	214.737	102.320	306.960	120.000	360.000	32.789	98.367	64.416	193.248	74.000	222.000	82.000	246.000	107.927	323.781	78.580	235.740	109.388	328.164		
	72102802-005	b- Tablero seccional c/6 llaves TM.	un.	1,00	485.000	485.000	452.067	452.067	450.000	450.000	404.600	404.600	493.040	493.040	450.000	450.000	412.364	412.364	450.241	450.241	430.000	430.000	420.000	420.000	388.591	388.591	450.000	450.000	450.527	450.527		
	72102802-005	c- Provisión y coloc. de artef. tipo fluorescente 1x40	un.	9,00	70.000	630.000	71.379	642.411	45.000	405.000	71.400	642.600	65.690	591.210	110.000	990.000	96.873	871.857	71.797	646.173	85.000	765.000	150.000	1.350.000	312.989	2.816.901	58.000	522.000	133.198	1.198.782		
19		Instalación sanitaria :																														
	72102802-005	a- Alimentación de agua fria	gl.	1,00	4.000.000	4.000.000	5.500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.712.000	5.712.000	1.001.220	1.001.220	750.000	750.000	5.393.455	5.393.455	3.469.070	3.469.070	6.500.000	6.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	5.400.000	5.400.000	1.077.541	1.077.541		
	72102802-005	b- Desagüe cloacal hasta el primer registro	gl.	1,00	1.850.000	1.850.000	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	3.094.000	3.094.000	1.001.220	1.001.220	450.000	450.000	1.970.182	1.970.182	2.053.260	2.053.260	2.100.000	2.100.000	1.600.000	1.600.000	2.950.000	2.950.000	2.750.000	2.750.000	890.926	890.926		
	72102802-005	c- Cámara de inspección (40cmx40cm)	un	5,00	300.000	1.500.000	285.000	1.425.000	300.000	1.500.000	136.850	684.250	488.400	2.442.000	350.000	1.750.000	286.036	1.430.180	69.113	345.565	3.500	17.500	180.000	900.000	350.000	1.750.000	300.000	1.500.000	267.908	1.339.540		
	72102802-005	d- Caño PVC Ø 100mm.	ml.	40,00	50.000	2.000.000	38.500	1.540.000	30.000	1.200.000	27.370	1.094.800	14.856	594.240	45.000	1.800.000	36.000	1.440.000	20.868	834.720	37.000	1.480.000	35.000	1.400.000	33.000	1.320.000	35.000	1.400.000	11.822	472.880		
	72102802-005	e- Artefactos sanitarios (6) Inodoro (3) mingitorios (1) lav.	gl.	1,00	2.300.000	2.300.000	2.150.000	2.150.000	2.000.000	2.000.000	2.975.000	2.975.000	4.952.376	4.952.376	5.500.000	5.500.000	2.094.545	2.094.545	4.690.290	4.690.290	3.700.000	3.700.000	2.800.000	2.800.000	5.350.000	5.350.000	3.100.000	3.100.000	3.155.981	3.155.981		
	72102802-005	f- Mesada de granito reconstituido de (2y3) bachas	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.100.000	1.100.000	2.320.500	2.320.500	1.472.526	1.472.526	3.000.000	3.000.000	1.111.691	1.111.691	1.289.662	1.289.662	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.440.000	1.440.000	1.320.000	1.320.000	628.764	628.764		
	72102802-005	g- Cámara Séptica (ver detalle)	un.	1,00	1.500.000	1.500.000	890.000	890.000	750.000	750.000	1.547.000	1.547.000	1.516.482	1.516.482	1.850.000	1.850.000	711.982	711.982	610.610	610.610	850.000	850.000	1.600.000	1.600.000	950.000	950.000	950.000	950.000	732.625	732.625		
	72102802-005	h- Pozo absorvente tipo 2,50 x 3,00	un	1,00	3.000.000	3.000.000	3.350.000	3.350.000	3.000.000	3.000.000	4.046.000	4.046.000	2.578.752	2.578.752	3.850.000	3.850.000	2.958.545	2.958.545	2.106.940	2.106.940	3.400.000	3.400.000	3.200.000	3.200.000	3.454.545	3.454.545	2.500.000	2.500.000	1.221.685	1.221.685		
20	72102802-005	Bebedero	gl.	1,00	1.250.000	1.250.000	1.450.000	1.450.000	1.200.000	1.200.000	2.023.000	2.023.000	940.170	940.170	850.000	850.000	1.237.091	1.237.091	1.677.500	1.677.500	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.350.000	1.350.000	1.396.428	1.396.428		
21	72102802-005	Limpieza final	gl.	1,00	500.000	500.000	650.000	650.000	500.000	500.000	595.000	595.000	493.284	493.284	500.000	500.000	541.091	541.091	1.509.750	1.509.750	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	357.000	357.000	500.000	500.000	1.468.467	1.468.467		
					Precio Total	85.645.800		99.181.793		87.836.500		93.518.839		84.979.924		89.405.450		90.970.288		89.040.664		98.328.850		87.872.281		97.781.658		87.572.533		82.189.016		
					Monto Total Lote N° 1:	279.930.380		327.775.599		297.317.000		288.848.550		278.378.036		286.548.330		298.493.997		295.385.997		334.660.660		307.264.966		301.302.265		288.158.882		290.084.087		

Lote N° 2 - Centro de Formación Integral para Personas Ciegas

Ítem N° 1 – Obra: Construcción De Comedor Con Galería

					EMPRESA CONSTRUMAX		EMPRESA ARQ. WINSTON NUÑEZ		EMPRESA GAMA CONSTRUCCIONES		EMPRESA ARQ. VENANCIO ZARATE		EMPRESA TECNO INGENIERIA DE FERNANDO CABALLERO		EMPRESA EMTEC		EMPRESA JL Y COMPAÑÍA S.A INGENIERIA		EMPRESA COOP. ITAPUA LTDA		EMPRESA SEGE S.R.L.		EMPRESA ARQ. MARCELO ALLENDE		EMPRESA ARQ. HUGO RICARDO TALAVERA		EMPRESA ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO		EMPRESA AB CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		Preparación de la obra																												
	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	110,6	5.500	608.300	6.543	723.656	8.000	884.800	NO OFERTA	NO OFERTA	4.975	550.235	6.000	663.600	7.080	783.048	5.294	578.880	10.000	1.106.000	7.580	838.348	4.317	477.460	5.000	553.000	3.031	335.229
	72131601-002	b- Replanteo	m2	96,6	3.500	338.100	4.164	402.242	8.000	772.800	NO OFERTA	NO OFERTA	4.975	480.585	6.000	579.600	7.719	745.655	4.261	411.613	4.000	386.400	8.500	821.100	5.396	521.254	3.500	338.100	9.686	935.668
2		Excavaciones																												
	72131601-002	a-Excavación para carga de cimiento c/ P.B.C	m3	10	45.000	450.000	35.690	356.900	50.000	500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	28.928	289.280	45.000	450.000	46.872	468.720	329.327	3.293.270	54.000	540.000	54.200	542.000	110.605	1.106.050	40.000	400.000	289.594	2.895.940
	72131601-002	b- Excavación para zapatas aisladas	m3	3	45.000	135.000	35.690	107.070	50.000	150.000	NO OFERTA	NO OFERTA	28.928	86.784	45.000	135.000	46.872	140.616	24.827	74.481	54.000	162.000	54.200	162.600	45.000	135.000	47.500	142.500	35.625	106.875
3		Cimiento																												
	72131601-002	a- Cimiento de piedra bruta colocada (0,40 x0,50)	m3	10	280.000	2.800.000	331.805	3.318.050	240.000	2.400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	324.949	3.249.490	240.000	2.400.000	219.215	2.192.150	312.015	3.120.150	245.000	2.450.000	246.500	2.465.000	221.209	2.212.090	242.000	2.420.000	297.316	2.973.160
	72131601-002	b- Muro de contención de piedra bruta colocada (0,80 x 2,20) Terraplen	m3	7,02	248.400	1.743.768	296.116	2.078.734	240.000	1.684.800	NO OFERTA	NO OFERTA	307.692	2.159.998	240.000	1.684.800	219.927	1.543.888	451.650	3.170.583	245.000	1.719.900	246.500	1.730.430	325.000	2.281.500	242.000	1.698.840	315.586	2.215.414
4		Estructura de H° A° :																												
	72131601-002	a- Zapatas	m3	1	1.650.000	1.650.000	1.588.659	1.588.659	1.500.000	1.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.687.544	1.687.544	1.750.000	1.750.000	1.397.716	1.397.716	1.501.564	1.501.564	1.800.000	1.800.000	1.720.000	1.720.000	1.575.738	1.575.738	1.650.000	1.650.000	1.899.741	1.899.741
	72131601-002	b- Encadenado H°A° (inferior y superior) de H° A° (13cm x 27cm.)	m3	2,85	1.650.000	4.702.500	1.584.376	4.515.472	1.500.000	4.275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.687.544	4.809.500	1.750.000	4.987.500	1.480.327	4.218.932	1.445.871	4.120.732	1.850.000	5.272.500	1.755.800	5.004.030	1.575.738	4.490.853	1.650.000	4.702.500	2.100.384	5.986.094
	72131601-002	c- Viga de H° A° cumbrera (20cm x 40 cm)	m3	1,1	1.650.000	1.815.000	1.755.685	1.931.254	1.500.000	1.650.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.687.544	1.856.298	1.750.000	1.925.000	1.575.884	1.733.472	1.499.551	1.649.506	1.930.000	2.123.000	1.845.000	2.029.500	1.575.738	1.733.312	1.950.000	2.145.000	2.100.384	2.310.422
	72131601-002	d- Pilares de H° A°	m3	0,9	1.650.000	1.485.000	1.769.961	1.592.965	1.500.000	1.350.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.687.544	1.518.790	1.750.000	1.575.000	1.574.954	1.417.459	1.627.041	1.464.337	1.900.000	1.710.000	1.845.000	1.660.500	1.575.738	1.418.164	1.850.000	1.665.000	1.976.189	1.778.570
	72131601-002	e- Viga de H° A° en galería	m3	0,12	1.650.000	198.000	1.735.685	210.682	1.600.000	192.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.687.544	202.505	1.750.000	210.000	1.325.847	159.102	1.770.635	212.476	1.930.000	231.600	1.845.000	221.400	1.575.738	189.089	1.580.000	189.600	2.100.384	252.046
5		Muros de Nivelación h=0,50																												
	72131601-002	a- De 0,30 cm.	m2	16,8	95.000	1.596.000	145.860	2.450.448	140.000	2.352.000	NO OFERTA	NO OFERTA	146.601	2.462.897	120.000	2.016.000	124.851	2.097.497	130.570	2.193.576	160.000	2.688.000	135.000	2.268.000	134.909	2.266.471	135.919	2.283.439	135.123	2.270.066
6	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	m3	20	40.000	800.000	83.276	1.665.520	100.000	2.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	49.324	986.480	90.000	1.800.000	37.964	759.280	36.905	738.100	110.000	2.200.000	76.850	1.537.000	43.171	863.420	70.400	1.408.000	42.992	859.840
7		Aislación Asfaltica de Muros:																												
	72131601-002	a- De 0,15- Horizontal c/panderete	m2	16,8	30.000	504.000	89.759	1.507.951	80.000	1.344.000	NO OFERTA	NO OFERTA	97.119	1.631.599	70.000	1.176.000	115.462	1.939.762	18.962	318.562	93.000	1.562.400	86.500	1.453.200	38.638	649.118	22.000	369.600	24.151	405.737
8		Muros de elevación :																												
	72131601-002	a- De 0,15 de lad. Común prensado de 2da. una cara vista	m2	84	80.000	6.720.000	84.308	7.081.872	80.000	6.720.000	NO OFERTA	NO OFERTA	112.435	9.444.540	70.000	5.880.000	82.129	6.898.836	91.606	7.694.904	93.500	7.854.000	96.500	8.106.000	118.450	9.949.800	79.514	6.679.176	103.926	8.729.784
	72131601-002	b- De 0,15 de lad. Común prensado p/ revocar	m2	107,3	70.000	7.511.000	80.759	8.663.295	70.000	7.511.000	NO OFERTA	NO OFERTA	112.435	12.064.276	70.000	7.511.000	82.129	8.812.442	89.397	9.592.298	90.000	9.657.000	80.050	8.589.365	76.520	8.210.596	65.458	7.023.643	108.237	11.613.830
	72131601-002	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	20	24.500	490.000	23.626	472.520	30.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	30.389	607.780	26.000	520.000	21.862	437.240	18.077	361.540	26.000	520.000	20.000	400.000	12.527	250.540	24.947	498.940	20.059	401.180
9		Pilares :																												
	72131601-002	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor c/ nucleo de HIAº 4 Ø de 6 mm.	ml	2,8	105.000	294.000	120.928	338.598	125.000	350.000	NO OFERTA	NO OFERTA	194.520	544.656	130.000	364.000	123.709	346.385	94.372	264.242	130.000	364.000	125.800	352.240	445.500	1.247.400	120.000	336.000	85.141	238.395
10		Techo :																												
	72131601-002	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	103,63	270.000	27.980.100	303.210	31.421.652	300.000	31.089.000	NO OFERTA	NO OFERTA	224.632	23.278.614	245.000	25.389.350	264.260	27.385.264	304.996	31.606.735	310.000	32.125.300	308.500	31.969.855	242.189	25.098.046	252.672	26.184.399	256.364	26.567.001
	72131601-002	b- Cenfa de chapa Nº26 desarrollo 50cm	ml	10,5	80.000	840.000	89.224	936.852	100.000	1.050.000	NO OFERTA	NO OFERTA	59.547	625.244	110.000	1.155.000	102.109	1.072.145	95.752	1.005.396	100.000	1.050.000	101.850	1.069.425	65.000	682.500	105.000	1.102.500	79.948	839.454
11		Revoque																												
	72131601-002	a-Revoque interior c/hidrofugo , fratachado y filtrado	m2	250	25.000	6.250.000	34.847	8.711.750	30.000	7.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	27.811	6.952.750	28.000	7.000.000	32.825	8.206.250	26.135	6.533.750	38.000	9.500.000	26.580	6.645.000	24.823	6.205.750	31.942	7.985.500	9.447	2.361.750
	72131601-002	b-Revoque exterior c/hidrofugo , fratachado y filtrado	m2	50	25.000	1.250.000	34.847	1.742.350	30.000	1.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	27.811	1.390.550	28.000	1.400.000	32.825	1.641.250	29.558	1.477.900	38.000	1.900.000	26.580	1.329.000	24.823	1.241.150	33.500	1.675.000	9.447	472.350
12	72131601-002	Contrapiso interior de H° de cascotes - h=10 cm.	m2	97	30.000	2.910.000	37.825	3.669.025	25.000	2.425.000	NO OFERTA	NO OFERTA	34.363	3.333.211	30.000	2.910.000	30.821	2.989.637	32.678	3.169.766	38.000	3.686.000	30.540	2.962.380	25.452	2.468.844	22.598	2.192.006	32.387	3.141.539
13		Piso en comedor, cocina y depósito																												
	72131601-002	a- Baldosa Calcárea (20cm x 20cm)	m2	75	70.000	5.250.000	72.274	5.420.550	70.000	5.250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	64.196	4.814.700	70.000	5.250.000	68.335	5.125.125	66.597	4.994.775	80.000	6.000.000	70.317	5.273.775	58.300	4.372.500	71.503	5.362.725	70.129	5.259.675
	72131601-002	b- Zócalo calcáreos	ml.	60	20.000	1.200.000	32.290	1.937.400	20.000	1.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	16.636	998.160	20.000	1.200.000	33.155	1.989.300	20.794	1.247.640	25.000	1.500.000	19.500	1.170.000	22.935	1.376.100	20.569	1.234.140	18.070	1.084.200
14		Piso en galería																												
	72131601-002	a- Baldosa Calcárea (20cmx20cm)	m2	20	60.000	1.200.000	72.274	1.445.480	40.000	800.000	NO OFERTA	NO OFERTA	64.196	1.283.920	70.000	1.400.000	68.335	1.366.700	66.597	1.331.940	40.000	800.000	70.317	1.406.340	58.300	1.166.000	71.503	1.430.060	70.129	1.402.580
	72131601-002	b- Zócalo	ml	15	20.000	300.000	32.290	484.350	20.000	300.000	NO OFERTA	NO OFERTA	16.636	249.540	20.000	300.000	33.155	497.325	66.597	998.955	24.000	360.000	19.500	292.500	22.935	344.025	20.569	308.535	18.070	271.050
15		Vereda, guarda obra ancho 1,5 m. junta c/ 1,5m																												
	72131601-002	a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm.	m2	63	30.000	1.890.000	37.825	2.382.975	30.000	1.890.000	NO OFERTA	NO OFERTA	34.363	2.164.869	30.000	1.890.000	36.229	2.282.427	35.120	2.212.560	38.000	2.394.000	28.000	1.764.000	32.918	2.073.834	22.598	1.423.674	32.387	2.040.381
	72131601-002	b-Alisado de cemento	m2	63	27.000	1.701.000	24.531	1.545.453	20.000	1.260.000	NO OFERTA	NO OFERTA	26.881	1.693.503	20.000	1.260.000	19.455	1.225.665	19.929	1.255.527	24.000	1.512.000	32.000	2.016.000	32.918	2.073.834	19.500	1.228.500	32.001	2.016.063
16		Colocación de aberturas de madera:																												
	72131601-002	a- Contramarco de madera	ml	27	13.800	372.600	20.819	562.113	13.000	351.000	NO OFERTA	NO OFERTA	19.565	528.255	15.000	405.000	11.782	318.114	21.875	590.625	13.500	364.500	7.000	189.000	18.000	486.000	11.500	310.500	8.527	230.229
	72131601-002	b- De marco 0,15 y puerta de 0,80 x 2,10 tablero	un	1	1.250.000	1.250.000	1.101.140	1.101.140	1.200.000	1.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.001.881	1.001.881	950.000	950.000	1.057.745	1.057.745	1.170.224	1.170.224	1.200.000	1.200.000	985.000	985.000	1.300.000	1.300.000	1.110.000	1.110.000	1.082.432	1.082.432
	72131601-002	c- De marco 0,15 y puerta de 0,80 x 2,10 pieca	un	2	1.000.000	2.000.000	708.556	1.417.112	800.000	1.600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	714.497	1.428.994	750.000	1.500.000	795.927	1.591.854	666.974	1.333.948	830.000	1.660.000	750.000	1.500.000	750.000	1.500.000	550.000	1.100.000	786.422	1.572.844
	72131601-002	d- De marco 0,15 y puerta de 0,60 x 2,10 tablero	un	1	1.150.000	1.150.000	924.953	924.953	1.000.000	1.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	897.647	897.647	950.000	950.000	926.836	926.836	942.084	942.084	1.100.000	1.100.000	900.000	900.000	980.000	980.000	920.000	920.000	973.037	973.037
17		Colocación de Aberturas Metalicas:																												
	72131601-002	a- Ventanas tipo balancin de 1,50 x 1,20	m2	12,6	350.000	4.410.000	511.550	6.445.530	600.000	7.560.000	NO OFERTA	NO OFERTA	227.920	2.871.792	550.000	6.930.000	523.636	6.597.814	210.694	2.654.744	650.000	8.190.000	350.000	4.410.000	313.000	3.943.800	340.000	4.284.000	185.534	2.337.728
	72131601-002	b- Marco y Puerta 1,30 x 2,10 (2 hojas)	un	1	1.450.000	1.450.000	1.451.373	1.451.373	1.400.000	1.400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.198.615	1.198.615	1.500.000	1.500.000	1.296.000	1.296.000	566.324	566.324	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	854.500	854.500	1.220.000	1.220.000	883.139	883.139
	72131601-002	c- Rejas de hierro amurado c/antioxido	m2	16	200.000	3.200.000	301.434	4.822.944	160.000	2.560.000	NO OFERTA	NO OFERTA	350.020	5.600.320	160.000	2.560.000	154.473	2.471.568	297.924	4.766.784	165.000	2.640.000	155.500	2.488.000	180.000	2.880.000	300.000	4.800.000	234.768	3.756.288
18		Alfeizar de ventanas :																												
	72131601-002	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	28	30.000	840.000	20.771	581.588	20.000	560.000	NO OFERTA	NO OFERTA	24.763	693.364	20.000	560.000	20.945	586.460	12.481	349.468	24.000	672.000	23.000	644.000	19.427	543.956	24.000	672.000	14.923	417.844
19		Pinturas :																												
	72131601-002	a- De paredes al látex sin enduido	m2	300	15.000	4.500.000	27.600	8.280.000	25.000	7.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	14.357	4.307.100	28.000	8.400.000	32.607	9.782.100	21.304	6.391.200	23.000	6.900.000	25.500	7.650.000	16.382	4.914.600	25.615	7.684.500	19.415	5.824.500
	72131601-002	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	4,5	16.000	72.000	21.057	94.757	20.000	90.000	NO OFERTA	NO OFERTA	15.657	70.457	18.000	81.000	21.859	98.366	16.842	75.789	23.000	103.500	18.000	81.000	12.951	58.280	16.200	72.900	18.598	83.691
	72131601-002	c- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	84	16.000	1.344.000	21.057	1.768.788	20.000	1.680.000	NO OFERTA	NO OFERTA	15.657	1.315.188	18.000	1.512.000	21.859	1.836.156	19.459	1.634.556	23.000	1.932.000	18.500	1.554.000	12.951	1.087.884	16.200	1.360.800	18.598	1.562.232
	72131601-002	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	16	30.000	480.000	28.433	454.928	30.000	480.000	NO OFERTA	NO OFERTA	18.376	294.016	25.000	400.000	28.145	450.320	26.229	419.664	25.000	400.000	26.850	429.600	24.284	388.544	22.000	352.000	28.140	450.240
	72131601-002	e- De abertura de madera con barniz (cocina y depósito)	m2	16	17.000	272.000	26.083	417.328	20.000	320.000	NO OFERTA	NO OFERTA	16.361	261.776	18.000	288.000	22.909	366.544	20.996	335.936	23.000	368.000	18.500	296.000	25.000	400.000	13.000	208.000	20.903	334.448
	72131601-002	f- De Cenefas, canaletas y bajadas con esmalte sintético	ml	65	30.000	1.950.000	26.053	1.693.445	25.000	1.625.000	NO OFERTA	NO OFERTA	18.378	1.194.570	22.000	1.430.000	29.978	1.948.570	26.229	1.704.885	25.000	1.625.000	25.800	1.677.000	24.284	1.578.460	22.000	1.430.000	6.281	408.265
	72131601-002	g- De rejas metalicas con pintura sintética	m2	16	30.000	480.000	28.433	454.928	20.000	320.000	NO OFERTA	NO OFERTA	18.376	294.016	18.000	288.000	20.029	320.464	26.229	419.664	25.000	400.000	22.350	357.600	24.284	388.544	22.000	352.000	28.140	450.240
20	72131601-002	Vidrios triples	m2	12,6	90.000	1.134.000	89.224	1.124.222	80.000	1.008.000	NO OFERTA	NO OFERTA	129.792	1.635.379	80.000	1.008.000	74.618	940.187	112.057	1.411.918	125.000	1.575.000	105.000	1.323.000	129.127	1.627.000	81.000	1.020.600	156.995	1.978.137
21		Instalación Pluvial																												
	72131601-002	a- Canaleta y Bajada N° 26 - desarrollo 50cm.	ml	100	65.000	6.500.000	89.224	8.922.400	75.000	7.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	61.673	6.167.300	70.000	7.000.000	74.618	7.461.800	79.514	7.951.400	95.000	9.500.000	72.500	7.250.000	45.000	4.500.000	75.000	7.500.000	64.544	6.454.400
22		Instalación eléctrica																												
	72131601-002	a-Línea subterránea trifásica con de 6 a 10 mm	ml	25	50.000	1.250.000	45.000	1.125.000	45.000	1.125.000	NO OFERTA	NO OFERTA	34.877	871.925	48.000	1.200.000	41.891	1.047.275	80.459	2.011.325	48.000	1.200.000	45.200	1.130.000	77.000	1.925.000	42.500	1.062.500	11.242	281.050
	72131601-002	b-Puntos y tomas	un	15	80.000	1.200.000	89.224	1.338.360	85.000	1.275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	102.320	1.534.800	90.000	1.350.000	32.789	491.835	71.797	1.076.955	85.000	1.275.000	89.500	1.342.500	107.927	1.618.905	78.580	1.178.700	109.388	1.640.820
	72131601-002	c-Circuito Ventilador de techo	un	3	80.000	240.000	416.378	1.249.134	85.000	255.000	NO OFERTA	NO OFERTA	102.320	306.960	90.000	270.000	418.445	1.255.335	93.940	281.820	90.000	270.000	82.500	247.500	215.855	647.565	82.800	248.400	247.876	743.628
	72131601-002	d-Tablero seccional c/6 llaves TM.	un	1	485.000	485.000	452.067	452.067	500.000	500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	493.040	493.040	540.000	540.000	412.364	412.364	919.941	919.941	390.000	390.000	420.000	420.000	388.591	388.591	450.000	450.000	450.527	450.527
	72131601-002	e-Provisión y coloc. de artef. Tipo florecente 3 x 40	un	1	100.000	100.000	101.120	101.120	110.000	110.000	NO OFERTA	NO OFERTA	120.635	120.635	110.000	110.000	96.873	96.873	118.096	118.096	130.000	130.000	185.000	185.000	840.163	840.163	110.000	110.000	178.243	178.243
	72131601-002	f-Provisión y coloc. de artef. Tipo florecente 2 x 40	un	8	80.000	640.000	82.500	660.000	110.000	880.000	NO OFERTA	NO OFERTA	77.900	623.200	110.000	880.000	96.873	774.984	87.901	703.208	125.000	1.000.000	165.000	1.320.000	431.709	3.453.672	105.000	840.000	152.503	1.220.024
	72131601-002	g-Provisión y coloc. de artef. Tipo florecente 1 x 40	un	5	70.000	350.000	71.379	356.895	40.000	200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	65.690	328.450	90.000	450.000	96.873	484.365	71.126	355.630	75.000	375.000	150.000	750.000	312.989	1.564.945	58.000	290.000	133.198	665.990
	72131601-002	h-Provisión y coloc. de Ventilador de Techo	un	3	350.000	1.050.000	487.757	1.463.271	270.000	810.000	NO OFERTA	NO OFERTA	346.520	1.039.560	350.000	1.050.000	484.364	1.453.092	543.510	1.630.530	275.000	825.000	258.600	775.800	323.782	971.346	470.000	1.410.000	494.253	1.482.759
23		Revestimiento																												
	72131601-002	a- Azulejos blancos 20 x 30 sobre mesada en cocina	m2.	3,7	70.000	259.000	80.583	224.157	80.000	296.000	NO OFERTA	NO OFERTA	69.027	255.400	70.000	259.000	77.236	285.773	72.146	266.940	80.000	296.000	82.500	305.250	84.480	312.576	68.500	253.450	63.384	235.261
24		Instalacion Sanitaria																												

	72131601-002	a-Alimentacion de Agua corriente fria	un	1	500.000	500.000	435.000	435.000	400.000	400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	987.789	987.789	450.000	450.000	397.964	397.964	2.590.060	2.590.060	430.000	430.000	398.000	398.000	1.900.000	1.900.000	480.000	480.000	1.077.541	1.077.541
	72131601-002	b-Desague cloacal hasta el primer registro	un	1	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	NO OFERTA	NO OFERTA	987.789	987.789	380.000	380.000	358.691	358.691	2.053.260	2.053.260	380.000	380.000	365.000	365.000	2.150.000	2.150.000	350.000	350.000	890.926	890.926
	72131601-002	c-Camara de Inspeccion 30x30 Inst. pluvial	un	7	340.000	2.380.000	230.000	1.610.000	300.000	2.100.000	NO OFERTA	NO OFERTA	458.058	3.206.406	345.000	2.415.000	306.327	2.144.289	140.642	984.494	300.000	2.100.000	335.000	2.345.000	270.000	1.890.000	280.000	1.960.000	242.812	1.699.684
	72131601-002	d-Camara de Inspeccion 40x40	un	1	350.000	350.000	285.000	285.000	340.000	340.000	NO OFERTA	NO OFERTA	472.893	472.893	345.000	345.000	306.327	306.327	67.838	67.838	300.000	300.000	298.500	298.500	350.000	350.000	300.000	300.000	267.908	267.908
	72131601-002	e-Cafio PVC 100 mm.	ml.	60	40.000	2.400.000	38.500	2.310.000	35.000	2.100.000	NO OFERTA	NO OFERTA	14.856	891.360	38.000	2.280.000	32.727	1.963.620	27.578	1.654.680	38.000	2.280.000	35.500	2.130.000	33.000	1.980.000	35.000	2.100.000	11.822	709.320
	72131601-002	f- Instalación comleta de Desengrasador	un	1	500.000	500.000	450.000	450.000	470.000	470.000	NO OFERTA	NO OFERTA	500.610	500.610	450.000	450.000	408.436	408.436	256.322	256.322	500.000	500.000	435.800	435.800	450.000	450.000	380.000	380.000	64.286	64.286
	72131601-002	g-Mesada granitica reconst. para cocina colocada c/griferia "FV"	m2.	1	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.172.160	1.172.160	1.000.000	1.000.000	945.164	945.164	691.130	691.130	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	628.764	628.764
25	72131601-002	Limpieza final	gl.	1	500.000	500.000	550.000	550.000	500.000	500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	493.284	493.284	500.000	500.000	418.909	418.909	1.006.500	1.006.500	700.000	700.000	485.000	485.000	853.000	853.000	500.000	500.000	1.468.467	1.468.467
					Precio Total	**129.670.368**		**153.331.278**		**139.965.400**		**NO OFERTA**		**135.465.228**		**134.472.850**		**141.169.479**		**145.983.701**		**156.755.100**		**142.666.538**		**136.607.769**		**132.040.728**		**134.168.927**

Lote N° 3 - Centro Regional de Educación de Encarnación - ESCUELA "Clementina Irrazabal"

Ítem N° 1 – Obra: Construcción De Sanitarios

					EMPRESA CONSTRUMAX		EMPRESA ARQ. WINSTON NUÑEZ		EMPRESA GAMA CONSTRUCCIONES		EMPRESA ARQ. VENANCIO ZARATE		EMPRESA TECNO INGENIERIA DE FERNANDO CABALLERO		EMPRESA EMTEC		EMPRESA JL Y COMPAÑÍA S.A INGENIERIA		EMPRESA COOP. ITAPUA LTDA		EMPRESA SEGE S.R.L.		EMPRESA ARQ. MARCELO ALLENDE		EMPRESA ARQ. HUGO RICARDO TALAVERA		EMPRESA ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO		EMPRESA AB CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		Preparación de la obra																												
	72102802-005	a-Limpieza y preparacion de Obra	m2	60	5.500	330.000	6.543	392.580	8.000	480.000	NO OFERTA	NO OFERTA	4.925	295.500	5.500	330.000	6.860	411.600	4.160	249.600	10.000	600.000	7.650	459.000	1.000	60.000	5.000	300.000	3.031	181.860
	72102802-005	b- Demolicion y retiro de estructura de Escenario existente	m2	7	320.000	2.240.000	290.000	2.030.000	300.000	2.100.000	NO OFERTA	NO OFERTA	339.405	2.375.835	340.000	2.380.000	303.600	2.125.200	10.401	72.807	230.000	1.610.000	325.500	2.278.500	5.396	37.772	250.000	1.750.000	121.172	848.204
	72102802-005	c- Arreglo y adaptacion de Escenario a sanitario	gl.	1	3.500.000	3.500.000	3.450.000	3.450.000	3.000.000	3.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	3.467.255	3.467.255	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.520.000	3.520.000	3.500.000	3.500.000	3.189.500	3.189.500	500.000	500.000	2.500.000	2.500.000	2.490.499	2.490.499
	72102802-005	d- Desmonte de arboles	gl.	1	500.000	500.000	450.000	450.000	600.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	532.400	532.400	600.000	600.000	546.000	546.000	1.429.230	1.429.230	600.000	600.000	450.000	450.000	50.000	50.000	350.000	350.000	601.505	601.505
	72102802-005	e- Replanteo	m2	40	3.500	140.000	4.164	166.560	8.000	320.000	NO OFERTA	NO OFERTA	10.382	415.280	5.500	220.000	7.000	280.000	4.261	170.440	4.000	160.000	7.580	303.200	5.396	215.840	3.500	140.000	9.686	387.440
2	72102802-005	Excavación y carga de cimiento con PBC en galeria	m3	6	42.000	252.000	331.805	1.990.830	80.000	480.000	NO OFERTA	NO OFERTA	382.173	2.293.038	320.000	1.920.000	70.000	420.000	329.327	1.975.962	320.000	1.920.000	54.200	325.200	331.814	1.990.884	299.775	1.798.650	297.316	1.783.896
3	72102802-005	Excavacion para fundación	m3	10	42.000	420.000	35.690	356.900	65.000	650.000	NO OFERTA	NO OFERTA	48.230	482.300	65.000	650.000	58.000	580.000	70.000	700.000	65.000	650.000	58.500	585.000	45.000	450.000	25.000	250.000	35.625	356.250
4		Estructura de H° A° :																												
	72102802-005	a-Zapata de Hormigon Armado	m3	3	1.650.000	4.950.000	1.588.659	4.765.977	1.600.000	4.800.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.687.544	5.062.632	1.750.000	5.250.000	1.397.000	4.191.000	1.501.564	4.504.692	1.700.000	5.100.000	1.720.000	5.160.000	1.575.738	4.727.214	1.650.000	4.950.000	1.899.741	5.699.223
	72102802-005	b-Encadenado Inferior de Hº Aº (0,20x0,30)	m3	4	1.650.000	6.600.000	1.584.376	6.337.504	1.600.000	6.400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.687.544	6.750.176	1.750.000	7.000.000	1.850.000	7.400.000	1.445.871	5.783.484	1.900.000	7.600.000	1.755.000	7.020.000	1.575.738	6.302.952	1.580.000	6.320.000	2.100.384	8.401.536
	72102802-005	c-Pilares de Hormigon Armado	m3	2	1.650.000	3.300.000	1.769.961	3.539.922	1.600.000	3.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.687.544	3.375.088	1.750.000	3.500.000	1.850.000	3.700.000	1.627.041	3.254.082	2.000.000	4.000.000	1.760.000	3.520.000	1.575.738	3.151.476	1.850.000	3.700.000	1.976.189	3.952.378
	72102802-005	d- Vigas de Hormigon Armado	m3	4	1.650.000	6.600.000	1.769.961	7.079.844	1.600.000	6.400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.687.544	6.750.176	1.750.000	7.000.000	1.850.000	7.400.000	1.770.635	7.082.540	1.900.000	7.600.000	1.760.000	7.040.000	1.575.738	6.302.952	1.950.000	7.800.000	2.100.384	8.401.536
	72102802-005	e- Losa de Ho Ao	m3	4	1.650.000	6.600.000	1.769.961	7.079.844	1.600.000	6.400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.687.544	6.750.176	1.750.000	7.000.000	1.850.000	7.400.000	2.355.000	9.420.000	2.100.000	8.400.000	1.768.000	7.072.000	1.575.738	6.302.952	1.700.000	6.800.000	1.931.144	7.724.576
5		Muros de nivelación :																												
	72102802-005	a- De 0,30 cm.	m2	7	95.000	665.000	145.860	1.021.020	130.000	910.000	NO OFERTA	NO OFERTA	146.601	1.026.207	130.000	910.000	143.000	1.001.000	130.570	913.990	150.000	1.050.000	135.000	945.000	134.909	944.363	135.919	951.433	135.123	945.861
	72102802-005	b- De 0,15 cm.	m2	4	65.000	260.000	80.739	322.956	140.000	560.000	NO OFERTA	NO OFERTA	68.785	275.140	70.000	280.000	115.000	460.000	98.560	394.240	98.000	392.000	78.500	314.000	99.900	399.600	67.960	271.840	78.639	314.556
6	72102802-005	Muro de Contención con P.B.C.	m3	4	135.303	541.212	296.116	1.184.464	130.000	520.000	NO OFERTA	NO OFERTA	307.692	1.230.768	320.000	1.280.000	120.000	480.000	329.327	1.317.308	320.000	1.280.000	130.000	520.000	325.000	1.300.000	299.775	1.199.100	315.586	1.262.344
7	72102802-005	Relleno y Apisonado	m3	33	50.000	1.650.000	83.276	2.748.108	100.000	3.300.000	NO OFERTA	NO OFERTA	49.324	1.627.692	70.000	2.310.000	108.000	3.564.000	36.905	1.217.865	118.000	3.894.000	89.000	2.937.000	43.171	1.424.643	65.000	2.145.000	42.992	1.418.736
8		Aislación asfaltica :																												
	72102802-005	a- De paredes	m2	11	20.000	220.000	46.408	510.488	25.000	275.000	NO OFERTA	NO OFERTA	25.314	278.454	25.000	275.000	24.000	264.000	18.962	208.582	20.000	220.000	30.000	330.000	38.638	425.018	22.000	242.000	25.501	280.511
	72102802-005	b- De techo con membrana asfáltica	m2	39	40.000	1.560.000	75.500	2.944.500	50.000	1.950.000	NO OFERTA	NO OFERTA	55.811	2.176.629	50.000	1.950.000	48.000	1.872.000	85.650	3.340.350	55.000	2.145.000	55.000	2.145.000	38.950	1.519.050	45.000	1.755.000	93.050	3.628.950
9		Muros de elevación :																												
	72102802-005	a- De 0,15 de Lad. comun para revocar	m2	51	60.000	3.060.000	80.739	4.117.689	75.000	3.825.000	NO OFERTA	NO OFERTA	78.080	3.982.080	70.000	3.570.000	72.000	3.672.000	87.244	4.449.444	90.000	4.590.000	79.500	4.054.500	76.520	3.902.520	65.438	3.337.338	83.080	4.237.080
	72102802-005	b- De 0,15 visto a una cara de Lad. Comunes	m2	61	70.000	4.270.000	84.308	5.142.788	80.000	4.880.000	NO OFERTA	NO OFERTA	78.080	4.762.880	70.000	4.270.000	78.000	4.758.000	94.290	5.751.690	95.000	5.795.000	82.500	5.032.500	118.450	7.225.450	79.514	4.850.354	86.040	5.248.440
	72102802-005	c- De 0,10 de Lad. Cerámicos (Muro medianero)	m2	15	80.000	1.200.000	45.500	682.500	80.000	1.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	79.233	1.188.495	65.000	975.000	78.000	1.170.000	56.400	846.000	90.000	1.350.000	79.500	1.192.500	39.100	586.500	39.891	598.365	45.894	688.410
	72102802-005	d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	24.500	294.000	23.626	283.512	20.000	240.000	NO OFERTA	NO OFERTA	30.389	364.668	20.000	240.000	16.000	192.000	18.077	216.924	20.000	240.000	20.000	240.000	12.527	150.324	24.947	299.364	20.059	240.708
10		Revoques :																												
	72102802-005	a- De paredes interior y exterior a 1 capa	m2	112	22.500	2.520.000	34.847	3.902.864	20.000	2.240.000	NO OFERTA	NO OFERTA	28.532	3.195.584	22.000	2.464.000	21.000	2.352.000	26.135	2.927.120	38.000	4.256.000	18.500	2.072.000	24.823	2.780.176	22.000	2.464.000	27.207	3.047.184
	72102802-005	b- De Losa y viga de H° A°	m2	76	25.000	1.900.000	35.420	2.691.920	30.000	2.280.000	NO OFERTA	NO OFERTA	28.532	2.168.432	30.000	2.280.000	35.000	2.660.000	29.558	2.246.408	40.000	3.040.000	19.000	1.444.000	33.457	2.542.732	31.962	2.429.112	28.688	2.180.288
	72102802-005	c-De pilares de Hormigon Armado	ml	26	27.000	702.000	35.420	920.920	20.000	520.000	NO OFERTA	NO OFERTA	28.532	741.832	22.000	572.000	20.500	533.000	29.558	768.508	38.000	988.000	19.000	494.000	18.000	468.000	25.000	650.000	28.173	732.498
11		Contrapisos:																												
	72102802-005	a- De hormigón de cascotes sobre terreno natural	m2	48	25.000	1.200.000	37.825	1.815.600	35.000	1.680.000	NO OFERTA	NO OFERTA	35.001	1.680.048	30.000	1.440.000	31.520	1.512.960	32.678	1.568.544	35.000	1.680.000	37.500	1.800.000	32.918	1.580.064	24.000	1.152.000	28.333	1.359.984
	72102802-005	b-De hormigón cascotes sobre losa	m2	30	26.000	780.000	37.825	1.134.750	35.000	1.050.000	NO OFERTA	NO OFERTA	35.001	1.050.030	30.000	900.000	36.020	1.080.600	32.678	980.340	35.000	1.050.000	38.000	1.140.000	35.000	1.050.000	22.598	677.940	28.333	849.990
12	72102802-005	Piso de baldosa calcárea en sanitarios y pasillo	m2	48	70.000	3.360.000	72.274	3.469.152	75.000	3.600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	64.807	3.110.736	70.000	3.360.000	76.335	3.664.080	72.502	3.480.096	80.000	3.840.000	70.311	3.374.928	58.300	2.798.400	71.503	3.432.144	70.129	3.366.192
13	72102802-005	Zocalo calcáreo	ml	72	20.000	1.440.000	32.290	2.324.880	25.000	1.800.000	NO OFERTA	NO OFERTA	16.636	1.197.792	20.000	1.440.000	23.010	1.656.720	20.794	1.497.168	26.500	1.908.000	18.800	1.353.600	22.935	1.651.320	20.569	1.480.968	18.070	1.301.040
14		Aberturas de madera :																												
	72102802-005	a-Contramarco de madera	ml	15	13.800	207.000	20.819	312.285	13.000	195.000	NO OFERTA	NO OFERTA	19.565	293.475	15.000	225.000	11.020	165.300	21.875	328.125	12.500	187.500	12.500	187.500	18.000	270.000	11.500	172.500	8.527	127.905
	72102802-005	b-Puerta tablero madera 0,8x2,1 (Incluye marco y herraje)	un	3	1.250.000	3.750.000	1.101.140	3.303.420	1.200.000	3.600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.001.881	3.005.643	950.000	2.850.000	1.150.325	3.450.975	901.824	2.705.472	1.250.000	3.750.000	1.150.000	3.450.000	1.300.000	3.900.000	1.110.000	3.330.000	1.082.432	3.247.296
	72102802-005	c- Para boxes enchapados con formica	un	5	1.000.000	5.000.000	749.480	3.747.400	700.000	3.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	553.520	2.767.600	650.000	3.250.000	620.450	3.102.250	458.964	2.294.820	765.000	3.825.000	560.000	2.800.000	980.000	4.900.000	350.000	1.750.000	760.682	3.803.410
15		Aberturas metálicas :																												
	72102802-005	a- Ventanas tipo balancines	m2	3	350.000	1.050.000	511.550	1.534.650	600.000	1.800.000	NO OFERTA	NO OFERTA	227.920	683.760	550.000	1.650.000	450.636	1.351.908	210.694	632.082	620.000	1.860.000	280.000	840.000	313.000	939.000	340.000	1.020.000	96.731	290.193
16		Pinturas :																												
	72102802-005	a- De paredes interior y exterior al latex	m2	112	13.000	1.456.000	27.600	3.091.200	13.000	1.456.000	NO OFERTA	NO OFERTA	14.357	1.607.984	12.000	1.344.000	12.607	1.411.984	21.304	2.386.048	22.000	2.464.000	16.000	1.792.000	16.382	1.834.784	15.000	1.680.000	19.415	2.174.480
	72102802-005	b- De Losas y vigas al latex	m2	76	13.000	988.000	27.600	2.097.600	13.000	988.000	NO OFERTA	NO OFERTA	14.357	1.091.132	12.000	912.000	12.084	918.384	23.437	1.781.212	22.000	1.672.000	18.000	1.368.000	17.345	1.318.220	15.000	1.140.000	19.415	1.475.540
	72102802-005	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3	30.000	90.000	28.433	85.299	55.000	165.000	NO OFERTA	NO OFERTA	18.376	55.128	45.000	135.000	58.545	175.635	26.229	78.687	25.000	75.000	56.000	168.000	24.284	72.852	22.000	66.000	28.140	84.420
	72102802-005	d- De Ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	61	16.000	976.000	21.057	1.284.477	15.000	915.000	NO OFERTA	NO OFERTA	15.657	955.077	16.000	976.000	14.859	906.399	16.909	1.031.449	17.000	1.037.000	18.000	1.098.000	12.951	790.011	16.200	988.200	18.598	1.134.478
	72102802-005	e- De abertura de madera con barniz	m2	11	16.000	176.000	26.083	286.913	20.000	220.000	NO OFERTA	NO OFERTA	16.361	179.971	18.000	198.000	19.110	210.210	26.229	288.519	25.000	275.000	21.000	231.000	25.000	275.000	13.000	143.000	20.903	229.933
17	72102802-005	Vidrios triples	m2	3	90.000	270.000	89.224	267.672	90.000	270.000	NO OFERTA	NO OFERTA	129.792	389.376	90.000	270.000	88.618	265.854	112.057	336.171	125.000	375.000	96.500	289.500	129.127	387.381	81.000	243.000	156.995	470.985
18		Instalación eléctrica																												
	72102802-005	a- Puntos y Tomas	un.	3	80.000	240.000	89.224	267.672	100.000	300.000	NO OFERTA	NO OFERTA	102.320	306.960	90.000	270.000	95.568	286.704	71.797	215.391	90.000	270.000	98.500	295.500	107.927	323.781	78.580	235.740	109.388	328.164

	72102802-005	b-Tablero seccional c/6 llaves TM.	un.	1	485.000	485.000	452.067	452.067	500.000	500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	493.040	493.040	450.000	450.000	480.165	480.165	919.941	919.941	390.000	390.000	525.000	525.000	388.591	388.591	450.000	450.000	450.527	450.527
	72102802-005	c- Provisión y coloc. de artef. tipo fluorescente 1x40	un.	14	70.000	980.000	71.379	999.306	60.000	840.000	NO OFERTA	NO OFERTA	65.690	919.660	90.000	1.260.000	54.875	768.250	71.797	1.005.158	75.000	1.050.000	65.000	910.000	312.989	4.381.846	45.000	630.000	133.198	1.864.772
19		Instalación sanitaria :																												
	72102802-005	a- Alimentación de agua fría	gl.	1	4.000.000	4.000.000	6.750.000	6.750.000	6.000.000	6.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.989.009	1.989.009	7.000.000	7.000.000	6.120.111	6.120.111	3.469.070	3.469.070	6.450.000	6.450.000	6.980.000	6.980.000	2.500.000	2.500.000	6.200.000	6.200.000	1.077.541	1.077.541
	72102802-005	b- Desagüe cloacal hasta el primer registro	gl.	1	1.850.000	1.850.000	2.150.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	987.789	987.789	2.300.000	2.300.000	1.850.650	1.850.650	2.053.260	2.053.260	2.500.000	2.500.000	2.250.000	2.250.000	3.100.000	3.100.000	2.500.000	2.500.000	890.926	890.926
	72102802-005	c- Cámara de inspección (40cmx40cm)	un	4	300.000	1.200.000	315.000	1.260.000	400.000	1.600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	472.893	1.891.572	450.000	1.800.000	410.612	1.642.448	69.113	276.452	350.000	1.400.000	345.000	1.380.000	350.000	1.400.000	300.000	1.200.000	267.908	1.071.632
	72102802-005	d- Caño PVC Ø 100mm.	ml.	24	50.000	1.200.000	38.500	924.000	40.000	960.000	NO OFERTA	NO OFERTA	14.856	356.544	45.000	1.080.000	480.121	11.522.904	20.868	500.832	38.000	912.000	35.600	854.400	33.000	792.000	35.000	840.000	11.822	283.728
	72102802-005	e- Artefactos sanitarios (6) inodoro (3) mingitorios (1) lav.	gl.	1	2.300.000	2.300.000	2.150.000	2.150.000	2.000.000	2.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	4.952.376	4.952.376	4.500.000	4.500.000	1.950.621	1.950.621	4.690.290	4.690.290	5.000.000	5.000.000	2.800.000	2.800.000	5.975.000	5.975.000	2.200.000	2.200.000	3.155.981	3.155.981
	72102802-005	f- Mesada de granito reconstituido de (2y3) bachas	gl.	1	1.000.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.100.000	1.100.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.472.526	1.472.526	1.300.000	1.300.000	980.213	980.213	1.289.662	1.289.662	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.320.000	1.320.000	628.764	628.764
	72102802-005	g- Cámara de inspección (60cmx60cm)	un	1	1.500.000	1.500.000	425.000	425.000	400.000	400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	460.317	460.317	450.000	450.000	390.560	390.560	285.000	285.000	375.000	375.000	305.800	305.800	480.000	480.000	350.000	350.000	302.464	302.464
	72102802-005	h-Tramites ante la ESSAP	un	1	3.000.000	3.000.000	810.000	810.000	700.000	700.000	NO OFERTA	NO OFERTA	460.317	460.317	800.000	800.000	680.115	680.115	3.500.000	3.500.000	700.000	700.000	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000	1.093.950	1.093.950
20	72102802-005	Bebedero	gl.	3	1.250.000	3.750.000	1.250.000	3.750.000	1.000.000	3.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	940.170	2.820.510	950.000	2.850.000	1.053.028	3.159.084	1.677.500	5.032.500	1.500.000	4.500.000	1.350.000	4.050.000	1.500.000	4.500.000	1.200.000	3.600.000	1.396.428	4.189.284
21		Instalación Pluvial																												
	72102802-005	a- Bajadas de chapa galvanizada N° 28	ml	31	65.000	2.015.000	89.224	2.765.944	40.000	1.240.000	NO OFERTA	NO OFERTA	49.756	1.542.436	50.000	1.550.000	415.024	12.865.744	82.600	2.560.600	90.000	2.790.000	42.500	1.317.500	55.000	1.705.000	45.000	1.395.000	61.970	1.921.070
	72102802-005	b- Registro Pluvial (30cm. X 30 cm.)	un	4	400.000	1.600.000	230.000	920.000	400.000	1.600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	458.058	1.832.232	450.000	1.800.000	410.054	1.640.216	63.520	254.080	350.000	1.400.000	458.000	1.832.000	270.000	1.080.000	280.000	1.120.000	242.812	971.248
	72102802-005	c- Caño PVC Ø 100mm.	un	11	50.000	550.000	38.500	423.500	50.000	550.000	NO OFERTA	NO OFERTA	14.856	163.416	45.000	495.000	52.653	579.183	20.868	229.548	38.000	418.000	35.600	391.600	198.000	2.178.000	35.000	385.000	11.822	130.042
22	72102802-005	Gradas	gl	2	900.000	1.800.000	780.000	1.560.000	800.000	1.600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	778.998	1.557.996	800.000	1.600.000	810.056	1.620.112	898.500	1.797.000	950.000	1.900.000	895.000	1.790.000	500.000	1.000.000	450.000	900.000	865.508	1.731.016
23	72102802-005	Portón acceso al aire y luz	gl	1	900.000	900.000	750.000	750.000	800.000	800.000	NO OFERTA	NO OFERTA	826.007	826.007	850.000	850.000	760.564	760.564	2.500.000	2.500.000	950.000	950.000	850.000	850.000	750.000	750.000	900.000	900.000	4.055.981	4.055.981
24	72102802-005	Limpieza final	gl	1	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	800.000	800.000	NO OFERTA	NO OFERTA	493.284	493.284	1.000.000	1.000.000	652.612	652.612	1.046.760	1.046.760	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	459.000	459.000	1.000.000	1.000.000	1.468.467	1.468.467
					Precio Total	104.387.212		117.776.477		104.959.000		NO OFERTA		103.162.460		111.031.000		128.255.315		113.775.543		128.483.500		108.297.228		108.740.668		101.153.048		110.585.872

Lote N° 4 - Escuela Básica Nro. 112 Gral. Higinio Morínigo
Ítem N° 1 – Obra: Reparación de Sanitario

					EMPRESA CONSTRUMAX		EMPRESA ARQ. WINSTON NUÑEZ		EMPRESA GAMA CONSTRUCCIONES		EMPRESA ARQ. VENANCIO ZARATE		EMPRESA TECNO INGENIERIA DE FERNANDO CABALLERO		EMPRESA EMTEC		EMPRESA JL Y COMPAÑÍA S.A INGENIERIA		EMPRESA COOP. ITAPUA LTDA		EMPRESA SEGE S.R.L.		EMPRESA ARQ. MARCELO ALLENDE		EMPRESA ARQ. HUGO RICARDO TALAVERA		EMPRESA ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO		EMPRESA AB CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		Instalación sanitaria :																												
	72102802-005	a-Revisión y reparación de registros cloacales y caño de desague.	gl.	1,00	3.900.000	3.900.000	NO OFERTO	NO OFERTO	3.800.000	3.800.000	NO OFERTA	NO OFERTA	3.612.939	3.612.939	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	3.800.000	3.800.000	3.900.000	3.900.000	270.000	270.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
	72102802-005	b-Reparación y reposición cañería y accesorio de agua corriente (cambio de caños, cisternas, canillas, llaves, etc.	gl.	1,00	1.700.000	1.700.000	NO OFERTO	NO OFERTO	1.600.000	1.600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.642.245	1.642.245	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	750.000	750.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
	72102802-005	c-Conexión a la red cloacal, con registro final (60cmx60cm).	gl.	1,00	3.500.000	3.500.000	NO OFERTO	NO OFERTO	3.400.000	3.400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	3.351.645	3.351.645	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	3.200.000	3.200.000	3.250.000	3.250.000	600.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
	72102802-005	d-Destrancar y reparar conexión cloacal de cocina.	gl.	1,00	1.100.000	1.100.000	NO OFERTO	NO OFERTO	1.000.000	1.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.031.745	1.031.745	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	270.000	270.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
	72102802-005	e-Reparación y reposición de techo y goteras del sanitario.	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000	NO OFERTO	NO OFERTO	1.100.000	1.100.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.092.795	1.092.795	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.200.000	1.200.000	1.350.000	1.350.000	300.000	300.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
	72102802-005	f-Reparación y ajustes de aberturas de madera y acesorios (herrajes y cerraduras).	gl.	1,00	1.600.000	1.600.000	NO OFERTO	NO OFERTO	1.400.000	1.400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.336.995	1.336.995	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.500.000	1.500.000	1.628.000	1.628.000	1.500.000	1.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
	72102802-005	g-Reparación y reposición del sistema eléctrico (cambio cables, fluorescentes, llaves, etc.).	gl.	1,00	1.300.000	1.300.000	NO OFERTO	NO OFERTO	1.100.000	1.100.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.153.845	1.153.845	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	1.500.000	1.500.000	1.350.000	1.350.000	800.000	800.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
	72102802-005	h-Reparaciones varias, pinturas y limpieza	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	NO OFERTO	NO OFERTO	900.000	900.000	NO OFERTA	NO OFERTA	946.275	946.275	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	2.000.000	2.000.000	980.000	980.000	300.000	300.000	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA	NO OFERTA
					Precio Total	15.300.000		NO OFERTO		14.300.000		NO OFERTA		14.168.484		NO OFERTA		NO OFERTA		NO OFERTA		15.900.000		15.308.000		4.790.000		NO OFERTA		NO OFERTA

Lote N° 5 – Escuela Básica N° 2438 "San Carlos"-Colonia Carlos Antonio López- Uru Sapucai

Ítem N° 1 – Obra: Reparación Y Reposición Techo De Teja S/ Machimbre

					EMPRESA CONSTRUMAX		EMPRESA ARQ. WINSTON NUÑEZ		EMPRESA GAMA CONSTRUCCIONES		EMPRESA ARQ. VENANCIO ZARATE		EMPRESA TECNO INGENIERIA DE FERNANDO CABALLERO		EMPRESA EMTEC		EMPRESA JL Y COMPAÑÍA S.A INGENIERIA		EMPRESA COOP. ITAPUA LTDA		EMPRESA SEGE S.R.L.		EMPRESA ARQ. MARCELO ALLENDE		EMPRESA ARQ. HUGO RICARDO TALAVERA		EMPRESA ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO		EMPRESA AB CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		Trabajos preliminares y preparación de la obra																												
	72101601-001	a- Trabajos preliminares	Global	1	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	1.500.000	1.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.001.220	1.001.220	2.500.000	2.500.000	1.770.001	1.770.001	NO OFERTA	NO OFERTA	1.200.000	1.200.000	1.450.000	1.450.000	300.000	300.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.216.215	1.216.215
2		Desmonte																												
	72101601-001	a-Desmonte techo y cieloraso machimbre y estructura	m2	90	15.000	1.350.000	17.845	1.606.050	12.000	1.080.000	NO OFERTA	NO OFERTA	28.838	2.595.420	35.000	3.150.000	14.017	1.261.530	NO OFERTA	NO OFERTA	20.000	1.800.000	14.000	1.260.000	20.000	1.800.000	NO OFERTA	NO OFERTA	7.530	677.700
	72101601-001	b- Retiro de materiales de la obra	Global	1	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	800.000	800.000	NO OFERTA	NO OFERTA	950.556	950.556	1.200.000	1.200.000	1.000.125	1.000.125	NO OFERTA	NO OFERTA	900.000	900.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	920.205	920.205
	72101601-001	c- Instalaciones electricas	Global	1	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	800.000	800.000	NO OFERTA	NO OFERTA	539.055	539.055	1.300.000	1.300.000	1.001.892	1.001.892	NO OFERTA	NO OFERTA	900.000	900.000	1.500.000	1.500.000	200.000	200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.527.026	1.527.026
3		Reposición Techo y Reparación																												
	72101601-001	a-Reposición Techo de teja c/ membrana asfaltica y cielorraso de machimbre 1/2"x 3"	m2	100	268.000	26.800.000	335.000	33.500.000	250.000	25.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	264.143	26.414.300	350.000	35.000.000	316.245	31.624.500	NO OFERTA	NO OFERTA	260.000	26.000.000	255.000	25.500.000	80.000	8.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	198.455	19.845.500
4		Vereda, guarda obra ancho 1,0 m. junta c/1 m																												
	72101601-001	a- Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm.	m2	60	25.000	1.500.000	37.825	2.269.500	35.000	2.100.000	NO OFERTA	NO OFERTA	34.103	2.046.180	85.000	5.100.000	36.229	2.173.740	NO OFERTA	NO OFERTA	35.000	2.100.000	30.000	1.800.000	32.918	1.975.080	NO OFERTA	NO OFERTA	32.387	1.943.220
	72101601-001	b- Alisado de cemento	m2	60	25.000	1.500.000	24.531	1.471.860	20.000	1.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	26.331	1.579.860	94.000	5.640.000	19.455	1.167.300	NO OFERTA	NO OFERTA	25.000	1.500.000	35.000	2.100.000	32.918	1.975.080	NO OFERTA	NO OFERTA	32.001	1.920.060
	72101601-001	c-Revoque c/hidrofugo , fratachado y filtrado (fachada posterior)	m2	50	24.000	1.200.000	34.847	1.742.350	25.000	1.250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	27.811	1.390.550	90.000	4.500.000	32.825	1.641.250	NO OFERTA	NO OFERTA	38.000	1.900.000	28.000	1.400.000	24.823	1.241.150	NO OFERTA	NO OFERTA	27.207	1.360.350
5		Canaletas Galvanizadas y Bajadas de Chapa																												
	72101601-001	a-Canaletas y bajadas del techo N°24	ml	55	65.000	3.575.000	89.224	4.907.320	80.000	4.400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	61.673	3.392.015	70.000	3.850.000	82.012	4.510.660	NO OFERTA	NO OFERTA	90.000	4.950.000	75.000	4.125.000	55.000	3.025.000	NO OFERTA	NO OFERTA	58.109	3.195.995
6		Reposicion instalacion electrica																												
	72101601-001	a-Punto y toma	unid	16	80.000	1.280.000	89.224	1.427.584	85.000	1.360.000	NO OFERTA	NO OFERTA	102.320	1.637.120	120.000	1.920.000	102.003	1.632.048	NO OFERTA	NO OFERTA	90.000	1.440.000	92.500	1.480.000	107.927	1.726.832	NO OFERTA	NO OFERTA	109.376	1.750.016
	72101601-001	b-Circuito Ventilador de techo	unid	6	80.000	480.000	416.378	2.498.268			NO OFERTA	NO OFERTA	102.320	613.920	120.000	720.000	108.501	651.006	NO OFERTA	NO OFERTA	90.000	540.000	92.500	555.000	215.855	1.295.130	NO OFERTA	NO OFERTA	247.876	1.487.256
	72101601-001	c- tablero seccional c/ 6 llaves térmicas	unid	1	545.100	545.100	452.067	452.067	500.000	500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	493.040	493.040	550.000	550.000	600.012	600.012	NO OFERTA	NO OFERTA	390.000	390.000	545.000	545.000	388.591	388.591	NO OFERTA	NO OFERTA	450.527	450.527
	72101601-001	d- Provision y colocacion de artef. Tipo flourecente 3x40	unid	12	100.000	1.200.000	101.120	1.213.440	100.000	1.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	163.370	1.960.440	200.000	2.400.000	126.960	1.523.520	NO OFERTA	NO OFERTA	130.000	1.560.000	170.000	2.040.000	840.163	10.081.956	NO OFERTA	NO OFERTA	178.211	2.138.532
	72101601-001	e- Provision y colocacion de ventiladores	unid	10	350.000	3.500.000	487.757	4.877.570	200.000	2.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	346.520	3.465.200	550.000	5.500.000	232.012	2.320.120	NO OFERTA	NO OFERTA	275.000	2.750.000	300.000	3.000.000	323.782	3.237.820	NO OFERTA	NO OFERTA	494.253	4.942.530
	72101601-001	f- Cable de 4mm	ml	100	5.000	500.000	7.500	750.000	2.000	200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	7.652	765.200	4.500	450.000	2.101	210.100	NO OFERTA	NO OFERTA	3.000	300.000	2.000	200.000	3.150	315.000	NO OFERTA	NO OFERTA	5.534	553.400
	72101601-001	g-Electroducto corrugado 3/4"	ml	100	40.000	4.000.000	3.850	385.000	1.000	100.000	NO OFERTA	NO OFERTA	10.216	1.021.600	3.500	350.000	1.190	119.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.500	150.000	1.000	100.000	2.500	250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	2.607	260.700
7		Pinturas :																												
	72101601-001	b- De cielorraso con barniz	ml	90	20.000	1.800.000	27.500	2.475.000	13.000	1.170.000	NO OFERTA	NO OFERTA	16.361	1.472.490	18.000	1.620.000	34.396	3.095.640	NO OFERTA	NO OFERTA	23.000	2.070.000	16.000	1.440.000	25.000	2.250.000	NO OFERTA	NO OFERTA	20.903	1.881.270
	72101601-001	a- De paredes al latex exterior e interior s/revoque	m2	373,7	13.000	4.858.100	27.600	10.314.120	20.000	7.474.000	NO OFERTA	NO OFERTA	14.357	5.365.211			32.825	12.266.703	NO OFERTA	NO OFERTA	23.000	8.595.100	18.000	6.726.600	16.382	6.121.953	NO OFERTA	NO OFERTA	19.415	7.255.386
					Predio Total	57.588.200		72.340.129		52.134.000		NO OFERTA		56.703.377		75.750.000		68.569.147		NO OFERTA		59.045.100		56.721.600		44.783.592		NO OFERTA		53.325.888

Lote N° 6 - Escuela Básica 3535 Yacyreta - Barrio San Pedro
Ítem N° 1 – Obra: Reparaciones Generales De Un Aula

					EMPRESA CONSTRUMAX		EMPRESA ARQ. WINSTON NUÑEZ		EMPRESA GAMA CONSTRUCCIONES		EMPRESA ARQ. VENANCIO ZARATE		EMPRESA TECNO INGENIERIA DE FERNANDO CABALLERO		EMPRESA EMTEC		EMPRESA JL Y COMPAÑÍA S.A INGENIERIA		EMPRESA COOP. ITAPUA LTDA		EMPRESA SEGE S.R.L.		EMPRESA ARQ. MARCELO ALLENDE		EMPRESA ARQ. HUGO RICARDO TALAVERA		EMPRESA ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO		EMPRESA AB CONSTRUCCIONES	
N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO-UN AULA	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		**Trabajos preliminares y preparación de la obra**																												
	72101601-001	a- Trabajos preliminares	Global	1,00	500.000	500.000	650.000	650.000	20.000	20.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.001.220	1.001.220	700.000	700.000	690.012	690.012	458.964	458.964	600.000	600.000	690.000	690.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA
2		**Desmonte**																												
	72101601-001	a-Desmonte techo y cieloraso existente y estructura	m2	89,00	20.700	1.842.300	17.845	1.588.205	20.000	1.780.000	NO OFERTA	NO OFERTA	28.838	2.566.582	35.000	3.115.000	20.701	1.842.389	12.883	1.146.587	20.000	1.780.000	22.000	1.958.000	25.000	2.225.000	17.800	1.584.200	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	b- Retiro de materiales de la obra	Global	1,00	500.000	500.000	700.000	700.000	600.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	950.556	950.556	690.000	690.000	690.122	690.122	560.956	560.956	600.000	600.000	700.000	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	c- Instalaciones electricas	Global	1,00	69.000	69.000	570.000	570.000	600.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	539.055	539.055	1.000.000	1.000.000	690.122	690.122	305.976	305.976	600.000	600.000	700.000	700.000	300.000	300.000	600.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA
3		**Cimiento**																												
	72101601-001	a-Excavación	m3	0,50	1.750.000	875.000	35.690	17.845	1.700.000	850.000	NO OFERTA	NO OFERTA	49.247	24.624	2.500.000	1.250.000	1.850.012	925.006	24.961	12.481	800.000	400.000	1.750.000	875.000	331.814	165.907	1.500.000	750.000	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	b- Zapatas de HRA°	m3	0,50	1.900.000	950.000	1.588.659	794.330	1.800.000	900.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.687.544	843.772	2.500.000	1.250.000	2.170.023	1.085.012	1.501.564	750.782	1.600.000	800.000	2.070.000	1.035.000	1.575.738	787.869	1.650.000	825.000	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	c- Viga de H° A° 20 cm x 45cm (en Aula)	m3	0,80	1.900.000	1.520.000	1.755.685	1.404.548	2.000.000	1.600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.687.544	1.350.035	2.500.000	2.000.000	2.346.054	1.876.843	1.770.635	1.416.508	2.000.000	1.600.000	2.400.000	1.920.000	1.575.738	1.260.590	1.650.000	1.320.000	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	d- Viga de H° A° 15cm x 25cm (en Galería)	m3	0,30	1.900.000	570.000	1.755.685	526.706	2.000.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.687.544	506.263	2.500.000	750.000	246.023	73.807	1.499.551	449.865	2.000.000	600.000	2.400.000	720.000	1.575.738	472.721	1.580.000	474.000	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	e- Pilares (0,25cm x 0,20 cm)	un	3,00	620.000	1.860.000	450.000	1.350.000	600.000	1.800.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.140.414	3.421.242	2.500.000	7.500.000	614.100	1.842.300	1.627.041	4.881.123	600.000	1.800.000	620.000	1.860.000	255.000	765.000	620.000	1.860.000	NO OFERTA	NO OFERTA
4		**Muros de elevación :**																												
	72101601-001	a- De 0,30 de ladrillos comunes	m2	2,50	165.600	414.000	145.860	364.650	160.000	400.000	NO OFERTA	NO OFERTA	146.601	366.503	150.000	375.000	165.001	412.503	130.570	326.425	150.000	375.000	170.000	425.000	146.447	366.118	135.919	339.798	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	b- Revoque exterior c/hidrofugo , fratachado y filtrado	m2	12,00	48.300	579.600	34.847	418.164	40.000	480.000	NO OFERTA	NO OFERTA	27.811	333.732	48.000	576.000	48.302	579.624	26.135	313.620	32.000	384.000	26.500	318.000	24.823	297.876	31.962	383.544	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	c- Pared lateral (entramado de ladrilo comun prensado)	m2	4,50	96.600	434.700	80.739	363.326	85.000	382.500	NO OFERTA	NO OFERTA	145.541	654.935	95.000	427.500	96.602	434.709	35.320	158.940	98.000	441.000	98.000	441.000	135.000	607.500	79.514	357.813	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	d- Pared lateral (sobre viga)	m2	1,50	96.600	144.900	80.739	121.109	85.000	127.500	NO OFERTA	NO OFERTA	145.541	218.312	95.000	142.500	96.602	144.903	38.500	57.750	90.000	135.000	98.000	147.000	98.000	147.000	79.514	119.271	NO OFERTA	NO OFERTA
5		**Techo :**																												
	72101601-001	a- De tejas coloniales nuevas y membrana asfaltica s/estructuras y cielorraso existente a recuperar.(Aula y galería)	m2	99,00	289.800	28.690.200	380.000	37.620.000	280.000	27.720.000	NO OFERTA	NO OFERTA	219.170	21.697.830	350.000	34.650.000	289.800	28.690.200	265.300	26.264.700	275.000	27.225.000	290.000	28.710.000	145.652	14.419.548	252.672	25.014.528	NO OFERTA	NO OFERTA
6		**Canaletas y Bajadas de Chapa**																												
	72101601-001	a- Colocación de Canaletas de chapa galvanizadas desarrollo de 60 cm. Nº 24	ml	16,00	110.400	1.766.400	89.224	1.427.584	100.000	1.600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	86.386	1.382.176	110.000	1.760.000	110.401	1.766.416	102.500	1.640.000	110.000	1.760.000	115.000	1.840.000	65.000	1.040.000	102.000	1.632.000	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	b-Colocación de bajadas del techo con chapa galvanizada desarrollo de 50 cm. Nº 24	ml	16,00	110.400	1.766.400	89.224	1.427.584	100.000	1.600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	68.071	1.089.136	110.000	1.760.000	110.401	1.766.416	98.500	1.576.000	110.000	1.760.000	115.000	1.840.000	55.000	880.000	102.000	1.632.000	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	c- Cenfa lateral de chapa Nº26 desarrollo 80cm	ml	12,00	138.000	1.656.000	89.224	1.070.688	125.000	1.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	68.071	816.852	138.000	1.656.000	138.005	1.656.060	132.000	1.584.000	130.000	1.560.000	135.000	1.620.000	125.000	1.500.000	125.000	1.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	d- Cenfa frontal y posterior de chapa Nº26 desarrollo 50cm	ml	16,00	110.400	1.766.400	89.224	1.427.584	100.000	1.600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	68.071	1.089.136	110.000	1.760.000	110.401	1.766.416	96.500	1.544.000	110.000	1.760.000	115.000	1.840.000	65.000	1.040.000	110.000	1.760.000	NO OFERTA	NO OFERTA
7		**Reposición instalación eléctrica**																												
	72101601-001	a-Reposición instalación eléctrica	Global	1,00	2.070.000	2.070.000	1.950.000	1.950.000	1.900.000	1.900.000	NO OFERTA	NO OFERTA	3.534.795	3.534.795	2.500.000	2.500.000	2.170.005	2.170.005	2.050.000	2.050.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000	1.980.000	1.980.000	NO OFERTA	NO OFERTA
8		**Reparación vereda perimetral**																												
	72101601-001	a- Reparación vereda perimetral	m2	33,00	82.800	2.732.400	75.000	2.475.000	75.000	2.475.000	NO OFERTA	NO OFERTA	55.861	1.843.413	80.000	2.640.000	82.800	2.732.400	135.000	4.455.000	80.000	2.640.000	85.600	2.824.800	45.000	1.485.000	75.000	2.475.000	NO OFERTA	NO OFERTA
9		**Pinturas :**																												
	72101601-001	a-De canaletas y bajadas con antioxido y sintético	ml	32,00	23.460	750.720	26.053	833.696	20.000	640.000	NO OFERTA	NO OFERTA	18.376	588.032	24.000	768.000	23.460	750.720	26.229	839.328	25.000	800.000	24.000	768.000	24.284	777.088	22.000	704.000	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	b-Pared de ladrillos con látex	m2	65,00	28.980	1.883.700	27.600	1.794.000	25.000	1.625.000	NO OFERTA	NO OFERTA	14.357	933.205	30.000	1.950.000	28.980	1.883.700	16.909	1.099.085	23.000	1.495.000	18.000	1.170.000	16.382	1.064.830	25.615	1.664.975	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	c-Pared con látex	m2	28,00	28.980	811.440	27.600	772.800	25.000	700.000	NO OFERTA	NO OFERTA	14.357	401.996	30.000	840.000	28.980	811.440	21.304	596.512	23.000	644.000	18.000	504.000	16.382	458.696	25.615	717.220	NO OFERTA	NO OFERTA
10	72101601-001	Limpieza general, retiro de materiales obra e Imprevistos.	gl.	1,00	690.000	690.000	850.000	850.000	600.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	732.600	732.600	690.000	690.000	690.100	690.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	680.000	680.000	800.000	800.000	500.000	500.000	NO OFERTA	NO OFERTA
					Precio Total	**54.843.160**		**60.517.817**		52.100.000		NO OFERTA		46.886.000		70.750.000		55.971.224		53.488.602		52.759.000		55.685.800		34.960.743		49.793.349		NO OFERTA

Ítem N° 2 – Obra: Reposición De Techo Y Desagües En Tres Aulas

N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO-3 AULAS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		**Trabajos preliminares y preparación de la obra**																												
	72101601-001	a- Trabajos preliminares	Global	1,00	500.000	500.000	650.000	650.000	600.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	2.490.840	2.490.840	690.000	690.000	690.001	690.001	1.200.000	1.200.000	600.000	600.000	690.000	690.000	400.000	400.000	500.000	500.000	NO OFERTA	NO OFERTA
2	72101601-001	**Reparación de techo existente (teja colonial)**	m2	260,00	27.600	7.176.000	25.000	6.500.000	25.000	6.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	163.614	42.539.640	45.000	11.700.000	27.600	7.176.000	125.000	32.500.000	40.000	10.400.000	30.000	7.800.000	28.000	7.280.000	35.000	9.100.000	NO OFERTA	NO OFERTA
3		**Inspección, reparación y limpieza de registros pluviales**																												
	72101601-001	a- Inspección, reparación y limpieza de registros pluviales	Global	1,00	1.500.000	1.500.000	650.000	650.000	600.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	1.482.789	1.482.789	1.200.000	1.200.000	690.001	690.001	2.500.000	2.500.000	600.000	600.000	700.000	700.000	270.000	270.000	720.000	720.000	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	b- Camara de Inspeccion 30x30 inst. pluvial	un	4,00	345.000	1.380.000	230.000	920.000	300.000	1.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	488.400	1.953.600	350.000	1.400.000	345.012	1.380.048	125.000	500.000	300.000	1.200.000	350.000	1.400.000	270.000	1.080.000	280.000	1.120.000	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	c- Colocación de canaleta de chapa galv. Nº 24	ml	30,00	65.000	1.950.000	89.224	2.676.720	100.000	3.000.000	NO OFERTA	NO OFERTA	68.071	2.042.130	110.000	3.300.000	110.400	3.312.000	102.000	3.060.000	100.000	3.000.000	115.000	3.450.000	65.000	1.950.000	102.000	3.060.000	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	d- Bajada de canaleta de chapa galv. Nº24	ml	25,00	65.000	1.625.000	89.224	2.230.600	100.000	2.500.000	NO OFERTA	NO OFERTA	68.071	1.701.775	110.000	2.750.000	110.400	2.760.000	115.000	2.875.000	100.000	2.500.000	115.000	2.875.000	55.000	1.375.000	102.000	2.550.000	NO OFERTA	NO OFERTA
	72101601-001	e- Colocación de Caños PVC 100mm	ml.	30,00	50.000	1.500.000	38.500	1.155.000	40.000	1.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	14.856	445.680	46.000	1.380.000	46.000	1.380.000	45.000	1.350.000	38.000	1.140.000	30.000	900.000	33.000	990.000			NO OFERTA	NO OFERTA
4	72101601-001	Reparación y limpieza desagüe cloacal (sector cantina)	gl.	1,00	1.500.000	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.200.000	1.200.000	NO OFERTA	NO OFERTA	2.158.728	2.158.728	2.000.000	2.000.000	1.380.010	1.380.010	2.350.000	2.350.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	270.000	270.000	1.250.000	1.250.000	NO OFERTA	NO OFERTA
5	72101601-001	Limpieza general, retiro de materiales obra e Imprevistos.	gl.	1,00	500.000	500.000	700.000	700.000	600.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA	976.800	976.800	690.000	690.000	690.100	690.100	1.500.000	1.500.000	700.000	700.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	600.000	600.000	NO OFERTA	NO OFERTA
					Precio Total	**17.631.000**		16.932.320		17.400.000		NO OFERTA		55.791.982		25.110.000		19.458.160		47.835.000		21.140.000		20.315.000		14.415.000		18.900.000		NO OFERTA
					Monto Total Lote N° 6	**72.474.160**		**77.450.137**		**69.500.000**		**NO OFERTA**		**102.677.982**		**95.860.000**		**75.429.384**		**101.323.602**		**73.899.000**		**76.000.800**		**49.375.743**		**68.693.349**		**NO OFERTA**