DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 31/2018 "RECONSTRUCCION DE SS.HH EN EL COLEGIO NACIONAL 21 DE JULIO"

		F.F CONTRUCCIONES														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajos preliminares**					**5.757.460**										
1.1	Cartel de obra de 1,20x1,50 bastidor metalico, postes y lona acrilica con ploteado a definir por la Direccion de obras	1.347.560	1	N/A	N/A	1.347.560										
1.2	Demolición de techo(retiro de tejas y tejuelones)	18.150	43	N/A	N/A	780.450										
1.3	Demolición de azulejos y revoque base	23.100	97,5	N/A	N/A	2.252.250										
1.4	Demolición de piso y conbtrapiso	17.600	22	N/A	N/A	387.200										
1.5	Demolición de cañerias, artefactos sanitarios y accesorios	990.000	1	N/A	N/A	990.000										
2	**Techo**					**5.676.000**										
2.1	Renovación con tejuelones y tejas prensadas a maquina	132.000	43	N/A	N/A	5.676.000										
3	**Revoque**			N/A	N/A	**3.271.125**										
3.1	Interior/exterior a una capa filtrado - con hidrófugo para perimetrales	33.550	97,5	N/A	N/A	3.271.125										
4	**Piso**					**4.306.500**										
4.1	Contrapiso de hormigón de cascotes	39.050	27	N/A	N/A	1.054.350										
4.2	Alisada de cemento para base de piso cerámico	24.200	27	N/A	N/A	653.400										
4.3	Piso de ceraminca esmaltada de 30x30	96.250	27	N/A	N/A	2.598.750										
5	**Aberturas**					**7.095.000**										
5.1	Hoja tipo tablero de 0,80x2,10 cerradura y herrajes incluidos(reutilización de marco existente)	1.540.000	3	N/A	N/A	4.620.000										
5.2	Hoja tipo placa de 0,60x1,80 pasantes incluidos(reutilización de marco existente)	495.000	5	N/A	N/A	2.475.000										
6	**Revestimiento**					**9.384.375**										
	De azulejos	96.250	97,5	N/A	N/A	9.384.375										
7	**Instalación Sanitaria**					**14.498.000**										
7.1	Agua corriente(completo)	2.310.000	1	N/A	N/A	2.310.000										
7.2	Desague cloacal completo hasta registro	3.850.000	1	N/A	N/A	3.850.000										
7.3	Registro de inspección de 100x60 con tapa de HºAº	418.000	1	N/A	N/A	418.000										
7.4	Registro de inspección de 60x60 con tapa de HºAº	286.000	1	N/A	N/A	286.000										

7.5	Registro de inspección de 40x400 con tapa de HºAº	242.000	2	N/A	N/A	484.000										
7.6	Camara séptica	2.750.000	1	N/A	N/A	2.750.000										
7.7	Pozo absorbente diámetro 2,50m profundidad 3,00m con tapa de inspeccion	4.400.000	1	N/A	N/A	4.400.000										
8	**Artefactos Sanitarios**					**7.854.000**										
8.1	Inodoro con cisterna alta(incluye todos los accesorios)	495.000	6	N/A	N/A	2.970.000										
8.2	Lavatorio con pedestal grande(incluye todos los accesorios y canilla clasica pico alto cromado)	440.000	6	N/A	N/A	2.640.000										
8.3	Ducha eléctrica para baño de docentes(incluye todos los accesorios)	297.000	1	N/A	N/A	297.000										
8.4	Mingitorio(incluye todos los accesorios)	429.000	3	N/A	N/A	1.287.000										
8.5	Accesorios para todos los nucleos saniitarios(jabonara, portarrollo, percha y tohallero)	660.000	1	N/A	N/A	660.000										
9	**Instalación eléctrica**					**5.830.000**										
9.1	Extensión de linea nueva hasta tablero general de baño(extensión aerea con cable preensamblado)	880.000	1	N/A	N/A	880.000										
9.2	Tablero general nuevo	550.000	1	N/A	N/A	550.000										
9.3	Instalaciòn eléctrica general por bocas(electroductos, cableado, cajas de luz, tomas, llaves, etc)	4.400.000	1	N/A	N/A	4.400.000										
10	**Artefactos electricos**			N/A	N/A	**907.500**										
10.1	Plafon de plástico para aplique de pared color blanco con lampara led de 15w luz blanca	82.500	11	N/A	N/A	907.500										
11	**Pintura**					**5.870.040**										
11.1	De paredes al agua sin enduido(látex acrilico)	32.450	66	N/A	N/A	2.141.700										
11.2	De ladrillos a la vista con membrana liquida color teja	42.900	48	N/A	N/A	2.059.200										
11.3	De aberturas madera con barníz tono a elegir	20.350	24	N/A	N/A	488.400										
11.4	De aberturas metálicas con esmalte sintético	20.350	3	N/A	N/A	69.190										
11.5	Barnizado de techo(maderamen y tejuelones)	25.850	43	N/A	N/A	1.111.550										
12	**Limpieza**					**550.000**										
12.1	Limpieza general de obra	550.000	1	N/A	N/A	550.000										
						71.000.000										

MUNICIPALIDAD DE TOBATI U.O.C.

María Elena Nuñez Feliu
Encargada de la UOC
Municipalidad de Tobati