MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN
Muniyaguaron@hotmail.com
Yaguarón – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2022 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA NIVEL INICIAL DE 5,8 X 6,8 MTS, CON TECHO DE TEJAS Y REPARACIÓN DE CERCADO DE TEJIDO, ESC. BÁS. Nº 5361 DON PANTALEÓN ARCE – YAGUARÓN, CON ID Nº 416.655

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	LDS LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.		SAN EXPEDITO CONSULTORA		J y A CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NIVEL INICIAL DE LA ESC. BÁS. Nº 5361 DON PANTALEÓN ARCE**								
1.1	Preparación de sitio	M2	90	4.557	410.130	4.900	441.000	4.900	441.000
1.2	Demolición de tarima	GL	1	1.075.700	1.075.700	1.156.667	1.156.667	1.156.667	1.156.667
1.3	Replanteo	M2	81,39	5.580	454.156	6.000	488.340	6.000	488.340
1.4	Cartel de obra	UN	1	1.627.500	1.627.500	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
1.5	Excavación y Carga de Cimiento c/ PBC,	M3	17,26	443.238	7.650.288	476.600	8.226.116	476.600	8.226.116
1.6	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galería	M3	1,4	2.294.031	3.211.643	2.466.700	3.453.380	2.466.700	3.453.380
1.7	Encadenado H°A° (inferior y superior)	M3	3,15	1.739.100	5.478.165	1.870.000	5.890.500	1.870.000	5.890.500
1.8	a) Muros de nivelación de 0,45	M2	61	227.899	13.901.857	245.053	14.948.233	245.053	14.948.233
1.9	b) Muros de nivelación de 0,30	M2	17,15	139.686	2.395.615	150.200	2.575.930	150.200	2.575.930
1.10	Relleno y Compactación	M3	32,3	85.839	2.772.600	92.300	2.981.290	92.300	2.981.290
1.11	a) Aislación asfáltica de muros de 0,15- Horizontal	M2	8,43	74.400	627.1952	80.000	674.400	80.000	674.400
1.12	b) Aislación asfáltica de muros de 0,30- Horizontal	M2	4,2	80.445	337.869	86.500	363.300	86.500	363.300
1.13	d) Aislación asfáltica de muros de canteros	M2	5,25	78.120	410.130	84.000	441.000	84.000	441.000
1.14	a) Muros de elevación de 0,30 para Revocar	M2	19,52	141.360	2.759.347	152.000	2.967.040	152.000	2.967.040
1.15	b) Muros de elevación de 0,15 para Revocar	M2	39,4	79.980	3.151.212	86.000	3.388.400	86.000	3.388.400
1.16	d) Muros de elevación de 0,30 visto 1 cara de ladrillo común	M2	25,62	145.080	3.716.950	156.000	3.996.720	156.000	3.996.720
1.17	e) Muros de elevación de 0,15 visto 1 cara de ladrillo común c/ Cantero-Parapeto	M2	20,4	85.560	1.745.424	92.000	1.876.800	92.000	1.876.800
1.18	f) Envarillado 2 hiladas con 3 varillas 8 mm.	ML	40,25	32.550	1.310.138	35.000	1.408.750	35.000	1.408.750
1.19	c) Sardinel de ladrillos curvos en cantero	ML	2,5	88.350	220.875	95.000	237.500	95.000	237.500
1.20	d) Pilares de 0,30 x 0,45 para Revocar	ML	9	139.702	1.257.316	150.217	1.351.953	150.217	1.351.953
1.21	a- Techos Tejas con tejuelones prensados (ambos de color uniforme) y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	M2	98,55	280.860	27.678.753	302.000	29.762.100	302.000	29.762.100
1.22	a) Revoque Interior - exterior a 1 capa	M2	154	32.550	5.012.700	35.000	5.390.000	35.000	5.390.000

1.23	c) Revoque de pilares de mampostería	ML	9	39.990	359.910	43.000	387.000	43.000	387.000
1.24	e) Revoque de viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M2	15,46	38.130	589.490	41.000	633.860	41.000	633.860
1.25	f) Revoque de nivelación	M2	16,7	35.340	590.178	38.000	634.600	38.000	634.600
1.26	d) Alfeizar de ventana y Mocheta de revoque	ML	49,6	30.690	1.522.224	33.000	1.636.800	33.000	1.636.800
1.27	Contrapiso de Hº de cascote	M2	65,75	32.550	2.140.163	35.000	2.301.250	35.000	2.301.250
1.28	Baldosa Calcárea en aula, galería y SS.HH	M2	60,47	74.400	4.498.968	80.000	4.837.600	80.000	4.837.600
1.29	Zócalo Calcáreo	ML	37,05	27.900	1.033.695	30.000	1.111.500	30.000	1.111.500
1.30	Rampa	GL	1	1.054.444	1.054.444	1.133.811	1.133.811	1.133.811	1.133.811
1.31	Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Placa) completo	UN	1	744.000	744.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.32	Marco de 1"x 2" y 3 Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)	UN	1	911.400	911.400	980.000	980.000	980.000	980.000
1.33	Marco de 2" x 5" y 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes)	UN	2	604.500	1.209.000	650.000	1.300.000	650.000	1.300.000
1.34	Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas) completo	UN	1	1.534.500	1.534.500	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
1.35	Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70	UN	4	356.178	1.424.712	382.987	1.531.948	382.987	1.531.948
136	Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 - Baño	UN	4	356.178	1.424.712	382.987	1.531.948	382.987	1.531.948
1.37	Azulejo Blanco	M2	19,5	73.098	1.425.411	78.600	1.532.700	78.600	1.532.700
1.38	Pastillones de patio en rampa	M2	5,28	116.250	613.800	125.000	660.000	125.000	660.000
1.39	Colocación de vidrios en aberturas	M2	17	172.057	2.924.976	185.008	3.145.136	185.008	3.145.136
1.40	Construcción de mesada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	GL	1	830.860	830.860	893.398	893.398	893.398	893.398
1.41	Provisión, alimentación y colocación de TS	UN	1	1.227.394	1.227.394	1.319.778	1.319.778	1.319.778	1.319.778
1.42	Boca de luz y TC	UN	14	969.265	1.347.713	103.511	1.449.154	103.511	1.449.154
1.43	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w	UN	10	153.3460	1.534.602	165.011	1.650.110	165.011	1.650.110
1.44	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1 x 40w con fotocélula en galería y exteriores (Con 1 interruptor unipolar de encendido y apagado)	GL	1	139.500	139.500	150.000	150.000	150.000	150.000
1.45	Instalación agua corriente	GL	1	1.804.200	1.804.200	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
1.46	Instalación desagüe cloacal. Cañería y registros	GL	1	1.395.000	1.395.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.47	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera – portarrollos-toallero – perchero)	GL	1	2.510.798	2.510.798	2.699.783	2.699.783	2.699.783	2.699.783
1.48	Cámara séptica tipo 2 de 2,00x5,00	UN	1	5.561.245	5.561.245	5.979.833	5.979.833	5.979.833	5.979.833
1.49	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x3,00	UN	1	4.833.822	4.833.822	5.197.658	5.197.658	5.197.658	5.197.658
1.50	Pintura de paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	M2	131,14	20.460	2.683.124	22.000	2.885.080	22.000	2.885.080
1.51	Pintura de aberturas de madera c/ barniz	M2	3,36	29.760	99.994	32.000	107.520	32.000	107.520
1.52	Pintura de viga cumbrera y galería a la cal	M2	15,46	18.600	287.556	20.000	309.200	20.000	309.200
1.53	Pintura de techo (tirantes y tejuelón) al barniz	M2	98,55	23.250	2.291.288	25.000	2.463.750	25.000	2.463.750
1.54	Pintura de mampostería visto común En ras. látex color vino	M2	48,89	23.250	1.136.693	25.000	1.222.250	25.000	1.222.250

1.55	Pintura de revoque común látex, exterior color mostaza	M2	52,36	22.320	1.168.675	24.000	1.256.640	24.000	1.256.640
1.56	Pintura de Balancines metálicos	M2	16,8	27.900	468.720	30.000	504.000	30.000	504.000
1.57	Pintura de Puerta metálica de acceso	M2	5,06	27.900	141.174	30.000	151.800	30.000	151.800
1.58	Pintura de Canaletas y bajadas	ML	30,8	32.550	1.002.540	35.000	1.078.000	35.000	1.078.000
1.59	Canaleta y caño de bajada N° 26-Desarrollo 33cms	ML	30,8	53.940	1.661.352	58.000	1.786.400	58.000	1.786.400
1.60	Mampara de madera 2,00 x 1,20 c/ pintura	UN	1	511.500	511.500	550.000	550.000	550.000	550.000
1.61	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco aluminio	UN	1	139.500	139.500	150.000	150.000	150.000	150.000
1.62	Limpieza durante la construcción y final	M2	66,76	5.766	384.938	6.200	413.912	6.200	413.912
2	**REPARACIÓN DE CERCADO DE TEJIDO, ESC. BÁS. Nº 5361 DON PANTALEÓN ARCE**								
2.1	Desmontar los alambres tejidos y postes de H°A° que presentan deterioros y/o roturas.	ML	170	13.793	2.344.878	15.325	2.605.250	15.326	2.605.420
2.2	Reposición de mampostería de nivelación 0,30 en la base como límite inferior	ML	25	81.000	2.025.000	90.000	2.250.000	90.000	2.250.000
2.3	Reponer pilares de H°A° prefabricados, desmontados	UN	50	64.800	3.240.000	72.000	3.600.000	72.000	3.600.000
2.4	Acondicionamiento de alambre tejido con provisión y colocación de las mallas desmontadas	ML	170	46.110	7.838.649	51.200	8.704.000	51.233	8.709.610
	TOTAL				**159.817.856**		**172.395.088**		**172.400.868**

Lic. Blanca Rosa Villalba Cáceres
Encargada de UOC