MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento Administrativo – División de Compras / UOC
Mcal. Estigarribia y Cerro Corá - Tel: (595) 331- 242212 – 242710

Cuadro Comparativo de Ofertas

		OFERENTE: AC Construcciones - RUC 1746291-6					OFERENTE : CONSERPAR - RUC2197610-4									
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total**
N°	**CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 514 STELLA MARIS DE LA LOCALIDAD DE ISLA CHACO I DEL DISTRITO DE CONCEPCION**															
1	**Preparación de la obra**			1	4.345.808	4.345.808										
1.1	Limpieza y preparación del terreno				S/D	S/D			124,80	6.300	786.240					
1.2	Replanteo				S/D	S/D			124,80	2.400	299.520					
1.3	Demolición de estructura existente				S/D	S/D			1,00	3.395.000	3.395.000					
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**			23	371.300	8.539.900			23,40	383.000	8.962.200					
3	**Estructura de H° A° :**			1	10.567.480	10.567.480					0					
3.1	Vigas y dado de H° A°				S/D	S/D			2,32	1.891.500	4.388.280					
3.2	Encadenados de H° A°				S/D	S/D			3,72	1.600.000	5.952.000					
3.3	Loseta sobre puerta de acceso				S/D	S/D			2,00	281.200	562.400					
4	**Muros de nivelación :**			1	2.900.840	2.900.840					0					
4.1	De 0,45 cm.				S/D	S/D			5,50	184.500	1.014.750					
4.2	De 0,30 cm.				S/D	S/D			13,10	135.500	1.775.050					
4.3	De 0,60 cm.				S/D	S/D			0,90	223.000	200.700					
5	**Relleno y apisonado de interiores**			46	28.200	1.297.200			46,00	29.000	1.334.000					
6	**Aislación asfaltica :De paredes**			11	32.900	361.900			11,00	34.000	374.000					
7	**Muros de elevación :**			1	15.469.956	15.469.956					0					
7.1	De 0,30 para revocar				S/D	S/D			20,05	135.800	2.722.790					
7.2	De 0,15 para revocar				S/D	S/D			6,70	70.000	469.000					
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes PRENSADOS				S/D	S/D			51,50	155.000	7.982.500					
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes PRENSADOS				S/D	S/D			64,00	66.000	4.224.000					
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)				S/D	S/D			32,00	17.500	560.000					
8	**Pilares :De 0,45 x 0,45 visto para corredor**			11	117.500	1.292.500			11,00	121.000	1.331.000					
9	**Techo :**			1	39.258.483	39.258.483					0					
9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina				S/D	S/D			168,50	174.000	29.319.000					
9.2	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°				S/D	S/D			1,00	11.000.000	11.000.000					

10	**Revoques :**			1	4.032.600	4.032.600					0					
10.1	De paredes interior y exterior a una capa				S/D	S/D			134,50	23.000	3.093.500					
10.2	De viga cumbrera y galerìa de H° A°				S/D	S/D			29,50	34.000	1.003.000					
11	Piso:			1	13.503.100	13.503.100					0					
11.1	**Contrapiso de H° de cascotes**				S/D	S/D			115,00	19.500	2.242.500					
11.2	Carpeta de nivelacion para piso ceramico				S/D	S/D			115,00	22.000	2.530.000					
11.3	Piso de baldosa calcárea				S/D	S/D			115,00	63.000	7.245.000					
11.4	Zocalo calcáreo				S/D	S/D			67,00	27.000	1.809.000					
12	**Aberturas metálicas :**			1	6.956.019	6.956.019					0					
12.1	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10				S/D	S/D			2,00	998.000	1.996.000					
12.2	Ventanas tipo balancines				S/D	S/D			20,54	252.000	5.176.080					
13	**Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)**			52	13.442	698.984			52,00	13.000	676.000					
14	**Pinturas :**			1	7.895.154	7.895.154					0					
14.1	De paredes revocadas al latex				S/D	S/D			134,50	14.000	1.883.000					
14.2	De pilares vistos con antimoho incoloro				S/D	S/D			20,00	11.000	220.000					
14.3	De viga cumbrera y galerìa				S/D	S/D			29,50	11.000	324.500					
14.4	De balancines con pintura sintética				S/D	S/D			20,54	11.000	225.940					
14.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro				S/D	S/D			160,00	11.000	1.760.000					
14.6	De tejuelones con barniz				S/D	S/D			149,00	11.000	1.639.000					
14.7	De puerta metálica con pintura sintética				S/D	S/D			11,00	11.000	121.000					
14.8	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex				S/D	S/D			98,26	11.000	1.080.860					
14.9	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica				S/D	S/D			43,50	11.000	478.500					
15	**Vidrios dobles**			21	128.592	2.700.432			20,54	132.000	2.711.280					
16	**Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.**			44	39.480	1.737.120			43,50	40.000	1.740.000					
17	**Instalación eléctrica**			1	17.596.800	17.596.800					0					
17.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.				S/D	S/D			24,00	38.800	931.200					
17.2	Instalación de tableros de comando TC				S/D	S/D			24,00	38.800	931.200					
17.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV				S/D	S/D			16,00	38.800	620.800					
17.4	Alimentación de los circuitos de luces				S/D	S/D			20,00	67.500	1.350.000					
17.5	Alimentación de los circuitos de tomas				S/D	S/D			12,00	67.500	810.000					
17.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores				S/D	S/D			16,00	67.500	1.080.000					
17.7	Alimentación de los circuitos del TC				S/D	S/D			24,00	67.500	1.620.000					
17.8	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores				S/D	S/D			68,00	67.500	4.590.000					
17.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W				S/D	S/D			4,00	174.500	698.000					
17.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W				S/D	S/D			8,00	145.000	1.160.000					
17.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria				S/D	S/D			4,00	58.000	232.000					
17.12	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro				S/D	S/D			1,00	485.000	485.000					
17.13	Tablero TC de 6 AG.				S/D	S/D			2,00	388.000	776.000					
17.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores				S/D	S/D			2,00	242.000	484.000					
17.15	Ventilador de techo de 56 "				S/D	S/D			8,00	290.000	2.320.000					
18	**Rampa**			1	470.000	470.000			1,00	485.000	485.000					
19	**Mobiliaros: Pizarrones**			2	799.000	1.598.000			2,00	824.000	1.648.000					
20	**Limpieza final**			125	4.343	542.875			124,80	4.500	561.600					
					124.530.997	141.765.151				25.180.100	145.390.390					

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Dirección de Administración y Finanzas
Depto. de Compras y Adquisiciones

Lic. María Luz Coronel
Jefe de Departamento Administrativo
Responsable de UOC