PARAGUAY TODOS Y TODAS

PARAGUAY BICENTENARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MEMORANDUM

Para: **SUB-UOC Nº 1**
De: **Comisión Especial de Estudio de Ofertas, CD – DIP Nº 08/11.-**
Ref.: **Informe de Evaluación**
Fecha: **Asunción, 27 de julio de 2011.**

Por el presente se eleva a consideración de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios y por su intermedio al Consejo de Administración, el Informe de Evaluación de la Oferta presentada en la "Contratación Directa DIP Nº 08/11 "Refacción Centro de Medicina Física y Rehabilitación",-

Se adjunta al presente Memorándum el siguiente documento:

1. Informe de Evaluación.
2. Proyecto de Resolución que Adjudica la CD Nº 08/11.

Atentamente,

Rolando Acuña
Secretario Técnico Director
Sr. Rolando Hiran Acuña Rodas
Representante DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada Mat. Nº 22.975
Dirección Jurídica
Abogada Ana María Escolar Astigarraga
Representante Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ocampo Orjeda
Departamento Mantenimiento
Sr. Edgar Adrián Sotomayor Elizeche
Representante Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
Secretaria
Subuoc Nº 1
Abog. Sonia Claret Páez
Funcionaria Certificada DNCP

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Juan José Sánchez O.
Jefe Sub UOC
03/08/11

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 27 días del mes de julio de 2011, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la Contratación Directa DIP N° 08/11 "Refacción Centro de Medicina Física y Rehabilitación", elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y el Art. 61 del **Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003**, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

Se designa la Comisión Evaluadora, disponiendo la integración con los siguientes funcionarios: Sr. Rolando Acuña, por la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, Sr. Edgar Adrián Segovia Elizeche, en representación de la Dirección de Infraestructura y la Abog. Ana Laura Escolar Astigarraga, en representación de la Dirección Jurídica de la Institución. Asimismo se incluye a la Abog. Sonia Claret Páez para conformar la comisión evaluadora, en su carácter de funcionaria certificada por la DNCP, en cumplimiento a la Res. DNCP 1285/09.

1. ANTECEDENTES

Por Memorandum DPF/PF1/N° 07/2011 de fecha 31 de enero de 2011, la Dirección de Infraestructura solicita el inicio de los trámites correspondientes para llamado de Refacción Centro de Medicina Física y Rehabilitación". el mismo fue incluido en el PAC 2011 con el Orden ID: 221024, cuyo monto a ejecutar en el ejercicio 2011

Que, la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, por Memorando DBS/SUOC1/N° 0314/2011 de fecha 03 de mayo de 2011, informo que se ha reprogramado el PAC 2011 con el Orden ID: 221024 correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas-DIP N° 08/11 "Refacción Centro de Medicina Física y Rehabilitación";

La Resolución N° 048-032/11 de fecha 09 de junio de 2011, en el Art. 1° Autoriza el llamado a Contratación Directa N° 08/11 para la "Refacción Centro de Medicina Física y Rehabilitación" y Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones disponiéndose su publicación a través del Sistema de Información de Contrataciones Publicas y a través de la página Web del Instituto de Previsión Social, de conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por Memorándum DFI/DPR/PR2 N° 004331/11 de fecha 11 de mayo de 2011, el Departamento de Presupuesto informa sobre la disponibilidad presupuestaria y en fecha 11 de mayo de 2011 expide el CDP N° 1210/2011 que afecta al Rubro 520 "CONSTRUCCIONES" y 540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION" del Programa 2 Asistencia Medica General del Presupuesto General de la Nación por un monto a ejecutar en el presente año de Gs. 79.305.640.- (Guaraníes Setenta y Nueve Millones Trescientos Cinco Mil Seiscientos Cuarenta).

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta N° 25/11 de fecha 08 de julio de 2011, siendo las 09:00 hs. se ha procedido a la apertura de los sobres ofertas de las empresas que se presentaron al presente llamado de acuerdo al siguiente detalle:

1. **TECNHOLOGY INGENIERIA DE CILFO CAMACHO SANTA CRUZ: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 62.612.087.- (Guaraníes Sesenta y dos millones seiscientos doce mil ochenta y siete) IVA incluido.**

Rolando Acuña
Sec. Comisión Directiva

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. N° 22.875
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Segovia
Departamento Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
Sub Unidad Operativa N° 1

2. **SAGA CONSTRUCTORA: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 97.921.000.- (Guaraníes Noventa y siete millones novecientos veinte y un mil) IVA incluido.**

3. **SINTEC S.R.L.: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 90.591.000.- (Guaraníes Noventa millones quinientos noventa y un mil) IVA incluido.**

4. **ING. TORIBIO YAMPEY VITALE: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 84.000.000.- (Guaraníes Ochenta y cuatro millones) IVA incluido.**

5. **ING. JORGE ECHAURI: Según planilla de precios oferta por un monto de Gs. 89.422.000.- (Guaraníes Ochenta y nueve millones cuatrocientos veinte y dos mil) IVA incluido.**

4. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL

Nº de Orden	Documentos Sustanciales	TECNHOLOGY INGENIERIA DE CILFO CAMACHO SANTA CRUZ.		SAGA CONSTRUCTORA		SINTEC S.R.L.		ING. TORIBIO YAMPEY VITALE		ING. JORGE ECHAURI	
		Cumple	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**
1	Formulario de Presentación de la Oferta	✓		✓		✓		✓		✓	
2	Formulario de Lista de Precios	✓		✓		✓		✓		✓	
3	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	✓		✓		✓		✓		✓	
4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	✓		✓		✓		✓		✓	

5. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS (conforme a las IAO del PBC)

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas por la firma oferente, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, constatándose que no existe errores aritméticos.

Sección Compras/Licitaciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. Nº 22.875
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Segovia
Departamento Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Sonia C. Páez
SUB-UOC Nº 1

6. CUADRO COMPRATIVO DE PRECIOS

A continuación se detalla los precios unitarios y totales de las ofertas presentadas en el **Anexo 1**:

8. ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

SOLICITUD DE PRESENTACION DE DOCUMENTACIONES

Se menciona que en fecha 22 de julio de 2011 se solicitó a la empresa **TECHNLOGY INGENIERIA de Cilfo Camacho Santa Cruz** la remisión de los siguientes documentos, la cual fue respondida y fue adjuntada a la carpeta de antecedentes.

1. Certificado de Cumplimiento Tributario.-
2. Constancia de estar al día en el pago con el IPS, o en su defecto, declaración jurada de no poseer empleados en relación de dependencia.-
3. Constancia de realización de trabajos similares con sus correspondientes actas de recepción – demostrar experiencia en el ramo de cómo mínimo 5 años.-
4. Cronograma de ejecución con el adjunto de cronograma financiero.-
5. Demostrar infraestructura que posee para la ejecución del contrato.-

9. INFORME JURIDICO

1) Oferente: SINTEC S.R.L.- Monto de la Oferta: G. 90.591.000.-

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y el Decreto N° 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Observaciones:

Documentaciones Formales no presentadas:

a) Constancia de poseer trabajos similares realizados y proveídos, con sus correspondientes actas de recepción; además de demostrar experiencia de cómo mínimo 5 años en el ramo.-

2) Oferente: TECHNOLOGY INGENIERÍA DE CILFO CAMACHO SANTACRUZ.- Monto de la Oferta: G. 62.612.087.-

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y el Decreto N° 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.-

Se solicitaron las siguientes Documentaciones Formales:

a) Certificado de cumplimiento tributario.-
b) Constancia de estar al día con el IPS.-
c) Constancia de poseer trabajos similares realizados y proveídos, con sus correspondientes actas de recepción; además de demostrar experiencia de cómo mínimo 5 años en el ramo.-
d) Cronograma de ejecución con el cronograma financiero.-
e) Infraestructura que posee para la ejecución del trabajo.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Paez
SUB-DOC N° 1

Polanco Acuña
Sección Compras Directas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. N° 22.875
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Departamento Mantenimiento

Se deja constancia que la oferente ha presentado toda la documentación solicitada.-

3) Oferente: TORIBIO YAMPEY VITALE.- Monto de la Oferta: G. 84.000.000.-

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

Documentaciones Formales no presentadas:

a) Patente Municipal.-

4) Oferente SAGA Constructora.- Monto de la Oferta: G. 97.921.000.-

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

Documentaciones Formales no presentadas:

a) Constancia de estar al día con el IPS, o constancia de no estar inscripto.-
b) Constancia de poseer trabajos similares realizados y proveídos, con sus correspondientes actas de recepción; además de demostrar experiencia de cómo mínimo 5 años en el ramo.-
c) Demostrar infraestructura que posee para la ejecución del contrato.-
d) Cronograma de ejecución con el adjunto de cronograma financiero.-

5) Oferente Ing. Jorge Echauri.- Monto de la Oferta: G. 89.422.000.-

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el Decreto Nº 5174/05 por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

Documentaciones Formales no presentadas:

a) Cronograma de ejecución con el adjunto de cronograma financiero.-

Rolando Acuña
Sección Compras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. Nº 22.875
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Segovia
Departamento Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
SUB-UOC N° 1

10. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones sobre las especificaciones técnicas, se presenta el siguiente detalle de cumplimiento de las mismas:

Empresa con la menor oferta presentada: **TECHNOLOGY INGENIERIA** de SILFO CAMACHO SANTACRUZ (Gs. 62.612.087).

Ítems	Descripción	Cumple / No Cumple
1	Certificados de experiencia de trabajos similares, mínimo cinco, realizados por la empresa oferente, debidamente firmadas	CUMPLE
2	Infraestructura que posee para ejecutar el contrato	CUMPLE
3	Cumplimiento de la oferta con el plazo solicitado y las especificaciones técnicas	CUMPLE

Rolando Adorno
Secretario General Ejecutivo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. Nº 22.875
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Segovia
Departamento Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Sonia C. Páez
SUBLICOC N° 1

11. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se eleva el presente informe, con las sugerencias de adjudicación conforme al siguiente **CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS**:

TECHNOLOGY INGENIERIA de SILFO CAMACHO SANTACRUZ.

Codigo CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
72131601-002		**1**	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	520	1.1	Confección y Colocación de Cartel de Obras	m2	5	141.600	708.000
	520	1.2	Provisión y Colocación de Cintas Señalizadores de Peligro	ml	100	1.770	177.000
	520	1.3	Señalización durante la ejecución de Obra	gl	1	295.000	295.000
	520	1.4	Alquiler de Contenedores Permanentes (Cant. 2 por mes)	mes	2	424.800	849.600
	520	1.5	Alquiler de Sanitarios Estándar (2 por mes)	mes	3	295.000	885.000
	520	1.6	Trazado, replanteo y marcación	gl	1	230.100	230.100
			Sub total ítem 1				**3.144.700**
72103003-001		**2**	**DEMOLICIÓN**				
	520	2.1	De contrapiso	m2	7	3.776	26.432
	520	2.2	De piso	m2	7	5.310	37.170
	520	2.3	De Viga de apoyo	un	2	177.000	354.000
	520	2.4	De canaleta y bajada	ml	5	5.900	29.500
			Sub total ítem 2				**447.102**
72131601-004		**3**	**ESTRUCTURA DE Ho Prefabricado**				
	520	3.1	Viga Superior 4,20 x 0,20	ml	17	53.100	902.700
			Sub total ítem 3				**902.700**
72131601-005		**4**	**MAMPOSTERIA**				
	520	4.1	De Nivelación 0,45 ladrillo común	m2	1,5	179.027	268.541
	520	4.2	De Elevación 0,30 ladrillo común	m2	22	113.469	2.496.318

Codigo CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
			Sub total ítem 4				**2.764.859**
72131601-006		**5**	**AISLACIÓN**				
	520	5.1	Horizontal de asfalto más hidrófugo	m2	5	20.892	104.460
			Sub total ítem 5				**104.460**
72131601-007		**6**	**TECHO**				
	520	6.1	Estructura Metálica Reticulada con Cobertura de Chapa de Policarbonato de 6 mm Color	m2	13	141.600	1.840.800
			Sub total ítem 6				**1.840.800**
72131601-008		**7**	**REVOQUES**				
	520	7.1	A dos capas con hidrófugo	m2	44	18.650	820.600
			Sub total ítem 7				**820.600**
72101607-005		**8**	**ZOCALO**				
	520	8.1	Zócalo calcáreo igual al existente	ml	18	19.284	347.112
			Sub total ítem 8				**347.112**
72131601-009		**9**	**CONTRAPISO**				
	520	9.1	De cascotes sobre terreno natural h=0,10 m	m2	7	29.435	206.045
			Sub total ítem 9				**206.045**
72131601-009		**10**	**PISO**				
	520	10.1	De mosaicos Calcáreo rojo 20 x 20 m	m2	7	58.345	408.415
			Sub total ítem 10				**408.415**
72102602-004		**11**	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO**				
	520	11.1	Puerta Batiente en Cristal Templado Color humo de 10 mm (2,38 x 2,72) con Paños Fijos Laterales y una Puerta Central batiente de 1,20 m, Herrajes, Freno de Piso Hidráulico, Tirador tubular tipo H de 30 de acero inoxidable , Cerradura Central sin tope y Herrajes de Sujeción.	un	1	4.506.920	4.506.920
	520	11.2	Puerta Batiente en Cristal Templado Color humo de 10 mm (2,38 x 2,76) con Paños Fijos Laterales y una Puerta Central de 1,20 m, Herrajes, Freno de Piso Hidráulico, Tirador tubular tipo H de 30 cm de acero inoxidable, Cerradura Central Sin Tope y Herrajes de Sujeción.	un	1	4.573.199	4.573.199

Codigo CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
	520	11.3	Puerta Batiente en Cristal Templado Color humo de 10 mm (2,43 x 2,74) con Paños Fijos Laterales y una Puerta Central de 1,20 m, Herrajes, Freno de Piso Hidráulico, Tirador tubular tipo H de 30 cm de acero inoxidable, Cerradura Central sin tope y Herrajes de Sujeción.	un	1	4.635.439	4.635.439
	520	11.4	Ventanas Corredizas de Cristal Templado Color humo de 10 mm (4,02 x 1,76) Compuesta de Dos Paños Laterales Fijos y Dos Paños Centrales Móviles, Perfiles de Aluminio Anodizado Color Bronce, Pasadores y Tiradores Color Bronce.	un	2	3.953.000	7.906.000
	520	11.5	Paño Fijo en Cristal Templado Color humo de 10 mm de 2,45 x 2,76 m, con Herrajes de Sujeción.	un	1	2.952.289	2.952.289
			Sub total ítem 11				**24.573.847**
72131601-012		**12**	**PINTURAS DE:**				
		12.1	**Al látex**				
	520	12.1.1	En paredes con enduido	m2	59	17.275	1.019.225
		12.2	**Al Esmalte sintético**				
	520	12.2.1	De pared	m2	80	16.905	1.352.400
	520	12.2.2	De Aberturas de Madera	m2	30	16.905	507.150
	520	12.2.3	De maderamen del techo.	m2	70	16.905	1.183.350
	520	12.3	**A la cal**				
		12.3.1	De tejuelas	m2	70	7.233	506.310
			Sub total ítem 12				**4.568.435**
72131601-001		**13**	**INSTALACION ELECTRICA**				
		13.1	Disyuntores termomagnéticos				
	520	13.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de disyuntores termomagnéticos de 1x10A.	un	3	34.220	102.660
	520	13.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de disyuntores termomagnéticos de 3x16A.	un	1	123.900	123.900
		13.2	Alimentación de tableros y equipos varios				
	520	13.2.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de alimentación desde el tablero hasta los equipos de iluminación.	ml	100	6.490	649.000

Dpto. de Licitaciones - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y EVALUACION
Ana Lourdes Zarate
Abogada - Mat. Nº 22.875
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jorge Argoaia
Departamento Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia Ibáñez
SUB-UDC Nº 1

Código CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
	520	13.2.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de alimentación desde el tablero hasta los tomacorrientes.	ml	100	6.490	649.000
	520	13.2.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de alimentación desde el tablero hasta los ventiladores de techo.	ml	100	6.490	649.000
		13.3	Artefactos de Iluminación. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento				
	520	13.3.1	Desmontaje de artefactos de 1x40W existentes.	un	2	14.160	28.320
	520	13.3.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos de iluminación fluorescentes de 2x40W con capacitor de 8µF con interruptor en combinación escalera según plano.	un	4	99.828	399.312
		13.4	Tomacorriente. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento.				
	520	13.4.1	Tomacorriente. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento.	un	5	23.600	118.000
		13.5	**Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de canaletas de PVC.**				
	520	13.5.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de canaletas de PVC de 27x30 [mm.] con todo lo necesario para su correcta fijación.	ml	25	15.930	398.250
	520	13.5.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de canaletas de PVC de 18x21 [mm.] con todo lo necesario para su correcta fijación.	ml	35	6.726	235.410
	520	13.6	**Conexionado de Alimentación existente de 4x25mm2.**	gl	1	6.173.760	6.173.760
			Sub total ítem 13				**9.526.612**
40101604-001		**14**	**Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de ventiladores de techo.**				
	540	14.1	Provisión de ventiladores de techo 56", de 3 paletas.	un	4	371.700	1.486.800
	540	14.2	Montaje y puesta en funcionamiento de ventiladores de techo.	un	4	59.000	236.000
			Sub total ítem 14				**1.722.800**
	540	15.1	Provisión de equipo de Aire Acondicionado tipo Split de pared de 60000BTU/h.	un	1	7.434.000	7.434.000

Sección Compras Directas
Dpto. Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. Nº 22.875
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Segovia
Mantenimi

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
SUB-UOC Nº 1

Codigo CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
	540	15.2	Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de Aire Acondicionado tipo Split de pared de 60000BTU/h.	gl	1	885.000	885.000
	540	15.3	Alimentación desde el tablero hasta el Equipo de Aire Acondicionado.	ml	100	19.116	1.911.600
			Sub total ítem 15				**10.230.600**
76111702-002	**520**	**16**	**RETIRO DE ESCOMBROS**	gl	1	590.000	590.000
			Sub total ítem 16				**590.000**
72131601-013	**520**	**17**	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	413.000	413.000
			Sub total ítem 17				**413.000**
MONTO TOTAL OFERTADO I.V.A INCLUIDO	Sesenta y Dos Millones Seiscientos Doce Mil Ochenta y Siete.						**62.612.087**

12. DISTRIBUCIÓN DE ADJUDICACIÓN POR RUBRO Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Programa Presupuestario	Descripción de Programa Presupuestario	RUBRO	TOTAL ADJUDICADO C/ IVA
2	**Asistencia Medica General**	**520**	**66.055.640**
2	**Asistencia Medica General**	**540**	**13.250.000**

Monto total para el ejercicio 2011 IVA incluido: Gs. 79.305.640 (Guaraníes Setenta y Nueve Millones Trescientos cinco mil seiscientos cuarenta).

13. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

De conformidad a la evaluación realizada los oferentes adjudicados deberán presentar para la suscripción del contrato los siguientes documentos:

A) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos;
B) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos;
C) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;
D) Certificado de Cumplimiento Tributario.
E) Poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación

Fernando Acuña
Dpto. Compras Directas
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. Nº 22.875
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Segovia
Departamento Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
SUB-UOC Nº 1

Es nuestro informe.-

Rolando Acuña
Sección Compras
Dpto. Licitaciones

.....

Sr. Rolando Hiran Acuña Rodas
Representante DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. Nº 22.875
Dirección Jurídica

.....

Abog. Ana Laura Escolar Astigarraga
Representante Dirección Jurídica

.. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL.....

Sr. Edgar Adrian Segovia Elizeche
Representante Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
SUB-GERENTE

.....

Abog. Sonia Claret Páez
Funcionaria Certificada DNCP

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - CD DIP 08/11

CÓDIGO	ITEMS		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	TECNOLOGY INGENIERIA DE OLIVO CAPIAGO SANTA CRUZ				SASA CONSTRUCTORA				SINTESIS S.R.L.				INC. TORRES VAMPEY				INC. JORGE SCHAUB			
						UNIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL C/IVA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL C/IVA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL C/IVA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL C/IVA	UNIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL C/IVA
7210101-006			TRABAJOS PRELIMINARES																						
	520	1.1	Confección y Colocación de Cartel de Obra	m2	5,00	m2	141.800	5,00	708.000	m2	330.000	5,00	1.750.000	m2	60.000	5,00	300.000	m2	50.000	5,00	250.000	m2	100.000	5,00	500.000
	520	1.2	Provisión y Colocación de Cintas Señalizadoras de Peligro	ml	100,00	ml	1.770	100,00	177.000	ml	1.500	100,00	150.000	ml	400	100,00	40.000	ml	500	100.00	50.000	ml	1.000	100,00	100.000
	520	1.3	Señalización durante la ejecución de Obra	gl	1,00	gl	295.000	1,00	295.000	gl	1.500.000	1,00	1.500.000	gl	180.000	1,00	180.000	gl	200.000	1,00	200.000	gl	250.000	1,00	250.000
	520	1.4	Alquiler de Contenedores Permanentes (Cant. 2 por mes)	mes	2,00	mes	422.800	2,00	845.600	mes	350.000	2,00	700.000	mes	250.000	2,00	500.000	mes	200.000	2,00	400.000	mes	530.000	2,00	1.060.000
	520	1.5	Alquiler de Sanitarios Estándar (2 por mes)	mes	3,00	mes	295.000	3,00	885.000	mes	750.000	3,00	2.250.000	mes	150.000	3,00	450.000	mes	100.000	3,00	300.000	mes	550.000	3,00	1.650.000
	520	1.6	Trazado, replanteo y marcación	gl	1,00	gl	250.100	1,00	250.100	gl	300.000	1,00	300.000	gl	200.000	1,00	200.000	gl	100.000	1,00	100.000	gl	100.000	1,00	100.000
			Sub Total Item 1						3.144.700				6.650.000				1.670.000				1.300.000				3.660.000
7210209-001		2	DEMOLICIONES																						
	520	2.1	De contrapiso	m2	7,00	m2	3.776	7,00	26.432	m2	4.000	7,00	28.000	m2	10.000	7,00	70.000	m2	12.000	7,00	84.000	m2	7.000	7,00	49.000
	520	2.2	De piso	m2	7,00	m2	5.310	7,00	37.170	m2	4.000	7,00	28.000	m2	10.000	7,00	70.000	m2	12.000	7,00	84.000	m2	7.000	7,00	49.000
	520	2.3	De Viga de apoyo	un	2,00	un	177.000	2,00	354.000	un	10.000	2,00	20.000	un	50.000	2,00	100.000	un	40.000	2,00	80.000	un	80.000	2,00	160.000
	520	2.4	De cenefera y zócalo	ml	5,00	ml	5.900	5,00	29.500	ml	100.000	5,00	100.000	ml	10.000	5,00	50.000	ml	12.000	5,00	60.000	ml	7.000	5,00	35.000
			Sub Total Item 2						447.102				176.000				290.000				308.000				293.000
7210301-004		3	ESTRUCTURA DE HºAºPreelaborado																						280.000
	520	3.1	Viga Superior 4.20 x 0.20	ml	17,00	ml	53.100	17,00	902.700	ml	100.000	17,00	1.700.000	ml	100.000	17,00	1.700.000	ml	100.000	17,00	1.700.000	ml	250.000	17,00	4.250.000
			Sub Total Item 3						902.700				1.700.000				1.700.000				1.700.000				4.250.000
7210401-006		4	MAMPOSTERIA																						
	520	4.1	De Nivelación 0.45 ladrillo común	m2	1,50	m2	179.027	1,50	268.541	m2	110.000	1,50	165.000	m2	330.000	1,50	345.000	m2	238.000	1,50	357.000	m2	100.000	1,50	255.000
	520	4.2	De Elevación 0,30 ladrillo común	m2	22,00	m2	113.489	22,00	2.496.518	m2	98.000	22,00	2.156.000	m2	170.000	22,00	3.740.000	m2	158.000	22,00	3.476.000	m2	125.000	22,00	2.750.000
			Sub Total Item 4						2.764.059				2.321.000				4.085.000				3.833.000				3.005.000
7210601-004		5	AISLACION																						
	520	5.1	Horizontal de asfalto más hidrófugo	m2	5,00	m2	20.892	5,00	104.460	m2	7.500	5,00	37.500	m2	50.000	5,00	250.000	m2	56.000	5,00	280.000	m2	58.000	5,00	290.000
			Sub Total Item 5						104.460				37.500				250.000				280.000				290.000
7210701-000		6	TECHO																						
	520	6.1	Estructura Metálica Reticulada con Cobertura de Chapa de Policarbonato de 6 mm Color	m2	13,00	m2	141.800	13,00	1.840.800	m2	1.500.000	13,00	19.500.000	m2	750.000	13,00	9.750.000	m2	650.000	13,00	8.450.000	m2	180.000	13,00	2.340.000
			Sub Total Item 6						1.840.800				19.500.000				9.750.000				8.450.000				2.340.000
7210801-000		7	REVOQUES																						
	520	7.1	A dos capas de hidrófugo	m2	44,00	m2	18.650	44,00	820.600	m2	15.500	44,00	682.000	m2	32.000	44,00	1.408.000	m2	30.000	44,00	1.320.000	m2	22.000	44,00	968.000
			Sub Total Item 7						820.600				682.000				1.408.000				1.320.000				968.000
7210802-000		8	ZOCALO																						
	520	8.1	Zocalo colorado igual al exterior	ml	18,00	ml	19.284	18,00	347.112	ml	18.000	18,00	324.000	ml	28.000	18,00	504.000	ml	30.000	18,00	540.000	ml	20.000	18,00	360.000
			Sub Total Item 8						347.112				324.000				504.000				540.000				360.000
7210901-000		9	CONTRAPISO																						
	520	9.1	De cascotes sobre terreno natural h=0,10 m	m2	7,00	m2	29.435	7,00	206.045	m2	14.500	7,00	101.500	m2	30.000	7,00	210.000	m2	35.000	7,00	245.000	m2	10.000	7,00	70.000
			Sub Total Item 9						206.045				101.500				210.000				245.000				70.000
7210101-000		10	PISO																						
	520	10.1	De cascotes sobre terreno natural h=0,10 m	m2	7,00	m2	58.345	7,00	408.415	m2	49.000	7,00	343.000	m2	90.000	7,00	630.000	m2	84.000	7,00	588.000	m2	63.000	7,00	441.000
			Sub Total Item 10						408.415				343.000				630.000				588.000				441.000
7210203-000		11	PROVISION Y COLOCACION DE PISO HIDRAULICO																						
	520	11.1	Puerta Batiente en Cristal Templado Color humo de 10 mm (2,38 x 2,72) con Paños Fijos Laterales y una Puerta Central batiente de 1,20 m, Herrajes, Freno de Piso Hidráulico, Tirador tubular tipo H de 30 de acero inoxidable , Cerradura Central sin tope y Herrajes de Sujeción.	un	1,00	un	4.506.920	1,00	4.506.920	un	4.600.000	1,00	4.600.000	un	7.000.000	1,00	7.000.000	un	6.200.000	1,00	6.200.000	un	8.500.000	1,00	8.500.000
	520	11.2	Puerta Batiente en Cristal Templado Color humo de 10 mm (2,38 x 2,76) con Paños Fijos Laterales y una Puerta Central de 1,20 m, Herrajes, Freno de Piso Hidráulico, Tirador tubular tipo H de 30 cm de acero inoxidable, Cerradura Central Sin Tope y Herrajes de Sujeción.	un	1,00	un	4.573.199	1,00	4.573.199	un	4.600.000	1,00	4.600.000	un	7.000.000	1,00	7.000.000	un	6.200.000	1,00	6.200.000	un	8.500.000	1,00	8.500.000
	520	11.3	Puerta Batiente en Cristal Templado Color humo de 10 mm (2,43 x 2,74) con Paños Fijos Laterales y una Puerta Central de 1,20 m, Herrajes, Freno de Piso Hidráulico, Tirador tubular tipo H de 30 cm de acero inoxidable, Cerradura Central sin tope y Herrajes de Sujeción.	un	1,00	un	4.635.439	1,00	4.635.439	un	5.000.000	1,00	5.000.000	un	7.000.000	1,00	7000000	un	6.250.000	1,00	6.250.000	un	8.500.000	1,00	8.500.000
	520	11.4	Ventanas Corredizas de Cristal Templado Color humo de 10 mm (4,62 x 1,76) Compuesta de Dos Paños Laterales Fijos y Dos Paños Centrales Móviles, Perfiles de Aluminio Anodizado Color Bronce, Pasadores y Tiradores Color Bronce.	un	2,00	un	3.953.000	2,00	7.906.000	un	3.500.000	2,00	7.000.000	un	6.000.000	2,00	12000000	un	5.700.000	2,00	11.400.000	un	5.000.000	2,00	10.000.000
	520	11.5	Paño Fijo de Cristal Templado Color humo de 10 mm de 2,45 x 2,76 m, con Herrajes de Sujeción.	un	1,00	un	2.952.289	1,00	2.952.289	un	3.000.000	1,00	3.000.000	un	5.000.000	1,00	5000000	un	4.500.000	1,00	4.500.000	un	5.800.000	1,00	5.800.000
			Sub Total Item 11						24.573.847				24.600.000				40.000.000				34.800.000				41.300.000
7210402-013		12	PINTURA																						
		12.1	Al látex																						
	520	12.1.1	En paredes con enduido	m2	59,00	m2	17.275	59,00	1.019.225	m2	14.000	59,00	824.000	m2	34.000	59,00	2.124000	m2	55.000	59,00	2.065.000	m2	15.000	59,00	885.000
		12.2	Al Esmalte sintético																						
	520	12.2.1	De pared	m2	80,00	m2	19.905	80,00	1.592.400	m2	10.000	80,00	800.000	m2	36.000	80,00	2.880.000	m2	35.000	80,00	2.800.000	m2	15.000	80,00	1.200.000
	520	12.2.2	De Aberturas de Madera	m2	30,00	m2	16.905	30,00	507.150	m2	10.000	30,00	300.000	m2	36.000	30,00	1.080.000	m2	35.000	30,00	1.050.000	m2	15.000	30,00	450.000
	520	12.2.3	De maderamen del techo.	m2	70,00	m2	16.905	70,00	1.183.350	m2	10.000	70,00	700.000	m2	15.000	70,00	1.050.000	m2	20.000	70,00	1.400.000	m2	12.000	70,00	840.000
		12.3	A la cal																						
	520	12.3.1	De tejuelas	m2	70,00	m2	7.235	70,00	506.350	m2	5.000	70,00	350.000	m2	15.000	70,00	1.050.000	m2	20.000	70,00	1.400.000	m2	7.000	70,00	490.000
			Sub Total Item 12						4.568.485				2.974.000				8.184.000				6.715.000				3.865.000

Rolando Acuña
Sección Compras Directas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. Nº 22.875
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Segovia
Departamento Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Sonia C. Páez
SUB-UOC Nº 1

[illegible]	520	13	**INSTALACION ELECTRICA**																								
	520	13.1	**Disyuntores termomagnéticos**																								
	520	13.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de disyuntores termomagnéticos de 1x10A.	un	3,00	un	34.220	2,00	102.660	un	300.000	3,00	900.000	un	40.000	3,00	120.000	un	40.000	3,00	120.000	un	30.000	3,00	90.000
	520	13.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de disyuntores termomagnéticos de 3x16A.	un	1,00	un	123.900	1,00	123.900	un	300.000	1,00	300.000	un	70.000	1,00	70.000	un	80.000	1,00	80.000	un	170.000	1,00	170.000
	520	13.2	**Alimentación de tableros y equipos varios**																								
	520	13.2.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de alimentación desde el tablero hasta los equipos de iluminación.	ml	100,00	ml	5.130	100,00	649.000	ml	55.000	100,00	5.500.000	ml	5.000	100,00	500.000	ml	4.000	100,00	400.000	ml	20.000	100,00	2.000.000
		13.2.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de alimentación desde el tablero hasta los tomacorrientes.	ml	100,00	ml	6.490	100,00	649.000	ml	55.000	100,00	5.500.000	ml	5.000	100,00	500.000	ml	4.000	100,00	400.000	ml	20.000	100,00	2.000.000
	520	13.2.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de alimentación desde el tablero hasta los ventiladores de techo.	ml	100,00	ml	6.490	100,00	649.000	ml	55.000	100,00	5.500.000	ml	5.000	100,00	500.000	ml	4.000	100,00	400.000	ml	20.000	100,00	2.000.000
	520	13.3	**Artefactos de Iluminación. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento**																								
	520	13.3.1	Desmontaje de artefactos de 1x40W existentes.	un	2,00	un	14.160	2,00	28.320	un	5.000	2,00	10.000	un	35.000	2,00	70.000	un	30.000	2,00	60.000	un	10.000	2,00	20.000
	520	13.3.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos de iluminación fluorescentes de 2x40W con capacitor de 8µF con interruptor en combinación escalera según plano.	un	4,00	un	99.828	4,00	399.312	un	90.000	4,00	360.000	un	140.000	4,00	560.000	un	150.000	4,00	600.000	un	150.000	4,00	600.000
	520	13.4	**Tomacorriente. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento.**																								
	520	13.4.1	Tomacorriente. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento.	un	5,00	un	23.600	5,00	118.000	un	60.000	5,00	300.000	un	120.000	5,00	600.000	un	150.000	5,00	750.000	un	10.000	5,00	50.000
	520	13.5	**Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de canaletas de PVC.**																								
	520	13.5.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de canaletas de PVC de 27x30 [mm.] con todo lo necesario para su correcta fijación.	m	25,00	ml	15.850	25,00	396.250	ml	5.000	25,00	125.000	ml	22.000	25,00	550.000	ml	20.000	25,00	500.000	ml	10.000	25,00	250.000
	520	13.5.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de canaletas de PVC de 18x21 [mm.] con todo lo necesario para su correcta fijación.	ml	35,00	ml	6.726	35,00	235.410	ml	5.000	35,00	175.000	ml	14.000	35,00	490.000	ml	15.000	35,00	525.000	ml	10.000	35,00	350.000
	520	13.6	**Conexionado de Alimentación existente de 4x25mm2.**	gl	1,00	gl	6.173.760	1,00	6.173.760	gl	400.000	1,00	400.000	gl	80.000	1,00	80.000	gl	100.000	1,00	100.000	gl	80.000	1,00	80.000
			Sub Total Item 13						9.524.412				19.070.000				4.110.000				3.955.000				7.810.000
[illegible]		14	**Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de ventiladores de techo.**																								
	540	14.1	Provisión de ventiladores de techo 56", de 3 paletas.	un	4,00	un	371.700	4,00	1.486.800	un	60.000	4,00	240.000	un	450.000	4,00	1.800.000	un	500.000	4,00	2.000.000	un	310.000	4,00	1.240.000
	540	14.2	Montaje y puesta en funcionamiento de ventiladores de techo.	un	4,00	un	58.000	4,00	232.000	un	400.000	4,00	1.600.000	un	200.000	4,00	800.000	un	150.000	4,00	600.000	un	65.000	4,00	260.000
			Sub Total Item 14						1.722.800				1.840.000				2.600.000				2.600.000				1.440.000
[illegible]		15	**Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de equipo de aire acondicionado tipo split de pared de 60000BTU/h.**																								
	540	15.1	Provisión de equipo de Aire Acondicionado tipo Split de pared de 60000BTU/h.	un	1,00	un	7.434.000	1,00	7.434.000	un	7.500.000	1,00	7.500.000	un	13.000.000	1,00	13.000.000	un	12.000.000	1,00	12.000.000	un	15.000.000	1,00	15.000.000
	540	15.2	Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de Aire Acondicionado tipo Split de pared de 60000BTU/h.	gl	1,00	gl	885.000	1,00	885.000	gl	7.500.000	1,00	7.500.000	gl	3.000.000	1,00	3.000.000	gl	2.500.000	1,00	2.500.000	gl	1.000.000	1,00	1.000.000
	540	15.3	Alimentación desde el tablero hasta el Equipo de Aire Acondicionado.	ml	100,00	ml	19.116	100,00	1.911.600	ml	10.000	100,00	1.000.000	ml	6.000	100,00	600.000	ml	5.000	100,00	500.000	ml	20.000	100,00	2.000.000
			Sub Total Item 15						10.230.600				16.000.000				16.600.000				15.000.000				18.000.000
[illegible]	520	16	**[illegible]**	gl	1,00	gl	580.000	1,00	580.000	gl	[illegible]	1,00	600.000	gl	300.000	2,00	600.000	gl	300.000	1,00	300.000	gl	500.000	1,00	500.000
			Sub Total Item 16						580.000				600.000				600.000				300.000				500.000
[illegible]	520	17	[illegible]	gl	1,00	gl	413.000	1,00	413.000	gl	[illegible]	1,00	500.000	gl	200.000	2,00	400.000	gl	200.000	1,00	200.000	gl	1.000.000	1,00	1.000.000
			Sub Total Item 17						413.000				500.000				400.000				200.000				1.000.000
			[illegible]						[illegible]				[illegible]				[illegible]				[illegible]				[illegible]

Gerencia Compras Directas
Dpto. de Licitaciones - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. Nº 22.875
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Segovia
Departamento Mantenimiento

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Sonia C. Páez
SUB-UOC N° 1

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PROYECTO DE RESOLUCION

Acta Nº..... de fecha..... de 2011.-

Resolución Nº...../11

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA – DIP Nº 08/11 "REFACCIÓN CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN"

VISTO: El Memorándum Nº /11 de fecha.... de julio de 2011 de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 por la que eleva a consideración del Consejo de Administración, el Informe Final de la Comisión Especial de Estudio de Ofertas correspondiente a la Compra Directa – DIP Nº 08/11 **"Refacción Centro de Medicina Física y Rehabilitación"** y;

CONSIDERANDO: Que, por Memorandum DPF/PF1/Nº 07/2011 de fecha 31 de enero de 2011, la Dirección de Infraestructura solicita el inicio de los trámites correspondientes para llamado de Refacción Centro de Medicina Física y Rehabilitación". el mismo fue incluido en el PAC 2011 con el Orden ID: 221024, cuyo monto a ejecutar en el ejercicio 2011;

Que, la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1, por Memorando DBS/SUOC1/Nº 0314/2011 de fecha 03 de mayo de 2011, informo que se ha reprogramado el PAC 2011 con el Orden ID: 221024 correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas-DIP Nº 08/11 "Refacción Centro de Medicina Física y Rehabilitación";

Por Memorándum DFI/DPR/PR2 Nº 004331/11 de fecha 11 de mayo de 2011, el Departamento de Presupuesto informa sobre la disponibilidad presupuestaria y en fecha 11 de mayo de 2011 expide el CDP Nº 1210/2011 que afecta al Rubro 520 "COSNTRUCCIONES" y 540 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION" del Programa 2 Asistencia Medica General del Presupuesto General de la Nación por un monto a ejecutar en el presente año, con el ID 221024;

Que, el Consejo de Administración por Resolución Nº 048-032/11 de fecha 09 de junio de 2011, en el Art. 1º Autoriza el llamado a Contratación Directa Nº 08/11 para la "Refacción Centro de Medicina Física y Rehabilitación" y Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones disponiéndose su publicación a través del Sistema de Información de Contrataciones Publicas y a través de la página Web del Instituto de Previsión Social, de conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas;

Que, de conformidad al Acta Nº 25/11 de fecha 08 de julio del año dos mil once, siendo las 09:00 horas, se dio a la apertura a las ofertas presentadas por las firmas oferentes que han presentado sus propuestas; **TECNHOLOGY INGENIERIA DE CILFO CAMACHO SANTA CRUZ; SAGA CONSTRUCTORA; SINTEC S.R.L.; ING. TORIBIO YAMPEY; ING. JORGE ECHAURI;**

Roberto Acuña
Sección Compras Directas
Dpto. de Mantenimiento - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. Nº 22.875
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Segovia
Departamento Mantenimiento

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Que, la Comisión Evaluadora constituida para el estudio de la oferta inherente a la COMPRA DIRECTA - DIP N° 08/11 **"Refacción Centro de Medicina Física y Rehabilitación"**, en fecha 28 de julio de 2010, eleva a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 y por su intermedio al Consejo de Administración del IPS, su Informe sobre el resultado de la evaluación de la oferta, donde se recomienda adjudicar a la empresa **TECNHOLOGY INGENIERIA DE CILFO CAMACHO SANTA CRUZ.**, ya que cumple con todo lo establecido en el PBC.

Por lo tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
R E S U E L V E:

Art. 1°) Adjudicar a la firma **TECNHOLOGY INGENIERIA DE CILFO CAMACHO SANTA CRUZ.** la **CONTRATACIÓN DIRECTA DIP N° 08/11 "Refacción Centro de Medicina Física y Rehabilitación"**, según el siguiente cuadro:----------

Codigo CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
72131601-002		**1**	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
	520	1.1	Confección y Colocación de Cartel de Obras	m2	5	141.600	708.000
	520	1.2	Provisión y Colocación de Cintas Señalizadores de Peligro	ml	100	1.770	177.000
	520	1.3	Señalización durante la ejecución de Obra	gl	1	295.000	295.000
	520	1.4	Alquiler de Contenedores Permanentes (Cant. 2 por mes)	mes	2	424.800	849.600
	520	1.5	Alquiler de Sanitarios Estándar (2 por mes)	mes	3	295.000	885.000
	520	1.6	Trazado, replanteo y marcación	gl	1	230.100	230.100
			Sub total ítem 1				**3.144.700**
72103003-001		**2**	**DEMOLICIÓN**				
	520	2.1	De contrapiso	m2	7	3.776	26.432
	520	2.2	De piso	m2	7	5.310	37.170
	520	2.3	De Viga de apoyo	un	2	177.000	354.000
	520	2.4	De canaleta y bajada	ml	5	5.900	29.500
			Sub total ítem 2				**447.102**

Secretaría Directiva
Dpto. de Contrataciones - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. N° 22.875
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Segovia
Departamento Mantenimiento

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Codigo CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
72131601-004		**3**	**ESTRUCTURA DE Ho Prefabricado**				
	520	3.1	Viga Superior 4,20 x 0,20	ml	17	53.100	902.700
			Sub total ítem 3				**902.700**
72131601-005		**4**	**MAMPOSTERIA**				
	520	4.1	De Nivelación 0,45 ladrillo común	m2	1,5	179.027	268.541
	520	4.2	De Elevación 0,30 ladrillo común	m2	22	113.469	2.496.318
			Sub total ítem 4				**2.764.859**
72131601-006		**5**	**AISLACIÓN**				
	520	5.1	Horizontal de asfalto más hidrófugo	m2	5	20.892	104.460
			Sub total ítem 5				**104.460**
72131601-007		**6**	**TECHO**				
	520	6.1	Estructura Metálica Reticulada con Cobertura de Chapa de Policarbonato de 6 mm Color	m2	13	141.600	1.840.800
			Sub total ítem 6				**1.840.800**
72131601-008		**7**	**REVOQUES**				
	520	7.1	A dos capas con hidrófugo	m2	44	18.650	820.600
			Sub total ítem 7				**820.600**
72101607-005		**8**	**ZOCALO**				
	520	8.1	Zócalo calcáreo igual al existente	ml	18	19.284	347.112
			Sub total ítem 8				**347.112**
72131601-009		**9**	**CONTRAPISO**				
	520	9.1	De cascotes sobre terreno natural h=0,10 m	m2	7	29.435	206.045
			Sub total ítem 9				**206.045**
72131601-009		**10**	**PISO**				
	520	10.1	De mosaicos Calcáreo rojo 20 x 20 m	m2	7	58.345	408.415
			Sub total ítem 10				**408.415**
72102602-004		**11**	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO**				

Secretaria Directora
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. Nº 22.875
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Departamento Mantenimiento

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Codigo CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
	520	11.1	Puerta Batiente en Cristal Templado Color humo de 10 mm (2,38 x 2,72) con Paños Fijos Laterales y una Puerta Central batiente de 1,20 m, Herrajes, Freno de Piso Hidráulico, Tirador tubular tipo H de 30 de acero inoxidable , Cerradura Central sin tope y Herrajes de Sujeción.	un	1	4.506.920	4.506.920
	520	11.2	Puerta Batiente en Cristal Templado Color humo de 10 mm (2,38 x 2,76) con Paños Fijos Laterales y una Puerta Central de 1,20 m, Herrajes, Freno de Piso Hidráulico, Tirador tubular tipo H de 30 cm de acero inoxidable, Cerradura Central Sin Tope y Herrajes de Sujeción.	un	1	4.573.199	4.573.199
	520	11.3	Puerta Batiente en Cristal Templado Color humo de 10 mm (2,43 x 2,74) con Paños Fijos Laterales y una Puerta Central de 1,20 m, Herrajes, Freno de Piso Hidráulico, Tirador tubular tipo H de 30 cm de acero inoxidable, Cerradura Central sin tope y Herrajes de Sujeción.	un	1	4.635.439	4.635.439
	520	11.4	Ventanas Corredizas de Cristal Templado Color humo de 10 mm (4,02 x 1,76) Compuesta de Dos Paños Laterales Fijos y Dos Paños Centrales Móviles, Perfiles de Aluminio Anodizado Color Bronce, Pasadores y Tiradores Color Bronce.	un	2	3.953.000	7.906.000
	520	11.5	Paño Fijo en Cristal Templado Color humo de 10 mm de 2,45 x 2,76 m, con Herrajes de Sujeción.	un	1	2.952.289	2.952.289
			Sub total ítem 11				**24.573.847**
72131601-012		**12**	**PINTURAS DE:**				
		12.1	**Al látex**				
	520	12.1.1	En paredes con enduido	m2	59	17.275	1.019.225
		12.2	**Al Esmalte sintético**				
	520	12.2.1	De pared	m2	80	16.905	1.352.400
	520	12.2.2	De Aberturas de Madera	m2	30	16.905	507.150
	520	12.2.3	De maderamen del techo.	m2	70	16.905	1.183.350
	520	12.3	**A la cal**				
		12.3.1	De tejuelas	m2	70	7.233	506.310
			Sub total ítem 12				**4.568.435**

Rodolfo Aquino
Secretario Ejecutivo
Dirección Administrativa - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. Nº 22.875
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Segovia
Departamento Mantenimiento

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Codigo CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
72131601-001		**13**	**INSTALACION ELECTRICA**				
		13.1	Disyuntores termomagnéticos				
	520	13.1.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de disyuntores termomagnéticos de 1x10A.	un	3	34.220	102.660
	520	13.1.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de disyuntores termomagnéticos de 3x16A.	un	1	123.900	123.900
		13.2	Alimentación de tableros y equipos varios				
	520	13.2.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de alimentación desde el tablero hasta los equipos de iluminación.	ml	100	6.490	649.000
	520	13.2.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de alimentación desde el tablero hasta los tomacorrientes.	ml	100	6.490	649.000
	520	13.2.3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de alimentación desde el tablero hasta los ventiladores de techo.	ml	100	6.490	649.000
		13.3	Artefactos de Iluminación. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento				
	520	13.3.1	Desmontaje de artefactos de 1x40W existentes.	un	2	14.160	28.320
	520	13.3.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de artefactos de iluminación fluorescentes de 2x40W con capacitor de 8μF con interruptor en combinación escalera según plano.	un	4	99.828	399.312
		13.4	Tomacorriente. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento.				
	520	13.4.1	Tomacorriente. Provisión, montaje y puesta en funcionamiento.	un	5	23.600	118.000
		13.5	**Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de canaletas de PVC.**				
	520	13.5.1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de canaletas de PVC de 27x30 [mm.] con todo lo necesario para su correcta fijación.	ml	25	15.930	398.250

Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. Nº 22.875
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Departamento Mantenimiento

Instituto de Previsión Social
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Codigo CATÁLOGO	RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
	520	13.5.2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de canaletas de PVC de 18x21 [mm.] con todo lo necesario para su correcta fijación.	ml	35	6.726	235.410
	520	13.6	**Conexionado de Alimentación existente de 4x25mm2.**	gl	1	6.173.760	6.173.760
			Sub total ítem 13				**9.526.612**
40101604-001		**14**	**Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de ventiladores de techo.**				
	540	14.1	Provisión de ventiladores de techo 56", de 3 paletas.	un	4	371.700	1.486.800
	540	14.2	Montaje y puesta en funcionamiento de ventiladores de techo.	un	4	59.000	236.000
			Sub total ítem 14				**1.722.800**
	540	15.1	Provisión de equipo de Aire Acondicionado tipo Split de pared de 60000BTU/h.	un	1	7.434.000	7.434.000
	540	15.2	Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de Aire Acondicionado tipo Split de pared de 60000BTU/h.	gl	1	885.000	885.000
	540	15.3	Alimentación desde el tablero hasta el Equipo de Aire Acondicionado.	ml	100	19.116	1.911.600
			Sub total ítem 15				**10.230.600**
76111702-002	**520**	**16**	**RETIRO DE ESCOMBROS**	gl	1	590.000	590.000
			Sub total ítem 16				**590.000**
72131601-013	**520**	**17**	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	413.000	413.000
			Sub total ítem 17				**413.000**
MONTO TOTAL OFERTADO I.V.A INCLUIDO							**62.612.087**

Son guaraníes Sesenta y Dos Millones Seiscientos Doce Mil Ochenta y Siete.

Art. 2°) Autorizar a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, la elaboración del contrato correspondiente y a notificar de la presente Resolución a la firma adjudicada.----------

Art. 3°) Autorizar al Presidente del Instituto de Previsión Social la firma del Contrato conjuntamente con los miembros de la Comisión Especial de Estudio de Ofertas. ----------

Rolando Acuña
Secretario Director

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura Escolar A.
Abogada - Mat. Nº 22.875
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Segovia
Departamento Mantenimiento

Art. 4°) Dejar establecido que la Dirección de Infraestructura será la Administradora del Contrato.----------

Art. 5°) Autorizar a la Dirección Financiera a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a efectuar los pagos correspondientes conforme al marco legal vigente contra presentación de facturas por los bienes efectivamente entregados.----------

Art. 6°) Imputar la erogación al rubro correspondiente al presente Ejercicio. ----------

Art. 7°) Comunicar a quienes corresponda y archivar. ----------

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ana Laura
Abogada - Mat. Nº 22.675
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Segovia
Departamento Mantenimiento