CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ANEXO "B"
LOTE NRO: 1

				EMPRESA FRP CONSTRUCCIONES DE FLORENTINO PAREDES		EMPRESA A&F INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.R.L.		EMPRESA NORESTE S.A.		EMPRESA SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.	
LOTE Nº 1 , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No											
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Movimiento de suelo	Unidad	1								
1.1	Excavacion no clasificada	Metros cúbicos	348,84	20.240	7.060.522	19.000	6.627.960	20.516	7.156.801	16.500	5.755.860
1.2	Terraplen (DMT: 3 Km)	Metros cúbicos	14	30.800	431.200	30.000	420.000	31.220	437.080	25.000	350.000
2	Trabajos preliminares	Unidad	1								
2.1	Demolicion registro en inicio de tubo Hº existente	Unidad	1	70.400	70.400	60.000	60.000	71.360	71.360	80.000	80.000
2.2	Demolicion cordon existente	Mililitros	20	10.800	216.000	200.000	4.000.000	10.704	214.080	12.000	240.000
3	Pavimento	Unidad	1								
3.1	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	955,8	28.160	26.915.328	30.000	28.674.000	28.544	27.282.355	38.000	36.320.400
3.2	Cordon cuneta de Hormigon	Metros cúbicos	8	1.012.000	8.096.000	900.000	7.200.000	1.025.800	8.206.400	1.070.000	8.560.000
4	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1								
4.1	Losa de hormigon armado sobre lineas de tubos	Metros cúbicos	1,07	2.376.000	2.542.320	2.200.000	2.354.000	2.408.400	2.576.988	2.300.000	2.461.000
4.2	Alcantarilla tubular de hormigon armado diametro = 0,60 m	Mililitros	7	184.800	1.293.600	185.000	1.295.000	187.320	1.311.240	200.000	1.400.000
4.3	Canal trapezoidal, segun diseño	Metros cúbicos	0,7	1.188.000	831.600	1.100.000	770.000	1.204.200	842.940	1.600.000	1.120.000
4.4	Cabezal de PBC, segun diseño	Metros cúbicos	2,5	334.400	836.000	320.000	800.000	338.960	847.400	360.000	900.000
5	Dispositivo de seguridad y control	Unidad	1								
5.1	Señalizacion vertical	Metros cuadrados	2	176.000	352.000	180.000	360.000	178.400	356.800	180.000	360.000
6	Movimiento de suelo	Unidad	1								
6.1	Exccavacion no clasificada	Metros cúbicos	380	20.240	7.691.200	19.000	7.220.000	20.516	7.796.080	16.500	6.270.000
6.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	56	30.800	1.724.800	30.000	1.680.000	31.220	1.748.320	25.000	1.400.000
6.3	Extraccion alcantarilla tubular existente de diametro=60 cm	Mililitros	6	35.200	211.200	35.000	210.000	35.680	214.080	40.000	240.000
7	Trabajos preliminares	Unidad	1								
7.1	Demolicion de cordon existente	Mililitros	19,5	10.560	205.920	10.000	195.000	10.704	208.728	12.000	234.000
8	Pavimento	Unidad	1								

...nzalo Manuel Miño Acosta
...dad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

8.1	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.307	28.160	36.805.120	30.000	39.210.000	28.544	37.307.008	38.000	49.666.000
8.2	Cordon cuneta de hormigon	Metros cúbicos	26,21	1.092.500	28.634.425	900.000	23.589.000	1.025.800	26.886.218	1.070.000	28.044.700
9	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1								
9.1	Baden HºAº	Metros cúbicos	3,24	2.565.000	8.310.600	2.200.000	7.128.000	2.408.400	7.803.216	2.400.000	7.776.000
9.2	Alcantarilla tubular de hormigon de diametro=80 cm	Mililitros	18	308.000	5.544.000	300.000	5.400.000	312.200	5.619.600	330.000	5.940.000
9.3	Cabecera de PBC, segun diseño	Metros cúbicos	6	334.400	2.006.400	320.000	1.920.000	338.960	2.033.760	360.000	2.160.000
9.4	Piso de hormigon elaborado para cabecera de PBC, e=8cm	Metros cúbicos	1,12	880.000	985.600	820.000	918.400	892.000	999.040	1.000.000	1.120.000
10	Dispositivo de seguridad y control	Unidad	1								
10.1	Señalizacion vertical	Metros cuadrados	2	176.000	352.000	180.000	360.000	178.400	356.800	180.000	360.000
11	Movimiento de suelo	Unidad	1								
11.1	Excavacion no clasificada	Metros cúbicos	489	21.850	10.684.650	19.000	9.291.000	20.516	10.032.324	16.500	8.068.500
11.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	34.930	489.020	30.000	420.000	31.220	437.080	25.000	350.000
12	Pavimento	Unidad	1								
12.1	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.299,90	28.160	36.605.184	30.000	38.997.000	28.544	37.104.346	38.000	49.396.200
12.2	Cordon cuneta de hormigon	Metros cúbicos	31,57	1.012.000	31.948.840	900.000	28.413.000	1.025.800	32.384.506	1.070.000	33.779.900
12.3	Cordon de cierre	Metros cúbicos	1,26	1.012.000	1.275.120	850.000	1.071.000	1.025.800	1.292.508	1.070.000	1.348.200
13	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1								
13.1	Baden HºAº	Metros cúbicos	3,24	2.700.000	8.748.000	2.200.000	7.128.000	2.408.400	7.803.216	2.400.000	7.776.000
13.2	Reposicion conexiones al sistema de agua potable de viviendas	Unidad	10	200.000	2.000.000	160.000	1.600.000	178.400	1.784.000	200.000	2.000.000
13.3	Alcantarilla tubular de hormigon de diametro= 1 m	Mililitros	9	465.500	4.189.500	450.000	4.050.000	437.080	3.933.720	450.000	4.050.000
14	Dispositivos de seguridad y control	Metros cuadrados	2								
14.1	Señalizacion vertical	Metros cuadrados	2	176.000	352.000	180.000	360.000	178.400	356.800	180.000	360.000
				Precio Total	237.408.549	Precio Total	231.721.360	Precio Total	235.404.794	Precio Total	267.886.760

LOTE NRO: 2

LOTE Nº 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Ely Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

1	Movimiento de suelo	Unidad	1								
1.1	Excavacion no clasificada (incluye canal a cielo abierto)	Metros cúbicos	298	20.010	5.962.980	19.000	5.662.000	20.700	6.168.600	16.500	4.917.000
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	42	30.450	1.278.900	30.000	1.260.000	31.500	1.323.000	25.000	1.050.000
2	Pavimento	Unidad	1								
2.1	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	788	27.840	21.937.920	30.000	23.640.000	28.800	22.694.400	38.000	29.944.000
2.2	Cordon cuneta de hormigon	Metros cúbicos	17,4	1.000.500	17.408.700	900.000	15.660.000	1.035.000	18.009.000	1.070.000	18.618.000
2.3	Cordon de cierre	Metros cúbicos	0,32	1.000.500	320.160	850.000	272.000	1.035.000	331.200	1.070.000	342.400
3	Dispositivo de seguridad y control	Unidad	1								
3.1	Señalizacion vertical	Metros cuadrados	2	174.000	348.000	180.000	360.000	180.000	360.000	180.000	360.000
4	Movimiento de suelo	Unidad	1								
4.1	Excavacion no clasificada	Metros cúbicos	201,88	20.010	4.039.619	19.000	3.835.720	20.700	4.178.916	16.500	3.331.020
4.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	30.450	426.300	30.000	420.000	31.500	441.000	25.000	350.000
5	Trabajos preliminares	Unidad	1								
5.1	Demolicion Baden existente	Metros cuadrados	18	12.180	219.240	12.000	216.000	12.600	226.800	14.000	252.000
5.2	Demolicion cordon existente	Mililitros	6	10.440	62.640	10.000	60.000	10.800	64.800	12.000	72.000
6	Pavimento	Unidad	1								
6.1	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	681	27.840	18.959.040	30.000	20.430.000	28.800	19.612.800	38.000	25.878.000
6.2	Cordon cuneta de hormigon	Metros cúbicos	13,88	1.000.500	13.886.940	900.000	12.492.000	1.035.000	14.365.800	1.070.000	14.851.600
6.3	Cordon de cierre	Metros cúbicos	0,96	1.000.500	960.480	850.000	816.000	1.035.000	993.600	1.070.000	1.027.200
7	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1								
7.1	Baden HºAº	Metros cúbicos	3,24	2.349.000	7.610.760	2.200.000	7.128.000	2.430.000	7.873.200	2.400.000	7.776.000
7.2	Adecuacion de registro segun rasante	Unidad	2	182.700	365.400	180.000	360.000	189.000	378.000	210.000	420.000
8	Dispositivos de seguridad y control	Unidad	1								
8.1	Señalizacion vertical	Metros cuadrados	2	174.000	348.000	180.000	360.000	180.000	360.000	180.000	360.000
				Precio Total	94.135.079	Precio Total	92.971.720	Precio Total	97.381.116	Precio Total	109.549.220

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César Del Rosario Verón Lequicamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

LOTE NRO: 3

LOTE Nº 3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Movimiento de suelo	Unidad	1								
1.1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	129,19	NO COTIZA	NO COTIZA	19.000	2.454.610	20.355	2.629.662	16.500	2.131.635
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	2,1	NO COTIZA	NO COTIZA	30.000	63.000	30.975	65.048	25.000	52.500
2	Pavimento	Unidad	1								
2.1	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	531,7	NO COTIZA	NO COTIZA	30.000	15.951.000	28.320	15.057.744	38.000	20.204.600
2.2	Cordon Cuneta	Metros cúbicos	12,01	NO COTIZA	NO COTIZA	900.000	10.809.000	1.017.750	12.223.178	1.070.000	12.850.700
3	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1								
3.1	Canal trapezoidal, segun diseño	Metros cúbicos	1,35	NO COTIZA	NO COTIZA	1.100.000	1.485.000	1.194.750	1.612.913	1.600.000	2.160.000
3.2	Baden HºAº	Metros cúbicos	3,24	NO COTIZA	NO COTIZA	2.200.000	7.128.000	2.389.500	7.741.980	2.400.000	7.776.000
4	Dispositivo de seguridad y control	Unidad	1								
4.1	Señalizacion vertical	Metros cuadrados	2	NO COTIZA	NO COTIZA	180.000	360.000	177.000	354.000	180.000	360.000
5	Movimineto de suelo	Unidad	1								
5.1	Excavacion no clasificada (incluye canales)	Metros cúbicos	591,18	NO COTIZA	NO COTIZA	19.000	11.232.420	20.355	12.033.469	16.500	9.754.470
5.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	2,93	NO COTIZA	NO COTIZA	30.000	87.900	30.975	90.757	25.000	73.250
6	Trabajos Preliminares	Unidad	1								
6.1	Demolicion de veredas	Metros cuadrados	27,6	NO COTIZA	NO COTIZA	10.000	276.000	11.505	317.538	13.000	358.800
6.2	Mover columnas	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	180.000	180.000	177.000	177.000	235.000	235.000
7	Pavimento	Unidad	1								
7.1	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.386,24	NO COTIZA	NO COTIZA	30.000	41.587.200	28.320	39.258.317	38.000	52.677.120
7.2	Cordon Cuneta de hormigon	Metros cúbicos	30,12	NO COTIZA	NO COTIZA	900.000	27.108.000	1.017.750	30.654.630	1.070.000	32.228.400
8	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1								
8.1	Canal de PBC, según diseño	Metros cúbicos	169,75	NO COTIZA	NO COTIZA	320.000	54.320.000	336.300	57.086.925	360.000	61.110.000
8.2	Piso de hormigón elaborado para canal de PBC	Metros cúbicos	17,5	NO COTIZA	NO COTIZA	820.000	14.350.000	885.000	15.487.500	1.000.000	17.500.000

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortiboza Romero
Comité de Evaluación UOC

8.3	Canal trapezoidal Lado Izq (1 + 2) + Lado Dcho 3	Metros cúbicos	57,76	NO COTIZA	NO COTIZA	1.150.000	66.424.000	1.194.
8.4	Adecuación de tapa de registro según rasante.	Unidad	3	NO COTIZA	NO COTIZA	190.000	570.000	221.2
8.5	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes y plaza (Vehicular y peatonal, incluye tapas móviles de inspección)	Metros cúbicos	19,49	NO COTIZA	NO COTIZA	2.200.000	42.878.000	2.389.
8.6	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes (Vehicular en Canal trapez.)	Metros cúbicos	11,38	NO COTIZA	NO COTIZA	2.200.000	25.036.000	2.389.
8.7	Alcantarilla tubular de hormigón armado diámetro= 100cm	Mililitros	8,5	NO COTIZA	NO COTIZA	350.000	2.975.000	336.3
8.8	Pontillón de hormigón armado, según diseño "A" y "B"	Metros cúbicos	9,93	NO COTIZA	NO COTIZA	2.200.000	21.846.000	2.522.
8.9	Muros de PBC para base de Pontillón	Metros cúbicos	17,22	NO COTIZA	NO COTIZA	320.000	5.510.400	336.3
8.10	Cabezal de PBC, según diseño.	Metros cúbicos	3	NO COTIZA	NO COTIZA	320.000	960.000	336.3
9	Dispositivo de seguridad y control	Unidad	1					
9.1	Señalizacion vertical	Metros cuadrados	2	NO COTIZA	NO COTIZA	180.000	360.000	177.0
				Precio Total	NO COTIZA	Precio Total	353.951.530	Precio T

LOTE NRO: 4

LOTE Nº 4, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio un (IVA incl
1	Movimientos de suelo	Unidad	1					
1.1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	250	19.780	4.945.000	19.000	4.750.000	20.70
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	30.100	421.400	30.000	420.000	31.50
2	Trabajos preliminares	Unidad	1					
2.1	Demolición de empedrado existente	Metros cuadrados	25	7.740	193.500	9.000	225.000	8.100
3	Pavimento	Unidad	1					
3.1	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	826,91	27.520	22.756.563	30.000	24.807.300	28.80
3.2	Cordon Cuneta de Hormigón	Metros cúbicos	17,72	989.000	17.525.080	900.000	15.948.000	1.035.0
3.3	Reposiciòn de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	25	27.520	688.000	30.000	750.000	28.80
4	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1					
4.1	Baden H° A°	Metros cúbicos	3,24	2.322.000	7.523.280	2.200.000	7.128.000	2.430.0
5	Dispositivo de Seguridad y control	Unidad	1					

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. Cesar Del Pilar Verón Leguizamón
Dirección de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

5.1	Señalización vertical	Metros cuadrados	2	172.000	344.000	180.000	360.000	180.000	360.000	180.000	360.000
6	Movimiento de suelo	Unidad	1								
6.1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	230	19.780	4.549.400	20.000	4.600.000	20.700	4.761.000	17.000	3.910.000
6.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	30.100	421.400	30.000	420.000	31.500	441.000	24.600	344.400
7	Pavimento	Unidad	1								
7.1	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	765,1	27.520	21.055.552	30.000	22.953.000	28.800	22.034.880	37.000	28.308.700
7.2	Cordon Cuneta de Hormigón	Metros cúbicos	16,4	989.000	16.219.600	900.000	14.760.000	1.035.000	16.974.000	1.040.000	17.056.000
8	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1								
8.1	Baden Hº Aº	Metros cúbicos	3,24	2.322.000	7.523.280	2.200.000	7.128.000	2.430.000	7.873.200	2.400.000	7.776.000
9	Dispositivo de seguridad y control	Unidad	1								
9.1	Señalización vertical	Metros cuadrados	2	172.000	344.000	180.000	360.000	180.000	360.000	180.000	360.000
10	Movimiento de suelo	Unidad	1								
10.1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	195,23	19.780	3.861.649	19.000	3.709.370	20.700	4.041.261	17.000	3.318.910
10.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	14	30.100	421.400	30.000	420.000	31.500	441.000	24.600	344.400
11	Pavimento	Unidad	1								
11.1	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	581	27.520	15.989.120	30.000	17.430.000	28.800	16.732.800	37.000	21.497.000
11.2	Cordon Cuneta de Hormigón	Metros cúbicos	12,45	989.000	12.313.050	900.000	11.205.000	1.035.000	12.885.750	1.040.000	12.948.000
				Precio Total	137.095.275	Precio Total	137.373.670	Precio Total	143.471.799	Precio Total	158.343.280

LOTE NRO: 5

LOTE Nº 5, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Movimiento de suelo	Unidad	1								
1.1	Excavación no clasificada (incluye exc. para canales)	Metros cúbicos	210	NO COTIZA	NO COTIZA	19.000	3.990.000	20.516	4.308.360	17.000	3.570.000
1.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	84	NO COTIZA	NO COTIZA	30.000	2.520.000	31.220	2.622.480	25.500	2.142.000
2	Trabajos preliminares	Unidad	1								

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César Gil Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

2.1	Demolición de empedrado existente	Metros cuadrados	797,5	NO COTIZA	NO COTIZA	8.000	6.380.000	8.028	6.402.330	9.000	7.177.500
2.2	Demolición veredas y otros para realización de canal	Metros cuadrados	35	NO COTIZA	NO COTIZA	10.000	350.000	11.596	405.860	13.000	455.000
3	Pavimento	Unidad	1								
3.1	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	797,5	NO COTIZA	NO COTIZA	30.000	23.925.000	28.544	22.763.840	38.000	30.305.000
3.2	Cordón Cuneta de Hormigón	Metros cúbicos	15	NO COTIZA	NO COTIZA	900.000	13.500.000	1.025.800	15.387.000	1.070.000	16.050.000
4	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1								
4.1	Canal de PBC, según diseño	Metros cúbicos	37,11	NO COTIZA	NO COTIZA	320.000	11.875.200	338.960	12.578.806	380.000	14.101.800
4.2	Piso de Hormigón elaborado para canal de PBC	Metros cúbicos	1,92	NO COTIZA	NO COTIZA	820.000	1.574.400	892.000	1.712.640	1.000.000	1.920.000
4.3	Adecuación de tapa de registro según rasante.	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	190.000	190.000	223.000	223.000	250.000	250.000
4.4	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes (Vehicular y peatonal, incluye tapa de protección a canal de PBC)	Metros cúbicos	5,37	NO COTIZA	NO COTIZA	2.200.000	11.814.000	2.408.400	12.933.108	2.500.000	13.425.000
4.5	Pontillón de hormigón Armado, según diseño	Metros cúbicos	4,92	NO COTIZA	NO COTIZA	2.200.000	10.824.000	2.542.200	12.507.624	2.800.000	13.776.000
4.6	Soportes de PBC para pontillón, según diseño	Metros cúbicos	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	320.000	4.032.000	338.960	4.270.896	380.000	4.788.000
4.7	Piso de hormigón elaborado para soportes de PBC para pontillón	Metros cúbicos	1,44	NO COTIZA	NO COTIZA	820.000	1.180.800	892.000	1.284.480	1.000.000	1.440.000
4.8	Cabezal de PBC, según diseño.	Metros cúbicos	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	320.000	384.000	338.960	406.752	380.000	456.000
5	Dispositivo de seguridad y control	Unidad	1								
5.1	Señalizacion vertical	Metros cuadrados	2	NO COTIZA	NO COTIZA	180.000	360.000	178.400	356.800	200.000	400.000
6	Movimiento de suelo	Unidad	1								
6.1	Excavación no clasificada (incluye exc. Canales)	Metros cúbicos	64,95	NO COTIZA	NO COTIZA	19.000	1.234.050	20.516	1.332.514	17.000	1.104.150
6.2	Terraplen (DMT=3 Km)	Metros cúbicos	84	NO COTIZA	NO COTIZA	30.000	2.520.000	31.220	2.622.480	25.500	2.142.000
7	Trabajos preliminares	Unidad	1								
7.1	Demolición de empedrado existente	Metros cuadrados	798	NO COTIZA	NO COTIZA	9.000	7.182.000	8.028	6.406.344	9.000	7.182.000
7.2	Demolición veredas y otros para realización de canal	Metros cuadrados	35	NO COTIZA	NO COTIZA	10.000	350.000	11.596	405.860	13.000	455.000
8	Pavimento	Unidad	1								
8.1	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	798	NO COTIZA	NO COTIZA	30.000	23.940.000	28.544	22.778.112	38.000	30.324.000
8.2	Cordon Cuneta de Hormigón	Metros cúbicos	15	NO COTIZA	NO COTIZA	900.000	13.500.000	1.025.800	15.387.000	1.070.000	16.050.000
9	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1								
9.1	Canal de PBC, según diseño	Metros cúbicos	48,51	NO COTIZA	NO COTIZA	320.000	15.523.200	338.960	16.442.950	380.000	18.433.800

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

9.2	Piso de Hormigón elaborado para canal de PBC	Metros cúbicos	2,52	NO COTIZA	NO COTIZA	900.000	2.268.000	892.000	2.247.840	1.000.000	2.520.000
9.3	Adecuación de tapa de registro según rasante.	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	190.000	380.000	223.000	446.000	250.000	500.000
9.4	Loseta de Hormigon Armado para accesos a lotes (Vehicular y peatonal, incluye tapa de protección a canal de PBC)	Metros cúbicos	7,19	NO COTIZA	NO COTIZA	2.200.000	15.818.000	2.408.400	17.316.396	2.600.000	18.694.000
9.5	Pontillón de Hormigón Armado, según diseño	Metros cúbicos	4,92	NO COTIZA	NO COTIZA	2.200.000	10.824.000	2.542.200	12.507.624	2.800.000	13.776.000
9.6	Soportes de PBC para pontillón (1,40 m2 de sección transversal)	Metros cúbicos	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	320.000	4.032.000	338.960	4.270.896	380.000	4.788.000
9.7	Piso de hormigón elaborado para soportes de PBC para pontillón	Metros cúbicos	1,44	NO COTIZA	NO COTIZA	900.000	1.296.000	892.000	1.284.480	1.000.000	1.440.000
9.8	Cabezal de PBC, según diseño.	Metros cúbicos	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	320.000	384.000	321.120	385.344	380.000	456.000
10	Dispositivo de seguridad y control	Unidad	1								
10.1	Señalización vertical	Metros cuadrados	2	NO COTIZA	NO COTIZA	180.000	360.000	178.400	356.800	200.000	400.000
11	Movimiento de suelo	Unidad	1								
11.1	Excavación para Soportes de PBC para Pontillón C	Metros cúbicos	22,88	NO COTIZA	NO COTIZA	420.000	9.609.600	469.406	10.740.009	370.000	8.465.600
12	Trabajos preliminares	Unidad	1								
12.1	Demolición de empedrado existente (incluye para badén nuevo)	Metros cuadrados	42	NO COTIZA	NO COTIZA	9.000	378.000	8.028	337.176	9.000	378.000
12.2	Extracción de tubo existente	Mililitros	8	NO COTIZA	NO COTIZA	20.000	160.000	22.300	178.400	25.000	200.000
13	Pavimento	Unidad	1								
13.1	Reposición de empedrado al costado del Pontillón C	Metros cuadrados	16	NO COTIZA	NO COTIZA	30.000	480.000	28.544	456.704	38.000	608.000
14	Drenaje y proteccion de la plataforma	Unidad	1								
14.1	Pontillón de Hormigón Armado, según diseño	Metros cúbicos	3,69	NO COTIZA	NO COTIZA	2.200.000	8.118.000	2.542.200	9.380.718	2.800.000	10.332.000
14.2	Soportes de PBC para pontillón	Metros cúbicos	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	320.000	4.032.000	338.960	4.270.896	380.000	4.788.000
14.3	Piso de hormigón elaborado para soportes de PBC para pontillón	Metros cúbicos	1,01	NO COTIZA	NO COTIZA	900.000	909.000	892.000	900.920	1.000.000	1.010.000
14.4	Cabezal de PBC, según diseño.	Metros cúbicos	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	320.000	384.000	338.960	406.752	380.000	456.000
15	Construccion y reparacion	Unidad	1								
15.1	Baden H° A° en diagonal (Frente Estación de Servicio)	Metros cúbicos	3,24	NO COTIZA	NO COTIZA	2.400.000	7.776.000	2.542.200	8.236.728	2.600.000	8.424.000
15.2	Tapas de Hº de sumideros existentes	Metros cúbicos	0,24	NO COTIZA	NO COTIZA	2.200.000	528.000	2.542.200	610.128	2.600.000	624.000
				Precio Total	NO COTIZA	Precio Total	224.885.250	Precio Total	237.873.047	Precio Total	263.806.850

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

EMPRESA SOTEC S.A.		EMPRESA C.A. CONSTRUCTORA DE HERMELINDA ARRUA LOPEZ		EMPRESA CALERA DEL SUR S.R.L.		EMPRESA CONSTRUMAQ SUR S.R.L.		EMPRESA NAHIARA CONSTRUCCIONES DE TEODORO GONZALEZ		EMPRESA HABITARE S.R.L.		EMPRESA GLV CONSTRUCCIONES DE OMAR DANIEL VALDEZ ACOSTA		EMPRESA INTEGRAL INGENIERIA S.R.L.	
Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
58.761	20.498.187	NO COTIZA	NO COTIZA	18.333	6.395.284	21.890	7.636.108	20.000	6.976.800	20.050	6.994.242	20.470	7.140.755	29.000	10.116.360
71.949	1.007.286	NO COTIZA	NO COTIZA	29.480	412.720	33.944	475.216	29.750	416.500	30.489	426.846	31.150	436.100	29.000	406.000
537.541	537.541	NO COTIZA	NO COTIZA	70.162	70.162	248.146	248.146	70.000	70.000	68.425	68.425	71.200	71.200	98.050	98.050
97.134	1.942.680	NO COTIZA	NO COTIZA	10.079	201.580	15.698	313.960	10.500	210.000	10.264	205.280	10.680	213.600	16.350	327.000
61.637	58.912.645	NO COTIZA	NO COTIZA	28.341	27.088.328	31.269	29.886.910	28.160	26.915.328	28.050	26.810.190	28.480	27.221.184	35.500	33.930.900
1.071.047	8.568.376	NO COTIZA	NO COTIZA	1.023.939	8.191.512	1.013.658	8.109.264	1.012.000	8.096.000	1.030.000	8.240.000	1.023.500	8.188.000	613.000	4.904.000
2.559.704	2.738.883	NO COTIZA	NO COTIZA	2.407.456	2.575.978	2.167.419	2.319.138	2.245.000	2.402.150	2.200.000	2.354.000	2.403.000	2.571.210	1.800.000	1.926.000
1.109.918	7.769.426	NO COTIZA	NO COTIZA	186.696	1.306.872	206.260	1.443.820	184.800	1.293.600	190.146	1.331.022	186.900	1.308.300	350.000	2.450.000
1.071.047	749.733	NO COTIZA	NO COTIZA	1.207.136	844.995	1.327.110	928.977	1.175.000	822.500	1.205.420	843.794	1.201.500	841.050	406.350	284.445
650.454	1.626.135	NO COTIZA	NO COTIZA	357.059	892.648	368.333	920.833	345.000	862.500	342.610	856.525	338.200	845.500	406.350	1.015.875
1.112.763	2.225.526	NO COTIZA	NO COTIZA	183.570	367.140	198.395	396.790	174.000	348.000	193.200	386.400	178.000	356.000	200.000	400.000
58.761	22.329.180	NO COTIZA	NO COTIZA	18.333	6.966.540	21.890	8.318.200	20.000	7.600.000	20.050	7.619.000	20.470	7.778.600	29.000	11.020.000
71.949	4.029.144	NO COTIZA	NO COTIZA	29.480	1.650.880	33.944	1.900.864	29.750	1.666.000	30.489	1.707.384	31.150	1.744.400	29.000	1.624.000
1.096.539	6.579.234	NO COTIZA	NO COTIZA	38.903	233.418	35.550	213.300	35.000	210.000	32.775	196.650	35.600	213.600	106.300	637.800
97.134	1.894.113	NO COTIZA	NO COTIZA	10.890	212.355	15.698	306.111	10.560	205.920	10.264	200.148	10.680	208.260	20.000	390.000

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

61.637	80.559.559	NO COTIZA	NO COTIZA	28.341	37.041.687	31.269	40.868.583	28.160	36.805.120	28.050	36.661.350	28.480	37.223.360	35.500	46.398.500
1.071.047	28.072.142	NO COTIZA	NO COTIZA	1.023.939	26.837.441	1.013.658	26.567.976	1.012.000	26.524.520	1.030.000	26.996.300	1.023.500	26.825.935	613.000	16.066.730
3.414.870	11.064.179	NO COTIZA	NO COTIZA	2.407.456	7.800.157	2.558.046	8.288.069	2.245.000	7.273.800	2.200.000	7.128.000	2.403.000	7.785.720	1.800.000	5.832.000
1.657.742	29.839.356	NO COTIZA	NO COTIZA	304.066	5.473.188	341.458	6.146.244	308.000	5.544.000	347.121	6.248.178	311.500	5.607.000	450.000	8.100.000
650.454	3.902.724	NO COTIZA	NO COTIZA	357.059	2.142.354	368.333	2.209.998	345.000	2.070.000	355.888	2.135.328	338.200	2.029.200	406.350	2.438.100
2.559.704	2.866.868	NO COTIZA	NO COTIZA	890.000	996.800	996.922	1.116.553	860.000	963.200	967.000	1.083.040	890.000	996.800	1.800.000	2.016.000
1.112.763	2.225.526	NO COTIZA	NO COTIZA	183.570	367.140	198.395	396.790	174.000	348.000	193.200	386.400	178.000	356.000	200.000	400.000
58.761	28.734.129	NO COTIZA	NO COTIZA	18.333	8.964.837	21.890	10.704.210	20.000	9.780.000	20.050	9.804.450	20.470	10.009.830	29.000	14.181.000
71.949	1.007.286	NO COTIZA	NO COTIZA	29.480	412.720	33.944	475.216	29.750	416.500	30.489	426.846	31.150	436.100	29.000	406.000
61.637	80.121.936	NO COTIZA	NO COTIZA	28.341	36.840.466	31.269	40.646.573	28.160	36.605.184	28.050	36.462.195	28.480	37.021.152	35.500	46.146.450
1.071.047	33.812.954	NO COTIZA	NO COTIZA	1.023.939	32.325.754	1.013.658	32.001.183	1.012.000	31.948.840	1.030.000	32.517.100	1.023.500	32.311.895	613.000	19.352.410
1.287.347	1.622.057	NO COTIZA	NO COTIZA	1.023.939	1.290.163	987.762	1.244.580	1.012.000	1.275.120	929.775	1.171.517	1.023.500	1.289.610	613.000	772.380
3.414.870	11.064.179	NO COTIZA	NO COTIZA	2.407.456	7.800.157	2.558.046	8.288.069	2.245.000	7.273.800	2.200.000	7.128.000	2.403.000	7.785.720	1.800.000	5.832.000
364.764	3.647.640	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	2.000.000	200.000	2.000.000	176.000	1.760.000	200.000	2.000.000	178.000	1.780.000	409.000	4.090.000
2.090.389	18.813.501	NO COTIZA	NO COTIZA	425.792	3.832.128	475.200	4.276.800	431.000	3.879.000	416.730	3.750.570	436.100	3.924.900	500.000	4.500.000
1.112.763	2.225.526	NO COTIZA	NO COTIZA	183.570	367.140	198.395	396.790	174.000	348.000	193.200	386.400	178.000	356.000	200.000	400.000
Precio Total	480.987.651	Precio Total	NO COTIZA	Precio Total	231.902.544	Precio Total	249.045.271	Precio Total	230.910.382	Precio Total	232.525.580	Precio Total	234.876.981	Precio Total	246.462.000

Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César Del Pino Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

92.883	27.679.134	20.700	6.168.600	18.333	5.463.234	21.890	6.523.220	20.000	5.960.000	NO COTIZA	NO COTIZA	21.275	6.339.950	29.000	8.642.000
114.653	4.815.426	31.500	1.323.000	29.480	1.238.160	33.944	1.425.648	29.750	1.249.500	NO COTIZA	NO COTIZA	32.375	1.359.750	29.000	1.218.000
101.134	79.693.592	28.800	22.694.400	28.341	22.332.708	31.269	24.639.972	28.160	22.190.080	NO COTIZA	NO COTIZA	29.600	23.324.800	35.500	27.974.000
1.558.843	27.123.868	1.035.000	18.009.000	1.023.939	17.816.539	1.013.658	17.637.649	1.012.000	17.608.800	NO COTIZA	NO COTIZA	1.063.750	18.509.250	613.000	10.666.200
1.862.809	596.099	1.035.000	331.200	1.023.939	327.660	987.762	316.084	1.012.000	323.840	NO COTIZA	NO COTIZA	1.063.750	340.400	613.000	196.160
1.656.720	3.313.440	180.000	360.000	183.570	367.140	198.395	396.790	174.000	348.000	NO COTIZA	NO COTIZA	185.000	370.000	200.000	400.000
92.883	18.751.220	20.700	4.178.916	18.333	3.701.066	21.890	4.419.153	20.000	4.037.600	NO COTIZA	NO COTIZA	21.275	4.294.997	29.000	5.854.520
114.653	1.605.142	31.500	441.000	29.480	412.720	33.944	475.216	29.750	416.500	NO COTIZA	NO COTIZA	32.375	453.250	29.000	406.000
785.398	14.137.164	12.600	226.800	13.310	239.580	14.000	252.000	12.000	216.000	NO COTIZA	NO COTIZA	12.950	233.100	200.000	3.600.000
145.787	874.722	10.800	64.800	10.890	65.340	12.000	72.000	10.000	60.000	NO COTIZA	NO COTIZA	11.100	66.600	16.350	98.100
101.134	68.872.254	28.800	19.612.800	28.341	19.300.221	31.269	21.294.189	28.160	19.176.960	NO COTIZA	NO COTIZA	29.600	20.157.600	35.500	24.175.500
1.558.843	21.636.741	1.035.000	14.365.800	1.023.939	14.212.273	1.013.658	14.069.573	1.012.000	14.046.560	NO COTIZA	NO COTIZA	1.063.750	14.764.850	613.000	8.508.440
1.862.809	1.788.297	1.035.000	993.600	1.023.939	982.981	987.762	948.252	1.012.000	971.520	NO COTIZA	NO COTIZA	1.063.750	1.021.200	613.000	588.480
3.579.530	11.597.677	2.430.000	7.873.200	2.407.456	7.800.157	2.558.046	8.288.069	2.245.000	7.273.800	NO COTIZA	NO COTIZA	2.497.500	8.091.900	1.800.000	5.832.000
3.504.600	7.009.200	189.000	378.000	193.450	386.900	200.000	400.000	180.000	360.000	NO COTIZA	NO COTIZA	194.250	388.500	800.000	1.600.000
1.656.720	3.313.440	180.000	360.000	183.570	367.140	198.395	396.790	174.000	348.000	NO COTIZA	NO COTIZA	185.000	370.000	200.000	400.000
Precio Total	292.807.416	Precio Total	97.381.116	Precio Total	95.013.820	Precio Total	101.554.605	Precio Total	94.587.160	Precio Total	NO COTIZA	Precio Total	100.086.147	Precio Total	100.159.400

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
40.142	5.185.945	22.310	2.882.229	18.333	2.368.440	21.890	2.827.969	20.000	2.583.800	20.924	2.703.172	20.355	2.629.662	29.000	3.746.510
51.399	107.938	33.950	71.295	29.480	61.908	33.944	71.282	29.750	62.475	30.489	64.027	30.975	65.048	29.000	60.900
55.389	29.450.331	31.040	16.503.968	28.341	15.068.910	31.269	16.625.727	28.160	14.972.672	28.563	15.186.947	28.320	15.057.744	35.500	18.875.350
1.084.541	13.025.337	1.115.500	13.397.155	1.023.939	12.297.507	1.013.658	12.174.033	1.012.000	12.154.120	1.067.000	12.814.670	1.017.750	12.223.178	613.000	7.362.130
1.084.541	1.464.130	1.309.500	1.767.825	1.207.136	1.629.634	1.327.110	1.791.599	1.185.000	1.599.750	1.205.420	1.627.317	1.194.750	1.612.913	406.350	548.573
2.589.067	8.388.577	1.649.000	5.342.760	2.392.936	7.753.113	2.558.046	8.288.069	2.245.000	7.273.800	2.220.720	7.195.133	2.389.500	7.741.980	1.800.000	5.832.000
1.288.560	2.577.120	194.000	388.000	183.570	367.140	198.395	396.790	174.000	348.000	193.200	386.400	177.000	354.000	200.000	400.000
40.142	23.731.148	22.310	13.189.226	18.333	10.838.103	21.890	12.940.930	20.000	11.823.600	20.924	12.369.850	20.355	12.033.469	29.000	17.144.220
51.399	150.599	33.950	99.474	29.480	86.376	33.944	99.456	29.750	87.168	30.489	89.333	30.975	90.757	29.000	84.970
551.067	15.209.449	12.610	348.036	12.705	350.658	11.712	323.251	10.400	287.040	13.000	358.800	11.505	317.538	30.000	828.000
3.043.405	3.043.405	194.000	194.000	194.810	194.810	200.000	200.000	176.000	176.000	185.150	185.150	177.000	177.000	3.000.000	3.000.000
55.389	76.782.447	31.040	43.028.890	28.341	39.287.428	31.269	43.346.339	28.160	39.036.518	28.563	39.595.173	28.320	39.258.317	35.500	49.211.520
1.084.541	32.666.375	1.115.500	33.598.860	1.023.939	30.841.043	1.013.658	30.531.379	1.012.000	30.481.440	1.067.000	32.138.040	1.017.750	30.654.630	613.000	18.463.560
666.625	113.159.594	368.500	62.552.875	333.059	56.536.765	368.333	62.524.527	345.000	58.563.750	342.610	58.158.048	336.300	57.086.925	406.350	68.977.913
2.627.541	45.981.968	970.000	16.975.000	970.977	16.992.098	996.922	17.446.135	860.000	15.050.000	967.000	16.922.500	885.000	15.487.500	2.600.000	45.500.000

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César [illegible] Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

1.084.541	62.643.088	1.309.500	75.636.720	1.207.136	69.724.175	1.327.110	76.653.874	1.185.000	68.445.600	1.205.420	69.625.059	1.194.750	69.008.760	406.350	23.470.776
2.725.800	8.177.400	242.500	727.500	226.450	679.350	250.000	750.000	212.500	637.500	276.004	828.012	221.250	663.750	500.000	1.500.000
2.627.541	51.210.774	2.619.000	51.044.310	2.392.936	46.638.323	2.558.046	49.856.317	2.245.000	43.755.050	2.400.000	46.776.000	2.389.500	46.571.355	2.300.000	44.827.000
2.627.541	29.901.417	2.619.000	29.804.220	2.392.936	27.231.612	2.558.046	29.110.563	2.245.000	25.548.100	2.400.000	27.312.000	2.389.500	27.192.510	2.600.000	29.588.000
2.148.914	18.265.769	368.600	3.133.100	341.092	2.899.282	475.200	4.039.200	345.000	2.932.500	416.730	3.542.205	336.300	2.858.550	500.000	4.250.000
2.888.005	28.677.890	2.764.500	27.451.485	2.410.390	23.935.173	2.750.000	27.307.500	2.365.500	23.489.415	2.413.220	23.963.275	2.522.250	25.045.943	2.600.000	25.818.000
666.625	11.479.283	368.600	6.347.292	333.059	5.735.276	368.333	6.342.694	345.000	5.940.900	355.888	6.128.391	336.300	5.791.086	406.350	6.997.347
666.625	1.999.875	368.600	1.105.800	333.059	999.177	368.333	1.104.999	345.000	1.035.000	342.610	1.027.830	336.300	1.008.900	406.350	1.219.050
1.288.560	2.577.120	194.000	388.000	183.570	367.140	198.395	396.790	174.000	348.000	193.200	386.400	177.000	354.000	200.000	400.000
Precio Total	585.856.978	Precio Total	405.978.019	Precio Total	372.883.440	Precio Total	405.149.422	Precio Total	366.632.198	Precio Total	379.383.731	Precio Total	373.285.513	Precio Total	378.105.818

Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
66.617	16.654.250	20.700	5.175.000	18.333	4.583.250	21.890	5.472.500	20.000	5.000.000	21.000	5.250.000	20.815	5.203.750	29.000	7.250.000
83.315	1.166.410	31.500	441.000	29.480	412.720	33.944	475.216	29.750	416.500	32.000	448.000	31.675	443.450	29.000	406.000
29.114	727.850	8.100	202.500	8.228	205.700	9.000	225.000	7.650	191.250	9.000	225.000	8.145	203.625	35.500	887.500
81.106	67.067.362	28.800	23.815.008	28.341	23.435.456	31.269	25.856.649	28.160	23.285.786	29.250	24.187.118	28.960	23.947.314	35.500	29.355.305
1.614.735	28.613.104	1.035.000	18.340.200	1.023.939	18.144.199	1.013.658	17.962.020	1.012.000	17.932.640	1.100.000	19.492.000	1.040.750	18.442.090	613.000	10.862.360
81.106	2.027.650	28.800	720.000	28.341	708.525	31.269	781.725	28.160	704.000	28.563	714.075	28.960	724.000	35.500	887.500
3.793.406	12.290.635	2.430.000	7.873.200	2.392.936	7.753.118	2.558.046	8.288.069	2.245.000	7.273.800	2.220.720	7.195.133	2.443.500	7.916.940	1.800.000	5.832.000

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

1.840.801	3.681.602	180.000	360.000	183.570	367.140	198.395	396.790	174.000	348.000	193.200	386.400	181.000	362.000	200.000	400.000
66.617	15.321.910	20.700	4.761.000	18.333	4.216.590	21.890	5.034.700	20.000	4.600.000	21.000	4.830.000	20.815	4.787.450	29.000	6.670.000
83.315	1.166.410	31.500	441.000	29.480	412.720	33.944	475.216	29.750	416.500	32.000	448.000	31.675	443.450	29.000	406.000
81.106	62.054.201	28.800	22.034.880	28.341	21.683.699	31.269	23.923.912	28.160	21.545.216	29.250	22.379.175	28.960	22.157.296	35.500	27.161.050
1.614.735	26.481.654	1.035.000	16.974.000	1.023.939	16.792.600	1.013.658	16.623.991	1.012.000	16.596.800	1.100.000	18.040.000	1.040.750	17.068.300	613.000	10.053.200
3.793.406	12.290.635	2.430.000	7.873.200	2.392.936	7.753.113	2.558.046	8.288.069	2.245.000	7.273.800	2.220.720	7.195.133	2.443.500	7.916.940	1.800.000	5.832.000
1.840.801	3.681.602	180.000	360.000	183.570	367.140	198.395	396.790	174.000	348.000	193.200	386.400	181.000	362.000	200.000	400.000
66.617	13.005.637	20.700	4.041.261	18.333	3.579.152	21.890	4.273.585	20.000	3.904.600	21.000	4.099.830	20.815	4.063.712	29.000	5.661.670
83.315	1.166.410	31.500	441.000	29.480	412.720	33.944	475.216	29.750	416.500	32.000	448.000	31.675	443.450	29.000	406.000
81.106	47.122.586	28.800	16.732.800	28.341	16.466.121	31.269	18.167.289	28.160	16.360.960	29.250	16.994.250	28.960	16.825.760	35.500	20.625.500
1.614.735	20.103.451	1.035.000	12.885.750	1.023.939	12.748.041	1.013.658	12.620.042	1.012.000	12.599.400	1.100.000	13.695.000	1.040.750	12.957.338	613.000	7.631.850
Precio Total	334.623.360	Precio Total	143.471.799	Precio Total	140.041.998	Precio Total	149.736.779	Precio Total	139.213.752	Precio Total	146.413.513	Precio Total	144.268.865	Precio Total	140.727.935

Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
52.019	10.923.990	22.310	4.685.100	18.333	3.849.930	21.890	4.596.900	20.000	4.200.000	20.924	4.394.040	20.700	4.347.000	29.000	6.090.000
65.824	5.529.216	33.950	2.851.800	29.480	2.476.320	33.944	2.851.296	29.750	2.499.000	30.489	2.561.076	31.500	2.646.000	29.000	2.436.000

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

22.534	17.970.865	8.730	6.962.175	8.228	6.561.830	9.000	7.177.500	7.650	6.100.875	9.000	7.177.500	8.100	6.459.750	35.500	28.311.250
613.637	21.477.295	12.610	441.350	12.705	444.675	11.712	409.920	11.050	386.750	13.000	455.000	11.700	409.500	30.000	1.050.000
66.594	53.108.715	31.040	24.754.400	28.341	22.601.948	31.269	24.937.028	28.160	22.457.600	28.563	22.778.993	28.800	22.968.000	35.500	28.311.250
1.193.412	17.901.180	1.115.500	16.732.500	1.023.939	15.359.085	1.013.658	15.204.870	1.012.000	15.180.000	1.050.000	15.750.000	1.035.000	15.525.000	613.000	9.195.000
729.269	27.063.173	368.600	13.678.746	339.059	12.582.479	368.333	13.668.838	345.000	12.802.950	342.610	12.714.257	342.000	12.691.620	406.350	15.079.649
2.893.807	5.556.109	970.000	1.862.400	894.837	1.718.087	996.922	1.914.090	860.000	1.651.200	967.000	1.856.640	900.000	1.728.000	2.600.000	4.992.000
973.500	973.500	242.500	242.500	226.450	226.450	250.000	250.000	212.500	212.500	276.004	276.004	225.000	225.000	500.000	500.000
2.893.807	15.539.744	2.619.000	14.064.030	2.392.936	12.850.066	2.558.046	13.736.707	2.245.000	12.055.650	2.200.000	11.814.000	2.430.000	13.049.100	2.300.000	12.351.000
3.179.825	15.644.739	2.764.500	13.601.340	2.410.390	11.859.119	2.750.000	13.530.000	2.365.500	11.638.260	2.413.220	11.873.042	2.565.000	12.619.800	2.600.000	12.792.000
729.269	9.188.789	368.600	4.644.360	885.036	11.151.454	380.000	4.788.000	345.000	4.347.000	355.888	4.484.189	342.000	4.309.200	406.350	5.120.010
2.893.807	4.167.082	970.000	1.396.800	885.036	1.274.452	996.922	1.435.568	860.000	1.238.400	967.000	1.392.480	900.000	1.296.000	2.600.000	3.744.000
729.269	875.123	368.600	442.320	339.059	406.871	368.333	442.000	345.000	414.000	342.610	411.132	342.000	410.400	406.350	487.620
1.380.601	2.761.202	194.000	388.000	183.570	367.140	198.395	396.790	174.000	348.000	193.200	386.400	180.000	360.000	200.000	400.000
52.019	3.378.634	22.310	1.449.035	18.333	1.190.728	21.890	1.421.756	20.000	1.299.000	20.924	1.359.014	20.700	1.344.465	29.000	1.883.550
65.824	5.529.216	33.950	2.851.800	29.480	2.476.320	33.944	2.851.296	29.750	2.499.000	30.489	2.561.076	31.500	2.646.000	29.000	2.436.000
22.534	17.982.132	8.730	6.966.540	8.228	6.565.944	9.000	7.182.000	7.650	6.104.700	9.000	7.182.000	8.100	6.463.800	35.500	28.329.000
613.637	21.477.295	12.610	441.350	12.705	444.675	13.000	455.000	11.050	386.750	13.000	455.000	11.700	409.500	30.000	1.050.000
66.594	53.142.012	31.040	24.769.920	28.341	22.616.118	31.269	24.952.662	28.160	22.471.680	28.563	22.793.274	28.800	22.982.400	35.500	28.329.000
1.193.412	17.901.180	1.115.500	16.732.500	1.023.939	15.359.085	1.013.658	15.204.870	1.012.000	15.180.000	1.050.000	15.750.000	1.035.000	15.525.000	613.000	9.195.000
729.269	15.376.839	368.600	17.880.786	339.059	16.447.752	368.333	17.867.834	345.000	16.735.950	342.610	16.620.011	342.000	16.590.420	406.350	19.712.039

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Sowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de [illegible]

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

2.893.807	7.292.394	970.000	2.444.400	894.837	2.254.989	996.922	2.512.243	880.000	2.217.600	967.000	2.436.840	900.000	2.268.000	2.600.000	6.552.000
973.500	1.947.000	242.500	485.000	226.450	452.900	250.000	500.000	212.500	425.000	276.004	552.008	225.000	450.000	500.000	1.000.000
2.893.807	20.806.472	2.619.000	18.830.610	2.392.936	17.205.210	2.558.046	18.392.351	2.268.000	16.306.920	2.200.000	15.818.000	2.430.000	17.471.700	2.300.000	16.537.000
3.179.825	15.644.739	2.764.500	13.601.340	2.410.390	11.859.119	2.750.000	13.530.000	2.365.500	11.638.260	2.413.220	11.873.042	2.565.000	12.619.800	2.600.000	12.792.000
729.269	9.188.789	368.600	4.644.360	339.059	4.272.143	380.000	4.788.000	345.000	4.347.000	355.888	4.484.189	342.000	4.309.200	406.350	5.120.010
2.893.807	4.167.082	970.000	1.396.800	885.036	1.274.452	996.922	1.435.568	860.000	1.238.400	276.004	397.446	900.000	1.296.000	2.600.000	3.744.000
729.269	875.123	349.200	419.040	339.059	406.871	368.333	442.000	345.000	414.000	342.610	411.132	324.000	388.800	406.350	487.620
1.380.601	2.761.202	194.000	388.000	183.570	367.140	198.395	396.790	174.000	348.000	193.200	386.400	180.000	360.000	200.000	400.000
52.019	1.190.195	510.452	11.679.142	468.140	10.711.043	500.000	11.440.000	445.000	10.181.600	555.000	12.698.400	473.616	10.836.334	29.000	663.520
22.534	946.428	8.730	366.660	8.228	345.576	9.000	378.000	7.650	321.300	8.500	357.000	8.100	340.200	35.500	1.491.000
210.471	1.683.768	24.250	194.000	24.383	195.064	40.000	320.000	21.250	170.000	25.000	200.000	22.500	180.000	106.300	850.400
66.594	1.065.504	31.040	496.640	295.194	4.723.104	31.269	500.304	28.160	450.560	28.563	457.008	28.800	460.800	35.500	568.000
3.179.825	11.733.554	2.764.500	10.201.005	2.410.390	8.894.339	2.750.000	10.147.500	2.365.500	8.728.695	2.400.000	8.856.000	2.565.000	9.464.850	2.600.000	9.594.000
729.269	9.188.789	368.600	4.644.360	339.059	4.272.143	380.000	4.788.000	345.000	4.347.000	342.610	4.316.886	342.000	4.309.200	406.350	5.120.010
2.893.807	2.922.745	970.000	979.700	885.036	893.886	996.922	1.006.891	860.000	868.600	967.000	976.670	900.000	909.000	2.600.000	2.626.000
729.269	875.123	368.600	442.320	339.059	406.871	368.333	442.000	345.000	414.000	342.610	411.132	342.000	410.400	406.350	487.620
2.822.763	9.145.752	2.764.500	8.956.980	2.424.396	7.855.043	2.750.001	8.910.003	2.365.500	7.664.220	2.400.000	7.776.000	2.565.000	8.310.600	1.800.000	5.832.000
2.822.763	677.463	2.764.500	663.480	2.454.595	589.103	2.750.001	660.000	2.365.500	567.720	2.350.000	564.000	2.565.000	615.600	1.200.000	288.000
Precio Total	465.580.153	Precio Total	258.673.588	Precio Total	245.809.524	Precio Total	255.864.573	Precio Total	230.858.140	Precio Total	238.017.281	Precio Total	240.006.439	Precio Total	295.947.547

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

EMPRESA ING. JORGE A. CARDOZO		EMPRESA GCA S.A.	
Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
20.034	6.988.661	21.850	7.622.154
31.132	435.848	33.250	465.500
130.453	130.453	76.000	76.000
12.650	253.000	11.400	228.000
31.037	29.665.165	30.720	29.362.176
1.023.500	8.188.000	1.092.500	8.740.000
1.468.267	1.571.046	2.565.000	2.744.550
303.600	2.125.200	199.500	1.396.500
1.200.418	840.293	1.282.500	897.750
386.916	967.290	361.000	902.500
214.418	428.836	190.000	380.000
20.034	7.612.920	21.850	8.303.000
31.132	1.743.392	33.250	1.862.000
21.598	129.588	38.000	228.000
12.650	246.675	11.400	222.300

Gonzalo Manuel Niño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Com. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

31.037	40.565.359	30.720	40.151.040
1.023.500	26.825.935	1.092.500	28.634.425
1.654.066	5.359.174	2.565.000	8.310.600
430.100	7.741.800	332.500	5.985.000
386.916	2.321.496	361.000	2.166.000
1.023.500	1.146.320	950.000	1.064.000
214.418	428.836	190.000	380.000
20.034	9.796.626	21.850	10.684.650
31.132	435.848	33.250	465.500
31.037	40.344.996	30.720	39.932.928
1.023.500	32.311.895	1.092.500	34.490.225
1.379.940	1.738.724	1.046.500	1.318.590
1.654.066	5.359.174	2.565.000	8.310.600
1.201.750	12.017.500	190.000	1.900.000
556.600	5.009.400	465.500	4.189.500
214.418	428.836	190.000	380.000
Precio Total	253.158.285	Precio Total	251.793.488

César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

Precio unitario (IVA incluído)	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

20.034	5.970.132	25.300	7.539.400
31.132	1.307.544	42.000	1.764.000
31.037	24.457.156	35.200	27.737.600
1.023.500	17.808.900	1.265.000	22.011.000
1.376.265	440.405	1.380.000	441.600
214.418	428.836	270.000	540.000
20.034	4.044.464	25.300	5.107.564
31.132	435.848	42.000	588.000
232.322	4.181.796	15.400	277.200
12.650	75.900	13.200	79.200
31.037	21.136.197	35.200	23.971.200
1.023.500	14.206.180	1.265.000	17.558.200
1.376.265	1.321.214	1.380.000	1.324.800
1.654.066	5.359.174	2.970.000	9.622.800
250.470	500.940	231.000	462.000
214.418	428.836	227.000	454.000
Precio Total	102.103.522	Precio Total	119.478.564

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UC

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
20.034	2.588.192	23.000	2.971.370
31.132	65.377	38.500	80.850
31.037	16.502.373	35.200	18.715.840
1.023.500	12.292.235	1.265.000	15.192.650
1.200.418	1.620.564	1.485.000	2.004.750
1.654.066	5.359.174	2.970.000	9.622.800
214.418	428.836	220.000	440.000
20.034	11.843.700	23.000	13.597.140
31.132	91.217	38.500	112.805
12.650	349.140	14.300	394.680
1.019.028	1.019.028	220.000	220.000
31.037	43.024.731	35.200	48.795.648
1.023.500	30.827.820	1.265.000	38.101.800
386.916	65.678.991	418.000	70.955.500
1.023.500	17.911.250	1.100.000	19.250.000

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

1.200.418	69.336.144	1.485.000	85.773.600
250.470	751.410	270.000	810.000
1.468.267	28.616.524	2.970.000	57.885.300
1.468.267	16.708.878	2.970.000	33.798.600
556.600	4.731.100	418.000	3.553.000
1.439.996	14.299.160	3.135.000	31.130.550
336.341	5.791.792	418.000	7.197.960
386.916	1.160.748	418.000	1.254.000
214.418	428.836	220.000	440.000
Precio Total	351.427.221	Precio Total	462.298.843

Precio unitario (IVA incluído)	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
20.034	5.008.500	20.700	5.175.000
31.132	435.848	35.000	490.000
12.650	316.250	8.100	202.500
31.037	25.664.806	35.200	29.107.232
1.023.500	18.136.420	1.265.000	22.415.800
31.037	775.925	28.800	720.000
1.654.066	5.359.174	2.700.000	8.748.000

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

214.418	428.836	180.000	360.000
20.034	4.607.820	22.540	5.184.200
31.132	435.848	35.000	490.000
31.037	23.746.409	35.200	26.931.520
1.023.500	16.785.400	1.265.000	20.746.000
1.654.066	5.359.174	2.700.000	8.748.000
214.418	428.836	180.000	360.000
20.034	3.911.238	23.000	4.490.290
31.132	435.848	35.000	490.000
31.037	18.032.497	35.200	20.451.200
1.023.500	12.742.575	1.265.000	15.749.250
Precio Total	142.611.403	Precio Total	170.858.992

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Precio unitario (IVA incluído)	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
20.034	4.207.140	20.700	4.347.000
31.132	2.615.088	31.500	2.646.000

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

12.650	10.088.375	8.100	6.459.750
12.650	442.750	13.000	455.000
31.037	24.752.008	28.800	22.968.000
1.023.500	15.352.500	1.035.000	15.525.000
386.916	14.358.453	342.000	12.691.620
1.023.500	1.965.120	900.000	1.728.000
250.470	250.470	225.000	225.000
1.468.267	7.884.594	2.430.000	13.049.100
1.439.996	7.084.780	2.565.000	12.619.800
386.916	4.875.142	342.000	4.309.200
1.023.500	1.473.840	1.000.000	1.440.000
386.916	464.299	342.000	410.400
214.418	428.836	180.000	360.000
20.034	1.301.208	20.700	1.344.465
31.132	2.615.088	31.500	2.646.000
12.650	10.094.700	8.100	6.463.800
12.650	442.750	13.000	455.000
31.037	24.767.526	28.800	22.982.400
1.023.500	15.352.500	1.035.000	15.525.000
386.916	18.769.295	342.000	16.590.420

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

1.023.500	2.579.220	900.000	2.268.000
250.470	500.940	225.000	450.000
1.468.267	10.556.840	2.430.000	17.471.700
1.439.996	7.084.780	2.565.000	12.619.800
386.916	4.875.142	380.000	4.788.000
1.023.500	1.473.840	900.000	1.296.000
386.916	464.299	360.000	432.000
214.418	428.836	200.000	400.000
20.034	458.378	526.240	12.040.371
12.650	531.300	9.000	378.000
21.598	172.784	25.000	200.000
31.037	496.592	32.000	512.000
1.439.996	5.313.585	2.850.000	10.516.500
336.341	4.237.897	380.000	4.788.000
1.023.500	1.033.735	1.000.000	1.010.000
386.916	464.299	380.000	456.000
1.654.066	5.359.174	2.565.000	8.310.600
1.468.267	352.384	2.850.000	684.000
Precio Total	215.970.486	Precio Total	243.861.926

Econ. César Del Pilar Verón Leguizamón
Director de Presupuesto
Municipalidad de Encarnación

Eva Ortigoza Romero
Comité de Evaluación UOC

Gonzalo Manuel Miño Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L.
Director de Hacienda