Anexo B

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE CÑIA. 5ª YATAITY BO. FRACCIÓN LAS LILAS

Item	Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					AC CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			3.346	3.000	10.038.000			3.346	550	1.840.300			3.346	600	2.007.600
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	800.000	800.000			1	750.000	750.000			1	750.000	750.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			3.346	3.000	10.038.000			3.346	1.000	3.346.000			3.346	900	3.011.400
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			1.004	4.000	4.016.000			1.004	2.000	2.008.000			1.004	2.200	2.208.800
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	350.000	350.000			1	2.000.000	2.000.000			1	1.800.000	1.800.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			3.346	2.000	6.692.000			3.346	1.500	5.019.000			3.346	1.500	5.019.000
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			400	13.000	5.200.000			400	20.000	8.000.000			400	21.000	8.400.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			3.346	24.250	81.140.500			3.346	25.000	83.650.000			3.346	25.500	85.323.000
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			3.346	4.000	13.384.000			3.346	7.250	24.258.500			3.346	6.800	22.752.800
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 7.5) m DOSAJE 1:3			2,63	250.000	657.500			2,63	300.000	789.000			2,63	250.000	657.500
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			80	2.000	160.000			80	10.000	800.000			80	13.000	1.040.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	324.000	324.000			1	539.200	539.200			1	929.900	929.900
	TOTAL					**132.800.000**					**133.000.000**					**133.900.000**

Armando Girett
Jefe de la U.O.C.