MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

TELEF: 0345-225201

CORPUS CHRISTI - CANINDEYU- PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: TERMINACION DEL TINGLADO MUNICIPAL DE CORPUS CHRISTI. 1º ETAPA

MODALIDAD: Contratacion Directa

				AE & C CONST S.R.L		BAV EMPRENDIMIENTOS		DR CONSTRUCCIONES	
Item	***Rubro***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
PRIMERA ETAPA - ACCESOS - CANTINA - VESTUARIO SALON PRINCIPAL									
1	Limpieza general	gl	1,00	*1500000*	***1.500.000***	*1800000*	*1.800.000*	*1500000*	*1.500.000*
2	Replanteo y Marcación	m²	1.021,00	*3500*	***3.573.500***	*11250*	*11.486.250*	*11250*	*11.486.250*
3	Cartel de Obra de chapa galb, con bastidor d3 20x20, Ploteado 2x2	gl	1,00	*1500000*	***1.500.000***	*900000*	*900.000*	*900000*	*900.000*
4	Excavación para zapatas para accesos y cantina	m³	24,00	*30000*	***720.000***	*15200*	*364.800*	*15000*	*360.000*
5	Excavación para C. P. B. - Accesos y cantina	m³	14,12	*30000*	***423.600***	*15250*	*215.330*	*15000*	*211.800*
6	Demolición de mampostería - cantina	m2	15,00	*10000*	***150.000***	*7500*	*112.500*	*7500*	*112.500*
7	Relleno y compactación en accesos, salón, vestuario y cantina.	m3	290,00	*60000*	***17.400.000***	*120000*	*34.800.000*	*120000*	*34.800.000*
8	Techo sector de vestuario	m2	180,00	*170000*	***30.600.000***	*95000*	*17.100.000*	*95000*	*17.100.000*
	CONCRETOS Y CIMENTACIONES								
9	Cimiento de P. B. C. - Accesos y cantina	m3	14,12	*400000*	***5.648.000***	*65000*	*917.800*	*65000*	*917.800*
10	Viga de fundación Accesos y cantina	ml	43,00	*100000*	***4.300.000***	*55000*	*2.365.000*	*55000*	*2.365.000*
11	Zapata de Ho. Ao. (1,50x1,50x0,40) - Accesos y cantina	m³	5,60	*1600000*	***8.960.000***	*250000*	*1.400.000*	*250000*	*1.400.000*
12	Pilar de HoAo. (0,19x0,19) - Accesos y cantina	m³	1,60	*1600000*	***2.560.000***	*250000*	*400.000*	*250000*	*400.000*
13	Viga sup. de HoAo. (0,15X0,40) - Accesos y cantina	m³	2,66	*1600000*	***4.256.000***	*250000*	*665.000*	*250000*	*665.000*
	MAMPOSTERIAS Y REVOQUES - ACCESO Y CANTINA						-		
14	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común	m2	15,00	*107000*	***1.605.000***	*45000*	*675.000*	*45000*	*675.000*
15	Mampostería de 0,15 - Ladrillo común revestido de pilar y viga	m2	148	*70000*	***10.360.000***	*58000*	*8.584.000*	*58000*	*8.584.000*
16	Dintel	ml	14,00	*80000*	***1.120.000***	*28000*	*392.000*	*28000*	*392.000*
17	Revoque exterior con hidrófugo	m²	220,00	*35000*	***7.700.000***	*185000*	*40.700.000*	*185000*	*40.700.000*
18	Mochetas	ml	60,00	*50000*	***3.000.000***	*38000*	*2.280.000*	*38000*	*2.280.000*
19	Contrapiso de cascotes e=10 cm s/ terreno natural.	m2	110	*40000*	***4.400.000***	*19000*	*2.090.000*	*18500*	*2.035.000*
	RED ELECTRICA						-		
	ALIMENTACION TABLERO PRINCIPAL						-		
20	Alimentación al TP Eléctrico	ml	30	*60000*	***1.800.000***	*12000*	*360.000*	*11500*	*345.000*
21	Tablero eléctrico Principal eléctrico	unid	1	*4000000*	***4.000.000***	*1650000*	*1.650.000*	*1500000*	*1.500.000*
22	Alimentación al TP señales débiles	unid	1	*1200000*	***1.200.000***	*450000*	*450.000*	*450000*	*450.000*
23	Tablero eléctrico principal señales débiles	unid	1	*600000*	***600.000***	*480000*	*480.000*	*480000*	*480.000*
	INSTALACION						-		

24	Tomas	unid	51	*90000*	***4.590.000***	*11000*	*561.000*	*10500*	*535.500*
25	Puntos de iluminación	unid	40	*90000*	***3.600.000***	*11000*	*440.000*	*10500*	*420.000*
	AISLACION Y LIMPIEZA						-		
26	Aislación Horizontal.	ml	43,00	*30000*	***1.290.000***	*11000*	*473.000*	*10850*	*466.550*
27	Limpieza	gl	1,00	*643900*	***643.900***	*1350000*	*1.350.000*	*1200000*	*1.200.000*
	TOTAL				***127.500.000***		***133.011.680***		***132.281.400***

MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI · SECRETARIA ·

Econ. Andrés Herminio Riveros.
Encargado U.O.C