Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla					Noreste S.A.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
Lote Nº 1 Item 1 Construcción de Empedrado en el Km. KM 20 ACARAY-FRACCION VALLE HERMOSO																
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	723.800	1.447.600			2,00		0			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			532,00	1.056	561.792			532,00		0			532,00		0
	Movimiento de suelo , relleno de tierra roja			1,00	977.900	977.900			1,00		0			1,00		
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón 12 X 30			166,00	23.038	3.824.308			166,00		0			166,00		0
	Relleno para soporte de cordón			33,20	7.638	253.582			33,20		0			33,20		0
	Pintura a la cal			166,00	1.676	278.216			166,00		0			166,00		0
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			532,00	26.249	13.964.468			532,00		0			532,00		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta			532,00	715	380.380			532,00		0			532,00		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	431.332	431.332			1,00		0			1,00		0
	Total Lote Nº 1 Item 1					**22.119.578**					**0**					**0**
Lote Nº 1 Item 2 Construcción de Empedrado en el KM 21 ACARAY-PARALELO RUTA Nº 7																
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	723.800	1.447.600			2,00		0			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			1.200,00	1.056	1.267.200			1.200,00		0			1.200,00		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón 12 X 30			316,00	23.038	7.280.008			316,00		0			316,00		0
	Relleno para soporte de cordón			63,20	7.638	482.722			63,20		0			63,20		0
	Pintura a la cal			316,00	1.676	529.616			316,00		0			316,00		0
O3	**EMPEDRADO**															

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla					Noreste S.A.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			1.200,00	31.293	37.551.600			1.200,00		0			1.200,00		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta			1.200,00	715	858.000			1.200,00		0			1.200,00		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	431.332	431.332			1,00		0			1,00		0
	Total Lote Nº 1 Item 2					**49.848.078**					**0**					**0**
	Lote Nº 1 Item 3 Construcción de Empedrado en el KM 24 ACARAY FRACCION KARINA ANDREA															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	723.800	1.447.600			2,00		0			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			720,00	1.056	760.320			720,00		0			720,00		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón 12 X 30			196,00	23.038	4.515.448			196,00		0			196,00		0
	Relleno para soporte de cordón			39,20	7.638	299.410			39,20		0			39,20		0
	Pintura a la cal			196,00	1.676	328.496			196,00		0			196,00		0
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			720,00	29.999	21.599.280			720,00		0			720,00		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta			720,00	715	514.800			720,00		0			720,00		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	431.332	431.332			1,00		0			1,00		0
	Total Lote Nº 2 Item 3					**29.896.686**					**0**					**0**
	Lote Nº 1 Item 4 Construcción de Empedrado en el Km 18 Acaray Fraccion San Cayetano															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	723.800	1.447.600			2,00		0			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			1.216,00	1.056	1.284.096			1.216,00		0			1.216,00		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón			320,00	23.038	7.372.160			320,00		0			320,00		0
	Relleno para soporte de cordón			85,00	7.638	649.230			85,00		0			85,00		0
	Pintura a la cal			320,00	1.676	536.320			320,00		0			320,00		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla					Noreste S.A.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			1.216,00	31.077	37.789.632			1.216,00		0			1.216,00		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras			1.216,00	715	869.440			1.216,00		0			1.216,00		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	431.332	431.332			1,00		0			1,00		0
	Total Lote Nº 1 Item 4					**50.379.810**					**0**					**0**
	Lote Nº 1 Item 5 Construcción de Empedrado en el Km 15 Monday Fracción Terraza de Minga															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	723.800	1.447.600			2,00		0			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			864,00	1.056	912.384			864,00		0			864,00		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón			232,00	23.038	5.344.816			232,00		0			232,00		0
	Relleno para soporte de cordón			46,40	7.638	354.403			46,40		0			46,40		0
	Pintura a la cal			232,00	1.676	388.832			232,00		0			232,00		0
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			864,00	30.484	26.338.176			864,00		0			864,00		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras			864,00	715	617.760			864,00		0			864,00		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	431.332	431.332			1,00		0			1,00		0
	Total Lote Nº 1 Item 5					**35.835.303**					**0**					**0**
	Lote Nº 1 Item 6 Construcción de Empedrado en el Km 22 Acaray Fraccion Karai Ito															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	723.800	1.447.600			2,00		0			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			856,00	1.056	903.936			856,00		0			856,00		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón			230,00	23.038	5.298.740			230,00		0			230,00		0
	Relleno para soporte de cordón			85,00	7.638	649.230			85,00		0			85,00		0
	Pintura a la cal			230,00	1.676	385.480			230,00		0			230,00		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla					Noreste S.A.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			856,00	30.215	25.864.040			856,00		0			856,00		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras			856,00	715	612.040			856,00		0			856,00		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	431.332	431.332			1,00		0			1,00		0
	Total Lote Nº 1 Item 6					**35.592.398**					**0**					**0**
	Lote Nº 1 Item 7 Construcción de Empedrado en el KM 22 MONDAY-FRACCION PARAISO															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	723.800	1.447.600			2,00		0			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			736,00	1.056	777.216			736,00		0			736,00		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón			200,00	23.038	4.607.600			200,00		0			200,00		0
	Relleno para soporte de cordón			40,00	7.638	305.520			40,00		0			40,00		0
	Pintura a la cal			200,00	1.676	335.200			200,00		0			200,00		0
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			736,00	30.053	22.119.008			736,00		0			736,00		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras			736,00	715	526.240			736,00		0			736,00		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	431.332	431.332			1,00		0			1,00		0
	Total Lote Nº 1 Item 7					**30.549.716**					**0**					**0**
	Total Lote Nº 1					**254.221.569**					**0**					**0**
	Lote Nº 2 Item 1 Construcción de Empedrado KM 24 MONDAY FRACCION LOS LAURELES II															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	723.800	1.447.600			2,00	1.500.000	3.000.000			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			800,00	1.056	844.800			800,00	1.500	1.200.000			800,00		0
	Relleno de tierra roja			1,00	977.900	977.900			1,00	11.222.000	11.222.000			1,00		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón 12 X 30			224,00	23.038	5.160.512			224,00	24.000	5.376.000			224,00		

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla					Noreste S.A.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Relleno para soporte de cordón			44,80	7.638	342.182			44,80	5.000	224.000			44,80		0
	Pintura a la cal			224,00	1.676	375.424			224,00	1.000	224.000			224,00		0
O3	**EMPEDRADO**															0
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			800,00	28.736	22.988.800			800,00	28.600	22.880.000			800,00		
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta			800,00	715	572.000			800,00	3.000	2.400.000			800,00		0
O4	**TRABAJOS FINALES**					0					0					0
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	431.332	431.332			1,00	474.000	474.000			1,00		
	Total Lote Nº 2 Item 1					**33.140.550**					**47.000.000**					**0**
	Lote Nº 2 Item 2 Construcción de Empedrado KM 13,5 MONDAY-FRACCION YHAGUY															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	723.800	1.447.600			2,00	1.500.000	3.000.000			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			800,00	1.056	844.800			800,00	1.500	1.200.000			800,00		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón 12 X 30			216,00	23.038	4.976.208			216,00	24.000	5.184.000			216,00		0
	Relleno para soporte de cordón			43,20	7.638	329.962			43,20	5.000	216.000			43,20		0
	Pintura a la cal			216,00	1.676	362.016			216,00	1.000	216.000			216,00		0
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			800,00	30.384	24.307.200			800,00	28.600	22.880.000			800,00		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta			800,00	715	572.000			800,00	3.000	2.400.000			800,00		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	431.332	431.332			1,00	404.000	404.000			1,00		0
	Total Lote Nº 2 Item 2					**33.271.118**					**35.500.000**					**0**
	Lote Nº 2 Item 3 Construcción de EmpedradoKM 21 ACARAY-FRACCION FABIOLA															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	723.800	1.447.600			2,00	1.500.000	3.000.000			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			1.600,00	1.056	1.689.600			1.600,00	1.500	2.400.000			1.600,00		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón 12 X 30			414,00	23.038	9.537.732			414,00	24.000	9.936.000			414,00		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla					Noreste S.A.										
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Relleno para soporte de cordón			82,80	7.638	632.426			82,80	5.000	414.000			82,80		0
	Pintura a la cal			414,00	1.676	693.864			414,00	1.000	414.000			414,00		0
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			1.600,00	31.756	50.809.600			1.600,00	28.600	45.760.000			1.600,00		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta			1.600,00	715	1.144.000			1.600,00	3.000	4.800.000			1.600,00		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	431.332	431.332			1,00	476.000	476.000			1,00		0
	Total Lote Nº 2 Item 3					**66.386.154**					**67.200.000**					**0**
	Lote Nº 2 Item 4 Construcción de Empedrado KM 22 ACARAY-FRACCION KARAI ITO															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	723.800	1.447.600			2,00	1.500.000	3.000.000			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			832,00	1.056	878.592			832,00	1.500	1.248.000			832,00		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón			224,00	23.038	5.160.512			224,00	24.000	5.376.000			224,00		0
	Relleno para soporte de cordón			44,80	7.638	342.182			44,80	5.000	224.000			44,80		0
	Pintura a la cal			224,00	1.676	375.424			224,00	1.000	224.000			224,00		0
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			832,00	30.384	25.279.488			832,00	28.600	23.795.200			832,00		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras			832,00	715	594.880			832,00	3.000	2.496.000			832,00		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	431.332	431.332			1,00	436.800	436.800			1,00		0
	Total Lote Nº 2 Item 4					**34.510.010**					**36.800.000**					**0**
	Lote Nº 2 Item 5 Construcción de Empedrado KM 24 MONDAY-FRACCION LOS LAURELES															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	723.800	1.447.600			2,00	1.500.000	3.000.000			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			560,00	1.056	591.360			560,00	1.500	840.000			560,00		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón			156,00	23.038	3.593.928			156,00	24.000	3.744.000			156,00		0
	Relleno para soporte de cordón			31,20	7.638	238.306			31,20	5.000	156.000			31,20		0

Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla					Noreste S.A.									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Pintura a la cal			156,00	1.676	261.456			156,00	1.000	156.000			156,00		0
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			560,00	28.998	16.238.880			560,00	28.600	16.016.000			560,00		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras			560,00	715	400.400			560,00	3.000	1.680.000			560,00		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	431.332	431.332			1,00	408.000	408.000			1,00		0
	Total Lote Nº 2 Item 5					**23.203.262**					**26.000.000**					**0**
	Lote Nº 2 Item 6 Construcción de EmpedradoKM 21 MONDAY-FRACCION PARAISO															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	723.800	1.447.600			2,00	1.500.000	3.000.000			2,00		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			752,00	1.056	794.112			752,00	1.500	1.128.000			752,00		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón			204,00	23.038	4.699.752			204,00	24.000	4.896.000			204,00		0
	Relleno para soporte de cordón			40,80	7.638	311.630			40,80	5.000	204.000			40,80		0
	Pintura a la cal			204,00	1.676	341.904			204,00	1.000	204.000			204,00		0
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de tierra roja			752,00	30.107	22.640.464			752,00	28.600	21.507.200			752,00		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras			752,00	715	537.680			752,00	3.000	2.256.000			752,00		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	431.332	431.332			1,00	404.800	404.800			1,00		0
	Total Lote Nº 2 Item 6					**31.204.474**					**33.600.000**					**0**
	Total General Lote 2					**221.715.568**					**246.100.000**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.