Gobernación del Departamento Central

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección de Contrataciones

PLANILLA DE PRECIO REFERENCIAL

LOTE 1- CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO VILLA MADRID

PRECIO REFERENCIAL				S DE FERNANDO JAVIE		REFERENCIAL			ENGINEERING		REFERENCIAL			CABIPAL METALMEK SA		TAMET S.A	
Ítem	Descripción	Cantidades	Precios Unitarios referencial	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	Precios Unitarios	Montos
1	Preparación del terreno, demarcación y limpieza	1	666.667	536.667	536.667	438.000	255.500	-19%	666.667	666.667	438.000	255.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Movilización y traslado de equipos y herramientas	1	2.666.667	2.146.667	2.146.667	318.000	185.500	-19%	2.666.667	2.666.667	318.000	185.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Construcción de obrador	1	2.266.667	1.824.667	1.824.667	318.000	185.500	-19%	2.266.667	2.266.667	318.000	185.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Cartel de Obras de 2.5m x 1,5 m	1	1.300.000	1.046.500	1.046.500	782.000	456.166	-20%	1.300.000	1.300.000	782.000	456.166	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Perforación de pozo profundo con máquinas de gran porte, según EE.TT	150	28.250.000	151.609	22.741.350	33.900.000	-19.775.000	-19%	188.334	28.250.100	406.000	-236.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Entubado con tubo PBC 150 mm de diametro	150	18.000.000	96.600	14.490.000	21.600.000	-12.600.000	-20%	120.000	18.000.000	406.000	-236.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Sello sanitario y aislación vertical	30	750.000	20.125	603.750	900.000	-525.000	-20%	25.000	750.000	366.000	-213.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Perfilajes eléctrico de pozo	1	4.833.333	3.890.833	3.890.833	5.800.000	-3.383.333	-20%	4.833.333	4.833.333	478.000	-278.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Perfil litográfico de pozo	1	2.333.333	1.878.333	1.878.333	2.800.000	-1.633.333	-20%	2.333.333	2.333.333	438.000	-255.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Limpieza y desarrollo de pozo	1	766.667	617.167	617.167	920.000	-536.667	-19%	766.667	766.667	278.000	-162.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Prueba de bombeo	1	7.166.667	5.769.167	5.769.167	8.600.000	-5.016.667	-19%	7.166.667	7.166.667	478.000	-278.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Aálisis físico, químico y bacteriológico	1	1.300.000	1.046.500	1.046.500	1.560.000	-910.000	-20%	1.300.000	1.300.000	286.000	-166.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Engravadas con gravas seleccionadas	1	3.066.667	2.468.667	2.468.667	3.680.000	-2.146.667	-19%	3.066.667	3.066.667	338.000	-197.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Equipo electromecanio hidráulico	1	10.033.333	8.076.833	8.076.833	12.040.000	-7.023.333	-20%	10.033.333	10.033.333	338.000	-197.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Montaje y puesta en funcionamiento de tablero del mando del electrobomba sumergible y sistema automatizados.	1	3.900.000	3.139.500	3.139.500	4.680.000	-2.730.000	-20%	3.900.000	3.900.000	338.000	-197.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Limpieza final del lugar y retiro de materiales sobrantes	1	1.200.000	966.000	966.000	1.440.000	-840.000	-20%	1.000.000	1.000.000	258.000	-150.500	-17%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
TOTAL GUARANÍES			88.500.001		71.242.601	99.776.000		-19%	Total	88.300.101			0%	Total	0		

Soledad Fretes López
Director de Contrataciones
Dirección General de Administración y Finanzas
Gobernación del Departamento Central

Adalberto Benítez Aguller
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menor
SOP

Econ. Jaime Rojas Giménez
Director General Interino de
Administración y Finanzas
Gobernación del Departamento Central

Gobernación del Departamento Central

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección de Contrataciones

PLANILLA DE PRECIO REFERENCIAL

LOTE 2- CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO CALLE CUARTA NUEVA ITALIA

PRECIO REFERENCIAL				NOESIS DE FERNANDO JAVIER DÍAZ		REFERENCIAL			ENGINEERING		TECNOFRIO	REFERENCIAL			CABIPAL METALMEK SA		TAMET S.A	
Ítem	Descripción	Cantidades	Precios Unitarios referencial	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos		20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	Precios Unitarios	Montos
1	Preparación del terreno, demarcación y limpieza	1	666.667	536.667	536.667	438.000	255.500	-19%	666.667	666.667	4.500.000	438.000	255.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Movilización y traslado de equipos y herramientas	1	2.666.667	2.146.667	2.146.667	318.000	185.500	-19%	2.666.667	2.666.667	31.500	318.000	185.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Construcción de obrador	1	2.266.667	1.824.667	1.824.667	318.000	185.500	-19%	2.266.667	2.266.667	36.000	318.000	185.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Cartel de Obras de 2.5m x 1,5 m	1	1.300.000	1.046.500	1.046.500	782.000	456.166	-20%	1.300.000	1.300.000	38.853	782.000	456.166	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Perforación de pozo profundo con máquinas de gran porte, según EE.TT	150	28.250.000	151.609	22.741.350	33.900.000	-19.775.000	-19%	188.334	28.250.100	0	406.000	-236.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Entubado con tubo PBC 150 mm de diametro	150	18.000.000	96.600	14.490.000	21.600.000	-12.600.000	-20%	120.000	18.000.000	0	406.000	-236.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Sello sanitario y aislación vertical	30	750.000	20.125	603.750	900.000	-525.000	-20%	25.000	750.000	213.816	366.000	-213.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Perfilajes eléctrico de pozo	1	4.833.333	3.890.833	3.890.833	5.800.000	-3.383.333	-20%	4.833.333	4.833.333	10.786	478.000	-278.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Perfil litográfico de pozo	1	2.333.333	1.878.333	1.878.333	2.800.000	-1.633.333	-20%	2.333.333	2.333.333	6.174	438.000	-255.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Limpieza y desarrollo de pozo	1	766.667	617.167	617.167	920.000	-536.667	-19%	766.667	766.667	1.027.932	278.000	-162.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Prueba de bombeo	1	7.166.667	5.769.167	5.769.167	8.600.000	-5.016.667	-19%	7.166.667	7.166.667	0	478.000	-278.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Aálisis fisico, químico y bacteriológico	1	1.300.000	1.046.500	1.046.500	1.560.000	-910.000	-20%	1.300.000	1.300.000	45.000	286.000	-166.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Engravadas con gravas seleccionadas	1	3.066.667	2.468.667	2.468.667	3.680.000	-2.146.667	-19%	3.066.667	3.066.667	40.102	338.000	-197.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Equipo electromecanio hidráulico	1	10.033.333	8.076.833	8.076.833	12.040.000	-7.023.333	-20%	10.033.333	10.033.333	931.145	338.000	-197.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Montaje y puesta en funcionamiento de tablero del mando del electrobomba su	1	3.900.000	3.139.500	3.139.500	4.680.000	-2.730.000	-20%	3.900.000	3.900.000	4.327	338.000	-197.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Extensión de energía eléctrica trifásica	300	16.400.000	44.007	13.202.100			-19%	54.667	16.400.100					NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Limpieza final del lugar y retiro de materiales sobrantes	1	1.200.000	966.000	966.000	1.440.000	-840.000	-20%	1.000.000	1.000.000	1.530.000	258.000	-150.500	-17%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
TOTAL GUARANÍES			104.900.001		84.444.701			-19%	Total	104.700.201				0%	Total	0	Total	0

Soledad Fretes López
Directora de Contrataciones
Dirección General de Administración y Finanzas
Gobernación del Departamento Central

Adalberto Benítez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

Abg. Edgar Zarracho Quiñónez
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación del Departamento Central

Econ. Javier Díaz Giménez
Director General de
Administración y Finanzas
Gobernación del Departamento Central

Gobernación del Departamento Central

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección de Contrataciones

PLANILLA DE PRECIO REFERENCIAL

LOTE 3- CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO CONAVI-ITÁ

PRECIO REFERENCIAL				NOESIS DE FERNANDO JAVIER DÍA		REFERENCIAL			ENGINEERING		REFERENCIAL			CABIPAL METALMEK SA		TAMET S.A	
Ítem	Descripción	Cantidades	Precios Unitarios referencial	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	Precios Unitarios	Montos
1	Preparación del terreno, demarcación y limpieza	1	666.667	536.667	536.667	438.000	255.500	-19%	666.667	666.667	438.000	255.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Movilización y traslado de equipos y herramientas	1	2.666.667	2.146.667	2.146.667	318.000	185.500	-19%	2.666.667	2.666.667	318.000	185.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Construcción de obrador	1	2.266.667	1.824.667	1.824.667	318.000	185.500	-19%	2.266.667	2.266.667	318.000	185.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Cartel de Obras de 2.5m x 1,5 m	1	1.300.000	1.046.500	1.046.500	782.000	456.166	-20%	1.300.000	1.300.000	782.000	456.166	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Perforación de pozo profundo con máquinas de gran porte, según EE.TT	150	28.250.000	151.609	22.741.350	33.900.000	-19.775.000	-19%	188.334	28.250.100	406.000	-236.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Entubado con tubo PBC 150 mm de diametro	150	18.000.000	96.600	14.490.000	21.600.000	-12.600.000	-20%	120.000	18.000.000	406.000	-236.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Sello sanitario y aislación vertical	30	750.000	20.125	603.750	900.000	-525.000	-20%	25.000	750.000	366.000	-213.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Perfilajes eléctrico de pozo	1	4.833.333	3.890.833	3.890.833	5.800.000	-3.383.333	-20%	4.833.333	4.833.333	478.000	-278.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Perfil litográfico de pozo	1	2.333.333	1.878.333	1.878.333	2.800.000	-1.633.333	-20%	2.333.333	2.333.333	438.000	-255.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Limpieza y desarrollo de pozo	1	766.667	617.167	617.167	920.000	-536.667	-19%	766.667	766.667	278.000	-162.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Prueba de bombeo	1	7.166.667	5.769.167	5.769.167	8.600.000	-5.016.667	-19%	7.166.667	7.166.667	478.000	-278.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Aálisis físico, químico y bacteriológico	1	1.300.000	1.046.500	1.046.500	1.560.000	-910.000	-20%	1.300.000	1.300.000	286.000	-166.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Engravadas con gravas seleccionadas	1	3.066.667	2.468.667	2.468.667	3.680.000	-2.146.667	-19%	3.066.667	3.066.667	338.000	-197.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Equipo electromecanio hidráulico	1	10.033.333	8.076.833	8.076.833	12.040.000	-7.023.333	-20%	10.033.333	10.033.333	338.000	-197.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Montaje y puesta en funcionamiento de tablero del m	1	3.900.000	3.139.500	3.139.500	4.680.000	-2.730.000	-20%	3.900.000	3.900.000	338.000	-197.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Limpieza final del lugar y retiro de materiales sobrantes	1	1.200.000	966.000	966.000	1.440.000	-840.000	-20%	1.000.000	1.000.000	258.000	-150.500	-17%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
TOTAL GUARANÍES			88.500.001		71.242.601			-19%	Total	88.300.101			0%	Total	0		

Soledad Fretes López
Directora de Contrataciones
Dirección General de Administración y Finanzas
Gobernación del Departamento Central

Adalberto Benítez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

Abg. Edgar Zarabia Quintana
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación del Departamento Central

Econ. Jo[illegible]as Giménez
[illegible] Administrativo de
Adquisiciones y Finanzas
Gobernación del Departamento Central

Gobernación del Departamento Central

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección de Contrataciones

PLANILLA DE PRECIO REFERENCIAL

LOTE 4- CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO GUAYAIBYTY - ITAUGUA

PRECIO REFERENCIAL				SIS DE FERNANDO JAVIER		RV SERVICE	REFERENCIAL			ENGINEERING		REFERENCIAL			CABIPAL METALMEK SA		TAMET S.A	
Ítem	Descripción	Cantidades	Precios Unitarios referencial	Precios Unitarios	Montos		20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	Precios Unitarios	Montos
1	Preparación del terreno, demarcación y limpieza	1	666.667	536.667	536.667	4.000.000	438.000	255.500	-19%	666.667	666.667	438.000	255.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Movilización y traslado de equipos y herramientas	1	2.666.667	2.146.667	2.146.667	28.000	318.000	185.500	-19%	2.666.667	2.666.667	318.000	185.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Construcción de obrador	1	2.266.667	1.824.667	1.824.667	32.000	318.000	185.500	-19%	2.266.667	2.266.667	318.000	185.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Cartel de Obras de 2.5m x 1,5 m	1	1.300.000	1.046.500	1.046.500	34.536	782.000	456.166	-20%	1.300.000	1.300.000	782.000	456.166	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Perforación de pozo profundo con máquinas de gran porte, según EE.TT	150	28.250.000	151.609	22.741.350	0	33.900.000	-19.775.000	-19%	188.334	28.250.100	406.000	-236.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Entubado con tubo PBC 150 mm de diametro	150	18.000.000	96.600	14.490.000	0	21.600.000	-12.600.000	-20%	120.000	18.000.000	406.000	-236.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Sello sanitario y aislación vertical	30	750.000	20.125	603.750	190.058	900.000	-525.000	-20%	25.000	750.000	366.000	-213.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Perfilajes eléctrico de pozo	1	4.833.333	3.890.833	3.890.833	9.587	5.800.000	-3.383.333	-20%	4.833.333	4.833.333	478.000	-278.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Perfil litográfico de pozo	1	2.333.333	1.878.333	1.878.333	5.488	2.800.000	-1.633.333	-20%	2.333.333	2.333.333	438.000	-255.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Limpieza y desarrollo de pozo	1	766.667	617.167	617.167	913.718	920.000	-536.667	-19%	766.667	766.667	278.000	-162.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Prueba de bombeo	1	7.166.667	5.769.167	5.769.167	0	8.600.000	-5.016.667	-19%	7.166.667	7.166.667	478.000	-278.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Aálisis físico, químico y bacteriológico	1	1.300.000	1.046.500	1.046.500	40.000	1.560.000	-910.000	-20%	1.300.000	1.300.000	286.000	-166.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Engravadas con gravas seleccionadas	1	3.066.667	2.468.667	2.468.667	35.646	3.680.000	-2.146.667	-19%	3.066.667	3.066.667	338.000	-197.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Equipo electromecanio hidráulico	1	10.033.333	8.076.833	8.076.833	827.685	12.040.000	-7.023.333	-20%	10.033.333	10.033.333	338.000	-197.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Montaje y puesta en funcionamiento de tablero del mando del electrobomba sumergible y sistema automatizados.	1	3.900.000	3.139.500	3.139.500	3.846	4.680.000	-2.730.000	-20%	3.900.000	3.900.000	338.000	-197.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Limpieza final del lugar y retiro de materiales sobrantes	1	1.200.000	966.000	966.000	1.360.000	1.440.000	-840.000	-20%	1.000.000	1.000.000	258.000	-150.500	-17%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
TOTAL GUARANÍES			88.500.001		71.242.601				-19%	Total	88.300.101			0%	Total	0		

Soledad Fretes López
Directora de Contrataciones
Dirección General de Administración y Finanzas
Gobernación del Departamento Central

Adalberto Benítez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

Abg. Edgar Zarafico Quintana
Director de Asuntos Jurídicos
Gobernación del Departamento Central

Ing. Esteban Rojas Giménez
Director General de Asuntos de
Administración y Finanzas
Gobernación del Departamento Central

Gobernación del Departamento Central

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección de Contrataciones

PLANILLA DE PRECIO REFERENCIAL

LOTE 5- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO CALLE CUARTA- NUEVA ITALIA

PRECIO REFERENCIAL				SIS DE FERNANDO JAVIER		REFERENCIAL			ENGINEERING		REFERENCIAL			CABIPAL METALMEK SA		REFERENCIAL			TAMET S.A		REFERENCIAL		
Ítem	Descripción	Cantidades	Precios Unitarios referencial	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia
1	Preparación del terreno, demarcación y limpieza	1	1.243.333	1.000.883	1.000.883	438.000	255.500	-20%	1.243.333	1.243.333	438.000	255.500	0%	1.000.000	1.000.000	438.000	255.500	0%	550.000	550.000	438.000	255.500	-56%
2	Movilización y translado de equipos y herramientas	1	3.464.000	2.788.520	2.788.520	318.000	185.500	-20%	3.464.000	3.464.000	318.000	185.500	0%	3.464.000	3.464.000	318.000	185.500	24%	1.100.000	1.100.000	318.000	185.500	-68%
3	Construcción de obrador	1	2.492.000	2.006.060	2.006.060	318.000	185.500	-20%	2.492.000	2.492.000	318.000	185.500	0%	2.492.000	2.492.000	318.000	185.500	24%	1.650.000	1.650.000	318.000	185.500	-34%
4	Cartel de obra de 2,5m x 1,5 m	1	1.374.667	1.106.607	1.106.607	782.000	456.166	-19%	1.374.667	1.374.667	782.000	456.166	0%	1.300.000	1.300.000	782.000	456.166	17%	2.200.000	2.200.000	782.000	456.166	60%
5	Estudio de suelo para fundación	1	3.108.000	2.501.940	2.501.940	3.729.600	-2.175.600	-20%	3.000.000	3.000.000	406.000	-236.833	-3%	3.100.000	3.100.000	406.000	-236.833	24%	2.200.000	2.200.000	406.000	-236.833	-27%
6	Fundación para base metálico	12	27.540.949	1.799.551	22.170.468	33.049.139	-19.278.664	-19%	2.235.467	27.540.953	406.000	-236.833	0%	2.235.000	27.535.200	406.000	-236.833	24%	770.000	9.486.400	406.000	-236.833	324%
7	Provición de tanque metálico	1	43.326.667	34.877.967	34.877.967	51.992.000	-30.328.667	-19%	43.326.667	43.326.667	366.000	-213.500	0%	43.326.000	43.326.000	366.000	-213.500	24%	42.093.750	42.093.750	366.000	-213.500	-3%
8	Montaje de tanque metálico con grua	1	4.275.333	3.441.643	3.441.643	5.130.400	-2.992.733	-20%	4.275.333	4.275.333	478.000	-278.833	0%	4.000.000	4.000.000	478.000	-278.833	16%	3.300.000	3.300.000	478.000	-278.833	-23%
9	Conexiones hidráulicas al pozo artesiano existente	1	2.814.667	2.265.807	2.265.807	3.377.600	-1.970.267	-19%	2.814.667	2.814.667	438.000	-255.500	0%	2.814.000	2.814.000	438.000	-255.500	24%	4.400.000	4.400.000	438.000	-255.500	56%
10	Limpieza final y Retiro	1	1.098.667	884.427	884.427	1.318.400	-769.067	-19%	1.000.000	1.000.000	278.000	-162.167	-9%	1.000.000	1.000.000	278.000	-162.167	13%	1.100.000	1.100.000	278.000	-162.167	10%
TOTAL GUARANÍES			90.738.283		73.044.322			-19%	Total	90.531.620			0%	Total	90.031.200			-0,78%	Total	68.080.150			-24,97%

Soledad Fretes López
Directora de Contrataciones
Dirección General de Administración y Finanzas
Gobernación del Departamento Central

Adalberto Benítez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

Abg. Edgar Jacinto Quintana
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación del Departamento Central

Econ. Víctor Ríos Jiménez
Director General de Administración y Finanzas
Gobernación del Departamento Central

Gobernación del Departamento Central

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección de Contrataciones

PLANILLA DE PRECIO REFERENCIAL

LOTE 6- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO GUAYAIBYTY - ITAUGUA

PRECIO REFERENCIAL				IS DE FERNANDO JAVIER		REFERENCIAL			ENGINEERING		REFERENCIAL			CABIPAL METALMEK SA		REFERENCIAL			TAMET S.A		REFERENCIAL		
Ítem	Descripción	Cantidades	Precios Unitarios referencial	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia
1	Preparación del terreno, demarcación y limpieza	1	1.243.333	1.000.883	1.000.883	438.000	255.500	-20%	1.243.333	1.243.333	438.000	255.500	0%	1.000.000	1.000.000	438.000	255.500	0%	550.000	550.000	438.000	255.500	-56%
2	Movilización y translado de equipos y herramientas	1	3.464.000	2.788.520	2.788.520	318.000	185.500	-20%	3.464.000	3.464.000	318.000	185.500	0%	3.464.000	3.464.000	318.000	185.500	24%	1.100.000	1.100.000	318.000	185.500	-68%
3	Construcción de obrador	1	2.492.000	2.006.060	2.006.060	318.000	185.500	-20%	2.492.000	2.492.000	318.000	185.500	0%	2.492.000	2.492.000	318.000	185.500	24%	1.650.000	1.650.000	318.000	185.500	-34%
4	Cartel de obra de 2,5m x 1,5 m	1	1.374.667	1.106.607	1.106.607	782.000	456.166	-19%	1.374.667	1.374.667	782.000	456.166	0%	1.300.000	1.300.000	782.000	456.166	17%	2.200.000	2.200.000	782.000	456.166	60%
5	**Estudio de suelo para fundación**	1	3.108.000	2.501.940	2.501.940	3.729.600	-2.175.600	-20%	3.000.000	3.000.000	406.000	-236.833	-3%	3.100.000	3.100.000	406.000	-236.833	24%	2.200.000	2.200.000	406.000	-236.833	-27%
6	Fundación para base metálico	12	27.540.949	1.799.551	22.170.468	33.049.139	-19.278.664	-19%	2.235.467	27.540.953	406.000	-236.833	0%	2.235.000	27.535.200	406.000	-236.833	24%	770.000	9.486.400	406.000	-236.833	324%
7	Provición de tanque metálico	1	43.326.667	34.877.967	34.877.967	51.992.000	-30.328.667	-19%	43.326.667	43.326.667	366.000	-213.500	0%	43.326.000	43.326.000	366.000	-213.500	24%	42.093.750	42.093.750	366.000	-213.500	-3%
8	Montaje de tanque metálico con grua	1	4.275.333	3.441.643	3.441.643	5.130.400	-2.992.733	-20%	4.275.333	4.275.333	478.000	-278.833	0%	4.000.000	4.000.000	478.000	-278.833	16%	3.300.000	3.300.000	478.000	-278.833	-23%
9	Conexiones hidráulicas al pozo artesiano existente	1	2.814.667	2.265.807	2.265.807	3.377.600	-1.970.267	-19%	2.814.667	2.814.667	438.000	-255.500	0%	2.814.000	2.814.000	438.000	-255.500	24%	4.400.000	4.400.000	438.000	-255.500	56%
10	Limpieza final y Retiro	1	1.098.667	884.427	884.427	1.318.400	-769.067	-19%	1.000.000	1.000.000	278.000	-162.167	-9%	1.000.000	1.000.000	278.000	-162.167	13%	1.100.000	1.100.000	278.000	-162.167	10%
TOTAL GUARANÍES			90.738.283		73.044.322			-19%	Total	90.531.620			0%	Total	90.031.200			-0,78%	Total	68.080.150			-24,97%

Soledad Fretes López
Directora de Contrataciones
Dirección General de Administración y Finanzas
Gobernación del Departamento Central

Adalberto Benitez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

Abg. Edgar Alarcón Quintana
Director de Asuntos Jurídicos
Gobernación del Departamento Central

Econ. Javier Rojas Giménez
Director General Interino de
Administración y Finanzas
Gobernación del Departamento Central