TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EL SECTOR DE LA SACRISTIA Y OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE LA CIUDAD DE YAGUARÓN

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 71/2019 - ID Nº 365.856

LOTE Nº 1

ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UND.	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL		ALFA & OMEGA S.A.			MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez			BARRAIL HERMANOS S.A. DE CONSTRUCCIONES		
					P. UNITARIO (IVA INCL.)	P. TOTAL (IVA INCL.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72131601-002	Preparación del área de trabajo	Unidad Medida Global	1,00	15.000.000	15.000.000	13.350.000	13.350.000	-11,00	14.175.000	14.175.000	-5,50	14.012.568	14.012.568	-6,58
2	72131601-002	Vallado perimetral (altura 2mts) y posterior retiro una vez culminado los trabajos	Metro lineal	240,00	482.000	115.680.000	400.000	96.000.000	-17,01	455.490	109.317.600	-5,50	462.109	110.906.160	-4,13
3	72131601-002	Sostenibilidad Técnica	Unidad Medida Global	1,00	480.000.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000	0,00	480.000.000	480.000.000	0,00	480.000.000	480.000.000	0,00
4	72131601-002	Servicios especializados	Mes	18,00	40.000.000	720.000.000	33.000.000	594.000.000	-17,50	37.800.000	680.400.000	-5,50	39.504.300	711.077.400	-1,24
5	72131601-002	Contenedor equipado para Oficina	Mes	19,00	5.100.000	96.900.000	4.000.000	76.000.000	-21,57	4.819.500	91.570.500	-5,50	5.035.481	95.674.139	-1,27
6	72131601-002	Contenedor para Depósito de Materiales	Mes	19,00	4.500.000	85.500.000	3.700.000	70.300.000	-17,78	4.252.500	80.797.500	-5,50	4.300.669	81.712.711	-4,43
7	72131601-002	Cartelería de seguridad de obra	Unidad	10,00	765.000	7.650.000	680.850	6.808.500	-11,00	722.925	7.229.250	-5,50	716.729	7.167.290	-6,31
8	72131601-002	Cartelería de obra según diseño MOPC	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000	3.560.000	3.560.000	-11,00	3.780.000	3.780.000	-5,50	3.696.957	3.696.957	-7,58
9	72131601-002	Eliminación de murciélagos (interno) Area Techo Sacristía	Unidad Medida Global	1,00	20.000.000	20.000.000	17.800.000	17.800.000	-11,00	18.900.000	18.900.000	-5,50	19.628.999	19.628.999	-1,86
10	72131601-002	Eliminación de termitas (medidas internas y externas)	Unidad Medida Global	1,00	231.660.000	231.660.000	206.177.400	206.177.400	-11,00	218.918.700	218.918.700	-5,50	224.231.474	224.231.474	-3,21
11	72131601-002	Elaboración de Protocolo de Intervención de Retablo (Codificación, documentación y siglado de cada una de las piezas policromadas)	Unidad	1,00	57.600.000	57.600.000	51.264.000	51.264.000	-11,00	54.432.000	54.432.000	-5,50	54.259.077	54.259.077	-5,80
12	72101601-002	Codificación, documentación y siglado de cada una de las piezas del Artesonado Policromado Artístico Patrimonial de Bóveda y Cúpula (ya desmontadas)	Metros cuadrados	137,00	2.000.000	274.000.000	1.780.000	243.860.000	-11,00	1.890.000	258.930.000	-5,50	1.882.383	257.886.471	-5,88
13	72101601-002	Sanitación y preparado de piezas Artísticas Policromadas Patrimoniales, preconsolidación pictórica y preparado para restauración	Metros cuadrados	137,00	943.000	129.191.000	839.270	114.979.990	-11,00	891.135	122.085.495	-5,50	878.756	120.389.572	-6,81
14	72101601-002	Restauración del soporte matérico y de la capa pictórica de las piezas del cielorraso de la Sacristia en todas sus partes.	Metros cuadrados	137,00	5.780.000	791.860.000	5.144.200	704.755.400	-11,00	5.462.100	748.307.700	-5,50	5.309.192	727.359.304	-8,15
15	72101601-002	Sustitución la estructura portante de madera del cielorraso (idem a existente) vigas, arcos, velas que componen toda la estructura de soporte las piezas del artesonado policromado artístico patrimonial de bóveda y cúpula de la Sacristía.	Metros cuadrados	137,00	2.780.000	380.860.000	2.474.200	338.965.400	-11,00	2.627.100	359.912.700	-5,50	2.587.971	354.552.027	-6,91
16	72102601-9999	Montaje Final de Artesonado Policromado, Artístico Patrimonial de Sacristía sobre estructura portante y terminación final	Metros cuadrados	137,00	9.850.000	1.349.450.000	8.766.500	1.201.010.500	-11,00	9.308.250	1.275.230.250	-5,50	9.392.031	1.286.708.247	-4,65
17	72102601-9999	Protección temporal física, lateral y superior del Retablo Sacristía, con ploteado	Unidad Medida Global	1,00	13.680.000	13.680.000	13.680.000	13.680.000	0,00	12.927.600	12.927.600	-5,50	12.709.256	12.709.256	-7,10
18	72102601-9999	Equipamiento con bancos de madera, similar a existente en el Templo	Unidad	9,00	3.850.000	34.650.000	3.850.000	34.650.000	0,00	3.638.250	32.744.250	-5,50	3.761.007	33.849.063	-2,31
19	72102601-9999	Intervención y Restauración del Retablo según Protocolo aprobado	Unidad Medida	1,00	1.900.000.000	1.900.000.000	1.691.000.000	1.691.000.000	-11,00	1.795.500.000	1.795.500.000	-5,50	1.835.699.283	1.835.699.283	-3,38
20	72131601-013	Limpieza final de areas de trabajo	Unidad Medida Global	1,00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,00	14.175.000	14.175.000	-5,50	14.622.157	14.622.157	-2,52
		Total final LOTE Nº1				**6.722.681.000**		**5.973.161.190**	**-11,15**		**6.379.333.545**	**-5,11**		**6.446.142.155**	**-4,11**
			Monto ofertado					5.973.161.190			6.379.333.545			6.446.142.353	
		OBSERVACIONES	Diferencia					0			0			-198	
														Error por redondeo	

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DCP - MOPC

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EL SECTOR DE LA SACRISTIA Y OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVE

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 71/2019 - ID Nº 365.856					PRECIO REFERENCIAL		ALFA & OMEGA S.A.			MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sánchez Báez			COLONIAL S.A. Constructora y Consultora			ARQ. ANA LUCI PORRO		
LOTE Nº 2																		
ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UND.	CANTIDAD	P. UNITARIO (IVA INCL.)	P. TOTAL (IVA INCL.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72131601-002	Preparación del área de trabajo	Unidad Medida Global	1,00	8.270.000	8.270.000	5.871.700	5.871.700	-29,00	5.871.700	5.871.700	-29,00	7.124.700	7.124.700	-13,85	8.270.000	8.270.000	0,00
2	72131601-002	Contenedor equipado para Oficina	Unidad	1,00	75.000.000	75.000.000	53.250.000	53.250.000	-29,00	53.250.000	53.250.000	-29,00	50.292.000	50.292.000	-32,94	54.000.000	54.000.000	-28,00
3	72131601-002	Contenedor para Depósito de Materiales	Unidad	1,00	66.000.000	66.000.000	46.860.000	46.860.000	-29,00	46.860.000	46.860.000	-29,00	39.116.000	39.116.000	-40,73	49.981.250	49.981.250	-24,27
4	72131601-002	Cartelería de seguridad de obra	Unidad	10,00	765.000	7.650.000	543.150	5.431.500	-29,00	543.150	5.431.500	-29,00	698.500	6.985.000	-8,69	765.000	7.650.000	0,00
5	72131601-002	Cartelería de obra según diseño MOPC	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000	2.840.000	2.840.000	-29,00	2.840.000	2.840.000	-29,00	3.073.400	3.073.400	-23,17	4.200.000	4.200.000	5,00
6	72131601-011	Excavación para colocación de tubería de 0,80 de HºAº	Metro lineal	180,00	44.600	8.028.000	31.500	5.670.000	-29,37	31.666	5.699.880	-29,00	41.910	7.543.800	-6,03	37.000	6.660.000	-17,04
7	72131601-011	Relleno y compactación	Metro lineal	180,00	66.800	12.024.000	47.000	8.460.000	-29,64	47.428	8.537.040	-29,00	60.071	10.812.780	-10,07	50.000	9.000.000	-25,15
8	72131601-011	Provisión y colocación de tubos de HºAº de 0,80 mts.	Metro lineal	180,00	1.782.000	320.760.000	1.250.000	225.000.000	-29,85	1.265.220	227.739.600	-29,00	1.055.573	190.003.140	-40,76	1.300.000	234.000.000	-27,05
9	72131601-011	Colchón y Tapada con arena lavada	Metros cúbicos	144,00	85.000	12.240.000	60.000	8.640.000	-29,41	60.350	8.690.400	-29,00	81.026	11.667.744	-4,68	65.000	9.360.000	-23,53
10	72131601-011	Construcción de registro corrido de 0,40 de ancho	Metro lineal	35,00	371.200	12.992.000	260.000	9.100.000	-29,96	263.552	9.224.320	-29,00	440.055	15.401.925	18,55	371.000	12.985.000	-0,05
11	72131601-011	Rejilla pesada (hierro fundido) para calle (provision y colocacion)	Metro lineal	35,00	641.500	22.452.500	480.000	16.800.000	-25,18	455.465	15.941.275	-29,00	579.755	20.291.425	-9,63	640.000	22.400.000	-0,23
12	72131701-026	Compactación y perfilado de calle frente a la Municipalidad (Calle Buenaventura Gamarra)	Metros cuadrados	2.330,00	24.900	58.017.000	17.450	40.658.500	-29,92	17.679	41.192.070	-29,00	14.529	33.852.570	-41,65	23.000	53.590.000	-7,63
13	72131701-026	Replanteo y marcación	Unidad	1,00	11.880.000	11.880.000	8.450.000	8.450.000	-28,87	8.434.800	8.434.800	-29,00	8.940.800	8.940.800	-24,74	10.000.000	10.000.000	-15,82
14	72131701-026	Pavimento de Hº 90 fck como base para adoquinado de e=10 cm.	Metros cúbicos	360,00	1.450.000	522.000.000	1.016.000	365.760.000	-29,93	1.029.500	370.620.000	-29,00	1.017.016	366.125.760	-29,86	1.050.000	378.000.000	-27,59
15	72131701-026	Pavimento de adoquines según diseño (colocación) el adoquín será proveído por la Contratante, se cotizará mano de obra y material de ligamento	Metros cuadrados	2.330,00	115.500	269.115.000	81.000	188.730.000	-29,87	82.005	191.071.650	-29,00	90.526	210.925.580	-21,62	85.000	198.050.000	-26,41
16	72131701-026	Pavimento de adoquines según diseño (provision y colocación)	Metros cuadrados	400,00	220.500	88.200.000	155.000	62.000.000	-29,71	156.555	62.622.000	-29,00	230.784	92.313.600	4,66	175.000	70.000.000	-20,63
17	72131701-026	Badenes de adoquines (provision y colocacion)	Metro lineal	320,00	319.300	102.176.000	225.000	72.000.000	-29,53	226.703	72.544.960	-29,00	236.372	75.639.040	-25,97	252.000	80.640.000	-21,08
18	72131701-026	Cordón de hormigón	Metro lineal	468,00	68.000	31.824.000	48.000	22.464.000	-29,41	48.280	22.595.040	-29,00	57.277	26.805.636	-15,77	49.000	22.932.000	-27,94
19	72103003-001	Remoción y retiro del cercado perimetral existente, incluye bases, tejido y postes	Metro lineal	500,00	35.600	17.800.000	25.000	12.500.000	-29,78	25.276	12.638.000	-29,00	16.764	8.382.000	-52,91	34.000	17.000.000	-4,49
20	72103003-001	Remoción y retiro de muro de piedra bruta de asiento al antiguo cerco (0,40x0,50)	Metro lineal	500,00	45.000	22.500.000	31.600	15.800.000	-29,78	31.950	15.975.000	-29,00	32.131	16.065.500	-28,60	44.000	22.000.000	-2,22
21	72103003-001	Retiro de escombros de la demolicion	Unidad Medida Global	1,00	9.295.000	9.295.000	6.600.000	6.600.000	-28,99	6.599.450	6.599.450	-29,00	8.661.400	8.661.400	-6,82	9.000.000	9.000.000	-3,17
22	72101703-007	Excavación para cimiento y encadenado de HºAº	Metros cúbicos	128,00	45.000	5.760.000	31.950	4.089.600	-29,00	31.950	4.089.600	-29,00	41.910	5.364.480	-6,87	44.000	5.632.000	-2,22
23	72101703-007	Viga de fundación de HºAº (fck 180)	Metros cúbicos	62,00	1.980.000	122.760.000	1.500.000	93.000.000	-24,24	1.405.800	87.159.600	-29,00	1.641.475	101.771.450	-17,10	1.580.000	97.960.000	-20,20
24	72101703-007	Cimiento y fuste de HºAº (fck 180) para postes y contrafuertes	Unidad	305,00	45.000	13.725.000	31.950	9.744.750	-29,00	31.950	9.744.750	-29,00	47.471	14.478.655	5,49	44.000	13.420.000	-2,22
25	72101703-007	Provisión y colocación de postes metalicos de 0,10x0,10x3,00 mts.	Unidad	185,00	350.000	64.750.000	246.000	45.510.000	-29,71	248.500	45.972.500	-29,00	307.340	56.857.900	-12,19	260.000	48.100.000	-25,71
26	72101703-007	Provisión y colocación de contrafuertes metalicos de 0,10x0,10x2,00 mts.	Unidad	120,00	280.000	33.600.000	198.000	23.760.000	-29,29	198.800	23.856.000	-29,00	265.430	31.851.600	-5,20	250.000	30.000.000	-10,71
27	72101703-007	Provisión y colocación de cerco de planchuelas entre postes de 2,00 mts. de altura, según diseño	Metros cuadrados	974,80	560.000	545.888.000	393.000	383.096.400	-29,82	397.600	387.580.480	-29,00	349.250	340.448.900	-37,63	410.000	399.668.000	-26,79
28	72131601-010	Provisión y colocación portón principal peatonal batiente de 3,60x2,00, diseño similar a cerco, 1 unidad con sistema de cerramiento a candado	Metros cuadrados	7,20	580.000	4.176.000	410.000	2.952.000	-29,31	411.800	2.964.960	-29,00	419.100	3.017.520	-27,74	570.000	4.104.000	-1,72
29	72131601-010	Provisión y colocación portones peatonales batientes de 3,00x2,00, diseño similar a cerco, 3 unidades, uno por calle con sistema de cerramiento a candado	Metros cuadrados	18,00	580.000	10.440.000	410.000	7.380.000	-29,31	411.800	7.412.400	-29,00	419.100	7.543.800	-27,74	570.000	10.260.000	-1,72
30	72131601-012	Pintura de cerco metálico color mate a definir con la fiscalización	Metros cuadrados	2.000,00	32.000	64.000.000	22.500	45.000.000	-29,69	22.720	45.440.000	-29,00	24.717	49.434.000	-22,76	30.000	60.000.000	-6,25
31	72131601-007	Desmonte de techo de tejas en pilarones laterales	Metros cuadrados	3,60	45.000	162.000	31.950	115.020	-29,00	31.950	115.020	-29,00	46.101	165.964	2,45	44.000	158.400	-2,22
32	72131601-007	Limpieza de tejas y recolocación	Metros cuadrados	3,60	25.000	90.000	17.750	63.900	-29,00	17.750	63.900	-29,00	27.242	98.071	8,97	24.000	86.400	-4,00
33	72131601-007	Limpieza de maderamen del pórtico	Unidad Medida Global	1,00	150.000	150.000	106.500	106.500	-29,00	106.500	106.500	-29,00	167.640	167.640	11,76	140.000	140.000	-6,67
34	72131601-008	Reparaciones de revoques	Metros cuadrados	3,00	18.000	54.000	12.700	38.100	-29,44	12.780	38.340	-29,00	20.187	60.561	12,15	17.000	51.000	-5,56
35	72131601-012	Pintura a la cal con fijador	Metros cuadrados	32,00	22.300	713.600	15.800	505.600	-29,15	15.833	506.656	-29,00	21.549	689.568	-3,37	22.000	704.000	-1,35
36	72131601-012	Pintura barniz mate de pergolado	Unidad	1,00	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	53.250	53.250	-29,00	135.803	135.803	81,07	74.000	74.000	-1,33

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

AS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE LA CIUDAD DE YAGUARÓN

ra y Consultora		ARQ. ANA LUCI PORRO			PUNTAL CONSTRUCCIONES			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO			JDC CONSTRUCTORA de Ing. Julio D. Cariboni			INGEMON S.A.			ING. JUAN ARAR CASOLA		
VA	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
00	-13,85	8.270.000	8.270.000	0,00	7.759.300	7.759.300	-6,18	6.616.000	6.616.000	-20,00	6.781.400	6.781.400	-18,00	9.761.400	9.761.400	18,03	7.856.500	7.856.500	-5,00
00	-32,94	54.000.000	54.000.000	-28,00	51.434.800	51.434.800	-31,42	60.000.000	60.000.000	-20,00	61.500.000	61.500.000	-18,00	87.856.800	87.856.800	17,14	71.250.000	71.250.000	-5,00
00	-40,73	49.981.250	49.981.250	-24,27	44.086.900	44.086.900	-33,20	52.800.000	52.800.000	-20,00	54.120.000	54.120.000	-18,00	76.077.800	76.077.800	15,27	62.700.000	62.700.000	-5,00
00	-8,69	765.000	7.650.000	0,00	911.100	9.111.000	19,10	612.000	6.120.000	-20,00	627.300	6.273.000	-18,00	789.200	7.892.000	3,16	726.750	7.267.500	-5,00
00	-23,17	4.200.000	4.200.000	5,00	5.290.400	5.290.400	32,26	3.200.000	3.200.000	-20,00	3.280.000	3.280.000	-18,00	4.735.000	4.735.000	18,38	3.800.000	3.800.000	-5,00
00	-6,03	37.000	6.660.000	-17,04	31.600	5.688.000	-29,15	35.680	6.422.400	-20,00	36.572	6.582.960	-18,00	51.700	9.306.000	15,92	42.370	7.626.600	-5,00
00	-10,07	50.000	9.000.000	-25,15	57.000	10.260.000	-14,67	53.440	9.619.200	-20,00	54.776	9.859.680	-18,00	77.700	13.986.000	16,32	63.460	11.422.800	-5,00
40	-40,76	1.300.000	234.000.000	-27,05	1.219.300	219.474.000	-31,58	1.425.600	256.608.000	-20,00	1.514.700	272.646.000	-15,00	1.273.500	229.230.000	-28,54	1.692.900	304.722.000	-5,00
44	-4,68	65.000	9.360.000	-23,53	73.500	10.584.000	-13,53	68.000	9.792.000	-20,00	69.700	10.036.800	-18,00	97.600	14.054.400	14,82	80.750	11.628.000	-5,00
25	18,55	371.000	12.985.000	-0,05	476.400	16.674.000	28,34	296.960	10.393.600	-20,00	304.384	10.653.440	-18,00	361.600	12.656.000	-2,59	352.640	12.342.400	-5,00
25	-9,63	640.000	22.400.000	-0,23	2.204.300	77.150.500	243,62	513.200	17.962.000	-20,00	526.030	18.411.050	-18,00	1.612.600	56.441.000	151,38	609.425	21.329.875	-5,00
70	-41,65	23.000	53.590.000	-7,63	21.600	50.328.000	-13,25	19.920	46.413.600	-20,00	20.418	47.573.940	-18,00	21.500	50.095.000	-13,65	23.655	55.116.150	-5,00
00	-24,74	10.000.000	10.000.000	-15,82	11.756.500	11.756.500	-1,04	9.504.000	9.504.000	-20,00	9.741.600	9.741.600	-18,00	12.707.200	12.707.200	6,96	11.286.000	11.286.000	-5,00
50	-29,86	1.050.000	378.000.000	-27,59	669.800	241.128.000	-53,81	1.160.000	417.600.000	-20,00	1.189.000	428.040.000	-18,00	1.244.600	448.056.000	-14,17	1.377.500	495.900.000	-5,00
80	-21,62	85.000	198.050.000	-26,41	68.000	158.440.000	-41,13	92.400	215.292.000	-20,00	93.555	217.983.150	-19,00	81.400	189.662.000	-29,52	109.725	255.659.250	-5,00
00	4,66	175.000	70.000.000	-20,63	222.300	88.920.000	0,82	176.400	70.560.000	-20,00	180.810	72.324.000	-18,00	211.800	84.720.000	-3,95	209.475	83.790.000	-5,00
40	-25,97	252.000	80.640.000	-21,08	333.400	106.688.000	4,42	255.440	81.740.800	-20,00	261.826	83.784.320	-18,00	273.400	87.488.000	-14,38	303.335	97.067.200	-5,00
36	-15,77	49.000	22.932.000	-27,94	61.700	28.875.600	-9,26	54.400	25.459.200	-20,00	55.760	26.095.680	-18,00	63.100	29.530.800	-7,21	64.600	30.232.800	-5,00
00	-52,91	34.000	17.000.000	-4,49	29.400	14.700.000	-17,42	28.480	14.240.000	-20,00	29.192	14.596.000	-18,00	27.300	13.650.000	-23,31	33.820	16.910.000	-5,00
00	-28,60	44.000	22.000.000	-2,22	47.000	23.500.000	4,44	36.000	18.000.000	-20,00	36.900	18.450.000	-18,00	45.900	22.950.000	2,00	42.750	21.375.000	-5,00
00	-6,82	9.000.000	9.000.000	-3,17	5.214.300	5.214.300	-43,90	7.436.000	7.436.000	-20,00	7.621.900	7.621.900	-18,00	10.761.400	10.761.400	15,78	8.830.250	8.830.250	-5,00
80	-6,87	44.000	5.632.000	-2,22	23.100	2.956.800	-48,67	36.000	4.608.000	-20,00	36.900	4.723.200	-18,00	50.900	6.515.200	13,11	42.750	5.472.000	-5,00
60	-17,10	1.580.000	97.960.000	-20,20	2.393.300	148.384.600	20,87	1.584.000	98.208.000	-20,00	1.623.600	100.663.200	-18,00	1.890.000	117.180.000	-4,55	1.881.000	116.622.000	-5,00
65	5,49	44.000	13.420.000	-2,22	248.700	75.853.500	452,67	36.000	10.980.000	-20,00	40.500	12.352.500	-10,00	51.800	15.799.000	15,11	42.750	13.038.750	-5,00
00	-12,19	260.000	48.100.000	-25,71	338.000	62.530.000	-3,43	280.000	51.800.000	-20,00	287.000	53.095.000	-18,00	293.400	54.279.000	-16,17	332.500	61.512.500	-5,00
00	-5,20	250.000	30.000.000	-10,71	293.900	35.268.000	4,96	224.000	26.880.000	-20,00	229.600	27.552.000	-18,00	237.200	28.464.000	-15,29	266.000	31.920.000	-5,00
00	-37,63	410.000	399.668.000	-26,79	396.800	386.800.640	-29,14	448.000	436.710.400	-20,00	504.000	491.299.200	-10,00	401.600	391.479.680	-28,29	532.000	518.593.600	-5,00
20	-27,74	570.000	4.104.000	-1,72	455.600	3.280.320	-21,45	464.000	3.340.800	-20,00	475.600	3.424.320	-18,00	428.900	3.088.080	-26,05	551.000	3.967.200	-5,00
00	-27,74	570.000	10.260.000	-1,72	455.600	8.200.800	-21,45	464.000	8.352.000	-20,00	475.600	8.560.800	-18,00	422.500	7.605.000	-27,16	551.000	9.918.000	-5,00
00	-22,76	30.000	60.000.000	-6,25	29.400	58.800.000	-8,13	25.600	51.200.000	-20,00	25.920	51.840.000	-19,00	28.700	57.400.000	-10,31	30.400	60.800.000	-5,00
64	2,45	44.000	158.400	-2,22	44.100	158.760	-2,00	36.000	129.600	-20,00	36.900	132.840	-18,00	50.900	183.240	13,11	42.750	153.900	-5,00
71	8,97	24.000	86.400	-4,00	40.400	145.440	61,60	20.000	72.000	-20,00	20.500	73.800	-18,00	28.600	102.960	14,40	23.750	85.500	-5,00
40	11,76	140.000	140.000	-6,67	2.204.300	2.204.300	1369,53	120.000	120.000	-20,00	123.000	123.000	-18,00	179.400	179.400	19,60	142.500	142.500	-5,00
61	12,15	17.000	51.000	-5,56	40.600	121.800	125,56	14.400	43.200	-20,00	14.760	44.280	-18,00	19.600	58.800	8,89	17.100	51.300	-5,00
68	-3,37	22.000	704.000	-1,35	14.700	470.400	-34,08	17.840	570.880	-20,00	18.286	585.152	-18,00	26.300	841.600	17,94	21.185	677.920	-5,00
03	81,07	74.000	74.000	-1,33	1.102.200	1.102.200	1369,60	60.000	60.000	-20,00	61.500	61.500	-18,00	86.400	86.400	15,20	71.250	71.250	-5,00

37	72101703-002	Cintado y marcación de seguridad	Metro lineal	240,00	8.500	2.040.000	6.000	1.440.000	-29,41	6.035	1.448.400	-29,00	6.985	1.676.400	-17,82	8.400	2.016.000	-1,18
38	72101703-002	Remoción de piso de baldosas de canto rodado (incluye retiro)	Metros cuadrados	828,00	14.000	11.592.000	9.900	8.197.200	-29,29	9.940	8.230.320	-29,00	13.970	11.567.160	-0,21	13.000	10.764.000	-7,14
39	72101703-002	Desmonte de contrapiso y suelo 15 cm. (incluye retiro)	Metros cuadrados	828,00	18.000	14.904.000	12.700	10.515.600	-29,44	12.780	10.581.840	-29,00	13.970	11.567.160	-22,39	17.000	14.076.000	-5,56
40	72101703-002	Regularización de superficie y carpeta cementicia de 6 cm.	Metros cuadrados	828,00	32.500	26.910.000	23.000	19.044.000	-29,23	23.075	19.106.100	-29,00	31.712	26.257.536	-2,42	32.000	26.496.000	-1,54
41	72101703-002	Pavimento de adoquines similares a las calles laterales con mortero 1:5 (nivel de terminación igual al existente) el adoquín será proveido por la Contratante, se cotizará mano de obra y material de ligamento	Metros cuadrados	828,00	115.500	95.634.000	81.000	67.068.000	-29,87	82.005	67.900.140	-29,00	90.526	74.955.528	-21,62	90.000	74.520.000	-22,08
42	72131601-013	Limpieza final de obra exterior	Unidad Medida Global	1,00	19.500.000	19.500.000	13.845.000	13.845.000	-29,00	13.845.000	13.845.000	-29,00	15.367.000	15.367.000	-21,19	19.500.000	19.500.000	0,00
		Total final LOTE Nº2				**2.719.147.100**		**1.918.432.370**	**-29,45**		**1.930.594.441**	**-29,00**		**1.963.500.496**	**-27,79**		**2.097.448.050**	**-22,86**
OBSERVACIONES			Monto ofertado					1.918.432.370			1.930.594.441			1.963.500.496			2.097.448.050	
			Diferencia					0			0			0			0	

-17,82	8.400	2.016.000	-1,18	8.100	1.944.000	-4,71	6.800	1.632.000	-20,00	6.970	1.672.800	-18,00	9.500	2.280.000	11,76	8.075	1.938.000	-5,00
-0,21	13.000	10.764.000	-7,14	15.500	12.834.000	10,71	11.200	9.273.600	-20,00	11.480	9.505.440	-18,00	16.500	13.662.000	17,86	13.300	11.012.400	-5,00
-22,39	17.000	14.076.000	-5,56	17.100	14.158.800	-5,00	14.400	11.923.200	-20,00	14.760	12.221.280	-18,00	21.400	17.719.200	18,89	17.100	14.158.800	-5,00
-2,42	32.000	26.496.000	-1,54	64.500	53.406.000	98,46	26.000	21.528.000	-20,00	26.650	22.066.200	-18,00	36.300	30.056.400	11,69	30.875	25.564.500	-5,00
-21,62	90.000	74.520.000	-22,08	68.000	56.304.000	-41,13	92.400	76.507.200	-20,00	93.555	77.463.540	-19,00	81.400	67.399.200	-29,52	109.725	90.852.300	-5,00
-21,19	19.500.000	19.500.000	0,00	22.043.500	22.043.500	13,04	15.000.000	15.000.000	-23,08	15.990.000	15.990.000	-18,00	22.105.500	22.105.500	13,36	18.525.000	18.525.000	-5,00
-27,79		**2.097.448.050**	**-22,86**		**2.134.031.160**	**-21,52**		**2.174.717.680**	**-20,02**		**2.279.804.972**	**-16,16**		**2.308.101.460**	**-15,12**		**2.583.189.745**	**-5,00**
		2.097.448.050			2.134.031.160			2.174.717.680			2.279.804.972			2.308.101.460			2.583.189.745	
		0			0			0			0			0			0	