DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1 CONSORCIO EDIFICA (EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.-GUILLERMO SÁNCHEZ CÁRDENAS)		2 NORESTE S.A		3 WES INGENIERÍA del Ing. Williams E. Stanley		4 EQUIPAC S.R.L.		5 ING. WILLIAN NEGRETE		6 MANCUSO & CIA S.R.L.		7 CONSORCIO CENTRAL II (EMPAICSA-SAMUEL H. AGUILERA)		8 CONSORCIO NUEVO LAURELTY (ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS-HUGO C.GIÓVINE G)	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Trabajos preliminares y finales				-		-		-		-		-		-		-		-
1	Montaje y retiro de Obrador (Oficina ,Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal) incluyendo instalaciones, eléctricas, telefónica e informática; muebles y equipamientos para la oficina.	UNI	1	8.473.350	8.473.350	2.560.200	2.560.200	9.331.350	9.331.350	6.800.000	6.800.000	47.000.000	47.000.000	7.000.000	7.000.000	4.071.563	4.071.563	11.600.000	11.600.000
2	Provisión de cabina sanitaria	ME	5	677.868	3.389.340	102.408	512.040	571.070	2.855.350	531.454	2.657.270	594.875	2.974.375	650.000	3.250.000	475.000	2.375.000	870.000	4.350.000
3	Vallado de obra.	ml	700	13.557	9.489.900	10.241	7.168.700	38.465	26.925.500	28.850	20.195.000	14.688	10.281.600	30.000	21.000.000	19.850	13.895.000	40.600	28.420.000
4	Replanteo general de obra	M2	2.000	2.686	5.372.000	1.280	2.560.000	3.235	6.470.000	2.900	5.800.000	13.500	27.000.000	6.000	12.000.000	2.096	4.192.000	2.320	4.640.000
	Movimiento de suelo				-		-		-		-		-		-		-		-
5	Desmonte, relleno y compactación.	M3	650	39.542	25.702.300	5.760	3.744.000	43.495	28.271.750	30.345	19.724.250	29.500	19.175.000	40.000	26.000.000	37.500	24.375.000	69.600	45.240.000
6	Tratamiento de superficie con suelocemento	M3	2.000	4.404	8.808.000	2.560	5.120.000	23.355	46.710.000	33.405	66.812.000	6.000	12.000.000	45.000	90.000.000	26.750	53.500.000	5.800	11.600.000
7	Destronque de arboles incluye desraizamiento.	UNI	6	508.401	3.050.406	256.020	1.536.120	647.027	3.882.162	379.510	2.277.060	50.000	300.000	400.000	2.400.000	197.000	1.182.000	406.000	2.436.000
8	Limpieza de terreno y destape de suelo	M2	2.200	1.217	2.677.400	1.280	2.816.000	4.530	9.966.000	16.703	36.746.600	1.500	3.300.000	13.500	29.700.000	8.977	19.749.400	3.480	7.656.000
	Estructura de H°A° y Cimentación				-		-		-		-		-		-		-		-
9	Construcción de fundaciones, vigas de fundación, pilares, vigas superiores, ménsulas cortas en pilares, losas y escalera (conforme planos estructurales y detalles)-incluye excavación y relleno de fundaciones.	M3	680	1.581.692	1.075.550.560	1.984.155	1.349.225.400	1.501.292	1.020.878.560	1.495.740	1.017.103.200	2.033.455	1.382.749.400	1.700.000	1.156.000.000	1.789.000	1.216.520.000	1.763.200	1.198.976.000
10	Piso de H°A° (e: 15cm aprox.), para tránsito pesado, con alisado mecanizado, endurecedor y color incorporado	M2	2.150	109.588	235.614.200	115.209	247.699.350	107.087	230.237.050	129.067	277.494.050	137.241	295.068.150	155.000	333.250.000	161.877	347.605.335	154.860	332.949.000
11	Provisión y colocación de losa alivianada	M2	780	112.978	88.122.840	179.214	139.786.920	70.241	54.787.980	181.240	141.367.200	161.350	125.853.000	100.000	78.000.000	197.599	154.127.220	185.500	144.758.000
12	Fundación de cimiento de P.B.C.	M3	280	209.009	58.522.520	51.204	14.337.120	270.909	75.854.520	151.944	42.516.320	130.000	36.400.000	270.000	75.600.000	335.000	93.800.000	220.000	61.600.000
	Aisiaciones				-		-		-		-		-		-		-		-
13	Horizontal asfáltica en paredes	M2	450	16.946	7.625.700	19.202	8.640.900	13.133	5.909.850	12.148	5.466.600	18.309	8.239.050	25.000	11.250.000	78.726	35.426.633	23.200	10.440.000
	Provisión y colocación				-		-		-		-		-		-		-		-
14	Rieles para montacargas de 15 Toneladas de capacidad-prever el peso del montacaragas más el movimiento del mismo al realizar maniobras.	ml	130	84.256	10.953.280	51.204	6.656.520	109.125	14.186.250	60.738	7.895.940	162.879	21.174.270	78.000	10.140.000	318.550	41.411.500	208.800	27.144.000
	Mamposterías				-		-		-		-		-		-		-		-
	De nivelación				-		-		-		-		-		-		-		-
15	De ladrillos comunes de 0.30m.	M2	95	137.833	13.094.135	128.010	12.160.950	113.728	10.804.160	98.699	9.376.405	65.000	6.175.000	112.000	10.640.000	137.108	13.025.218	108.300	10.288.500
	De elevación				-		-		-		-		-		-		-		-
16	De ladrillos comunes, de 0.15 m.	M2	650	79.084	51.404.600	76.806	49.923.900	59.892	38.929.800	60.738	39.479.700	56.472	36.706.800	60.000	39.000.000	68.641	44.616.650	66.932	43.505.800
17	De ladrillos comunes prensados vistos, de 0.15 m.	M2	2.522	90.382	227.943.404	89.607	225.988.854	94.847	239.204.134	65.293	164.658.946	36.840	92.910.480	85.000	214.370.000	100.248	252.825.456	85.840	216.488.480
18	Sardinel en ladrillo común prensado visto	ml	200	45.191	9.038.200	38.403	7.680.600	41.466	8.297.200	37.961	7.592.200	36.840	7.368.000	55.000	11.000.000	52.900	10.580.010	43.210	8.642.000
19	De ladrillo tipo convocó, de 0.20 m.	M2	92	112.978	10.393.976	115.209	10.599.228	74.331	6.838.452	101.735	9.359.620	99.345	9.139.740	105.000	9.660.000	83.814	7.710.962	109.040	10.031.680
	Envarillados				-		-		-		-		-		-		-		-
20	Sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	ml	200	15.816	3.163.200	19.202	3.840.400	16.092	3.218.400	18.221	3.644.200	14.145	2.829.000	20.000	4.000.000	19.956	3.991.200	15.660	3.132.000
21	Sobre vanos, con doble varilla Ø 8mm.	ml	50	15.816	790.800	19.202	960.100	16.092	804.600	18.221	911.050	14.145	707.250	20.000	1.000.000	19.956	997.800	15.660	783.000
	Contrapisos y alisadas				-		-		-		-		-		-		-		-
22	De H° de cascote sobre terreno natural con espesor de 10 cm.	M2	715	29.374	21.002.410	32.003	22.882.145	29.062	20.779.330	30.369	21.713.835	30.203	21.595.145	30.000	21.450.000	22.981	16.431.415	26.680	19.076.200
23	Sobre losa de H°A° con 1% de pendiente y espesor de 5 cm.	M2	420	22.595	9.489.900	32.003	13.441.260	20.343	8.544.060	34.924	14.668.080	17.000	7.140.000	30.000	12.600.000	30.988	13.014.960	22.040	9.256.800
	Pisos				-		-		-		-		-		-		-		-
24	Baldosas de porcelanato de 0.60mx0.60m, pulido-alto brillo de 7cm de espesor, color a definir según muestras	M2	760	129.924	98.742.240	102.408	77.830.080	97.575	74.157.000	153.660	116.781.600	106.471	80.917.960	137.500	104.500.000	133.222	101.248.720	127.600	96.976.000
25	Baldosas cerámicas esmaltadas, incluye carpeta de asiento	M2	90	79.084	7.117.560	89.607	8.064.630	100.015	9.001.350	75.922	6.832.980	63.380	5.704.200	90.000	8.100.000	74.767	6.729.030	87.000	7.830.000
26	Revestimiento de escalera con baldosas de porcelanato de 0.60mx0.60m, pulido-alto brillo de 7cm de espesor, con punteras de granito natural de 10cm de ancho en gradas, color a definir según muestras	GLOB	1	5.648.900	5.648.900	6.400.500	6.400.500	2.224.728	2.224.728	4.555.320	4.555.320	3.450.161	3.450.161	5.500.000	5.500.000	2.625.400	2.625.400	9.280.000	9.280.000
27	Guarda obra y camineros de baldosones prefabricados de H° de 0,4mx 0.4m	M2	293	57.518	16.882.074	64.005	18.753.465	57.621	16.882.953	54.035	15.832.255	47.691	13.973.463	52.000	15.236.000	77.097	22.853.165	58.000	16.994.000
28	Provisión y colocación de cordones de H° prefabricado	ml	230	16.946	3.897.580	32.003	7.360.690	23.957	5.510.110	12.148	2.794.040	7.818	1.798.140	33.000	7.590.000	37.548	8.636.040	20.000	4.600.000
29	Esparcido de piedra triturada 4ta.(10 cm) de espesor, Sobre terreno natural perfilado	M2	1.750	22.595	39.541.250	12.801	22.401.750	21.456	37.548.000	27.332	47.831.000	6.500	11.375.000	30.000	52.500.000	24.199	42.348.075	12.000	21.000.000
30	Empedrado con cordones en área de maniobras	M2	2.100	33.893	71.175.300	44.804	94.088.400	39.730	83.433.000	34.924	73.340.400	39.943	83.880.300	43.000	90.300.000	44.280	92.988.000	60.320	126.672.000
31	Topes y separadores de cordones de H° prefabricado para estacionamiento.	ml	250	33.893	8.473.250	25.602	6.400.500	23.957	5.989.250	37.961	9.490.250	41.400	10.250.000	42.000	10.500.000	39.336	9.834.000	23.200	5.800.000
	Zócalos				-		-		-		-		-		-		-		-
32	Zócalo de granito de porcelanato color similar al piso, de 10cm de altura	ml	750	23.160	17.370.000	32.003	24.002.250	14.923	11.192.250	24.800	18.600.000	15.288	11.466.000	43.000	32.250.000	33.563	25.172.250	29.000	21.750.000
	Revoques				-		-		-		-		-		-		-		-
33	De paredes y cielo raso, a dos capas, con hidrófugo-filtrado	M2	3220	27.879	89.829.380	12.801	41.219.220	18.055	58.137.100	25.813	83.117.860	26.309	84.714.980	28.000	90.160.000	24.911	80.214.225	33.040	106.390.000
34	De losas, vigas y pilares de H°A° (interior y exterior)	M2	1180	27.879	32.891.220	12.801	15.105.180	33.816	39.902.880	25.813	30.459.340	26.309	31.044.620	32.000	37.760.000	31.417	37.072.060	37.120	43.801.600
35	De mochetas de aberturas	ml	130	20.336	2.643.680	10.241	1.331.330	12.452	1.618.760	13.666	1.776.580	17.151	2.229.630	15.000	1.950.000	24.700	3.211.000	11.600	1.508.000
36	Carpeta alisada de cemento, para base de colocación de piso.	M2	760	22.595	17.172.200	19.202	14.593.520	30.937	23.512.120	40.998	31.158.480	18.266	13.882.160	40.000	30.400.000	17.080	12.980.800	26.680	20.276.800
	Revestimientos				-		-		-		-		-		-		-		-
37	Azulejos cerámicos esmaltados, según marca y muestra.	M2	245	45.191	11.071.795	64.005	15.681.225	75.166	18.415.670	82.650	20.249.250	63.235	15.492.575	70.000	17.150.000	73.239	17.943.555	66.120	16.199.400
38	Ladrillejos cerámicos	M2	1800	37.282	67.107.600	51.204	92.167.200	54.984	98.971.200	62.700	112.860.000	26.709	48.076.200	55.000	99.000.000	84.604	152.287.200	27.500	49.500.000
	Carpinterías				-		-		-		-		-		-		-		-
	Carpintería de madera (aberturas incluyen marcos de ybyrapyta o curupay, hojas y contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes, y colocación)				-		-		-		-		-		-		-		-
39	Provisión y colocación de puerta placa (incluye cerraduras y bisagras)	M2	50	45.191	2.259.550	320.025	16.001.250	380.190	19.009.500	155.000	7.750.000	302.429	15.121.450	470.000	23.500.000	395.727	19.786.350	400.000	20.000.000
	Carpintería metálica, con marcos, herrajes, cerraduras, accesorios,etc (incluyen vidrios y colocación)				-		-		-		-		-		-		-		-
40	Portones metálicos	M2	98	169.467	16.607.766	320.025	31.362.450	198.168	19.420.464	242.950	23.809.100	236.364	23.163.672	350.000	34.300.000	385.000	37.730.000	406.000	39.788.000
41	Puertas metálicas	M2	129	169.467	21.861.243	320.025	41.283.225	225.980	29.151.420	242.950	31.340.550	152.545	19.678.305	400.000	51.600.000	352.000	45.408.000	170.000	21.930.000
42	Ventanas metálicas	M2	142	169.467	24.064.314	320.025	45.443.550	328.769	46.685.198	197.397	28.030.374	195.500	27.761.000	350.000	49.700.000	352.000	49.984.000	127.600	18.119.200
43	Rejilla piucemarios	M2	120	112.978	13.557.360	320.025	38.403.000	150.888	18.106.560	167.028	20.043.360	65.727	7.887.240	250.000	30.000.000	165.000	19.800.000	50.000	6.000.000
	Carpinterías de aluminio (incluyen marcos, premarcos, contramarcos,herrajes, vidrios y colocación)				-		-		-		-		-		-		-		-
44	Puerta de dos hojas rebatibles con vidrios templados de 10mm color a definir en obra	M2	20	463.209	9.264.180	640.050	12.801.000	509.887	10.197.740	618.440	12.368.800	1.909.091	38.181.820	600.000	12.000.000	715.000	14.300.000	846.800	16.936.000
45	Paños de vidrio templado de 10mm, fijos con carpintería de aluminio, color a definir en obra	M2	46	463.209	21.307.614	640.050	29.442.300	309.751	18.388.546	618.440	28.448.240	207.980	9.567.080	550.000	25.300.000	353.100	16.242.600	417.600	19.209.600
46	Ventanas de dos hojas corredizas con vidrios templados de 10mm, con carpintería de aluminio incluida, color a definir en obra	M2	79	395.423	31.238.417	640.050	50.563.950	479.702	37.896.458	618.440	48.858.760	918.182	72.536.378	550.000	43.450.000	715.000	56.485.000	603.200	47.652.800
	Pinturas				-		-		-		-		-		-		-		-
47	Enduido interior en paredes y cielo raso	M2	1600	7.908	12.652.800	8.961	14.337.600	8.638	13.820.800	9.592	15.347.200	8.303	13.284.800	8.500	13.600.000	9.038	14.460.160	11.600	18.560.000
	Pintura al latex:				-		-		-		-		-		-		-		-
48	Tratamiento de pared de ladrillo visto a la silicona o similar	M2	3320	11.297	37.506.040	11.521	38.240.720	11.048	36.679.360	12.148	40.331.360	12.430	41.297.480	14.500	48.140.000	17.938	59.553.894	12.760	42.363.200
49	Barnizado de aberturas de madera, al barniz sintético brillante	M2	50	16.946	847.300	19.202	960.100	13.589	679.450	12.907	645.350	12.750	637.500	16.000	800.000	16.321	816.046	12.760	638.000
50	Canaletas y bajadas pluviales al sintético, previo antióxido	ml	250	11.297	2.824.250	17.921	4.480.250	12.408	3.124.500	13.666	3.416.500	8.878	2.219.500	14.000	3.500.000	14.406	3.601.500	11.600	2.900.000
51	Techo metálico al sintético, previo antióxido	M2	2500	10.168	25.420.000	11.521	28.802.500	22.006	55.015.000	17.425	43.562.500	5.500	13.750.000	16.000	40.000.000	15.580	38.950.000	10.000	25.000.000
52	Portón metálico de acceso al edificio al sintético, previo antióxido	M2	200	11.297	2.259.400	12.801	2.560.200	22.006	4.401.200	13.666	2.733.200	19.007	3.921.400	16.000	3.200.000	20.551	4.110.120	15.080	3.016.000
53	Cenefa metálica al sintético, previo antióxido	M2	720	11.297	8.133.840	12.801	9.216.720	22.006	15.844.320	17.425	12.546.000	5.500	3.960.000	16.000	11.520.000	22.463	16.173.058	5.000	3.600.000
54	Piso de H° con pintura tipo polideportivo	M2	2500	11.297	28.242.500	12.801	32.002.500	16.587	41.417.500	17.184	42.960.000	12.385	30.962.500	18.000	45.000.000	21.266	53.165.000	13.920	34.800.000
55	Latex interior en paredes	M2	3320	11.862	39.381.840	10.241	34.000.120	14.140	46.944.800	14.881	49.404.920	12.919	42.891.080	14.000	46.480.000	13.953	46.324.757	17.400	57.768.000
56	Pintura de marmolina granulada en pilares y vigas de fachadas-color a definir en obra	M2	660	12.427	8.201.820	25.602	16.897.320	14.944	9.863.040	18.703	12.343.980	11.076	7.310.160	22.000	14.520.000	49.875	32.917.500	60.320	39.811.200
57	Pasamanos metálicos, al sintético (previo antióxido) (color a definir en obra)	ml	52	11.297	587.444	25.602	1.331.304	22.006	1.144.312	14.666	762.632	11.616	604.032	16.000	832.000	18.715	973.180	13.920	723.840
58	Aberturas y rejillas metálicas, al sintético (previo antióxido) (color a definir en obra)	M2	1015	11.297	11.466.455	11.521	11.693.815	22.006	22.336.090	14.666	14.885.990	18.358	18.633.370	16.000	16.240.000	17.730	17.995.950	13.920	14.128.800

Dra. Carolina Alegre

Hebe Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1 CONSORCIO EDIFICA (EDIFICA CONSTRUCTORA S.A-GUILLERMO SÁNCHEZ CÁRDENAS)		2 NORESTE S.A		3 WES INGENIERÍA del Ing. Williams E. Stanley		4 EQUIPAC S.R.L.		5 ING. WILLIAN NEGRETE		6 MANCUSO & CIA S.R.L.		7 CONSORCIO CENTRAL II (EMPAICSA-SAMUEL H. AGUILERA)		8 CONSORCIO NUEVO LAURELTY (ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS-HUGO C.GIOVINE G)	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Vidrios y espejos				-		-		-		-		-		-		-		-
59	Espejos de 4mm de 0.40 x 0.60 con marcos de aluminio.	M2	24	53.099	1.274.376	768.060	18.433.440	52.298	1.495.152	44.500	1.068.000	263.636	6.327.264	140.000	3.360.000	158.550	3.805.200	220.000	5.280.000
60	Vidrios incoloros de 6mm .	M2	152	45.191	6.869.032	140.811	21.403.272	129.789	19.727.928	48.600	7.387.200	35.270	5.361.040	90.000	13.680.000	109.250	16.606.000	116.000	17.632.000
	Herreria				-		-		-		-		-		-		-		-
61	Provisión y colocación de canaleta moldurada para desague pluvial de chapa Nº 24 con	ml	130	35.023	4.552.990	64.005	8.320.650	41.532	5.399.160	53.145	6.908.850	50.000	6.500.000	65.000	8.450.000	44.586	5.796.115	58.000	7.540.000
62	Provisión y colocación de bajada para desague pluvial de chapa Nº 24 con desarrollo de	ml	120	35.023	4.202.760	64.005	7.680.600	41.532	4.983.840	53.145	6.377.400	60.000	7.200.000	65.000	7.800.000	65.406	7.848.750	87.000	10.440.000
63	Provisión y colocación de cenefa de chapa doblada Nº 20, incluye estructura metálica de	M2	360	112.978	40.672.080	128.010	46.083.600	124.597	44.854.920	113.254	40.771.440	75.000	27.000.000	200.000	72.000.000	253.000	91.080.000	130.000	46.800.000
64	Provisión y colocación de pasamano metálico	ml	52	45.191	2.349.932	128.010	6.656.520	57.797	3.005.444	54.664	2.842.528	72.200	3.759.548	60.000	3.120.000	165.000	8.580.000	150.800	7.841.600
65	Provisión y colocación de tejido galvanizado 1 1/2"x1 1/2" c/estructura de caño de HºGº.	ml	101	169.467	17.116.167	115.209	11.636.109	123.139	12.437.039	154.252	15.579.452	224.850	22.709.850	160.000	16.160.000	165.000	16.665.000	139.200	14.059.200
66	Provisión y colocación de portón metálico con estructura de alambre tejido.	M2	15	135.573	2.033.595	384.030	5.760.450	166.461	2.496.915	113.883	1.708.245	194.850	2.922.750	140.000	2.100.000	287.500	4.312.500	150.800	2.262.000
67	Construcción de techo metálico c/lucernario con aislante térmico bajo chapa-según	M2	2500	175.115	437.787.500	189.455	473.637.500	158.846	397.115.000	172.440	431.100.000	163.636	409.090.000	195.000	487.500.000	158.200	395.500.000	243.600	609.000.000
68	Provisión y colocación de extractores eólicos de 24"	UNI	10	418.018	4.180.180	192.015	1.920.150	328.782	3.287.820	318.872	3.188.720	255.068	2.550.680	400.000	4.000.000	450.000	4.500.000	464.000	4.640.000
	Instalación sanitaria (prov. y coloc. de artefactos, accesorios, etc.)				-		-		-		-		-		-		-		-
	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios				-		-		-		-		-		-		-		-
69	Inodoros, color beige. Incluye conexiones flexibles.	UNI	10	451.912	4.519.120	332.826	3.328.260	520.464	5.204.640	377.200	3.772.000	191.409	1.914.090	430.000	4.300.000	361.809	3.618.089	255.200	2.552.000
70	Mingitorios, color beige. Incluye conexiones flexibles.	UNI	6	418.018	2.508.108	332.826	1.996.956	567.090	3.402.540	356.900	2.141.400	378.318	2.269.908	410.000	2.460.000	678.353	4.070.121	371.200	2.227.200
71	Bachas de losa para mesada de granito. Incluye conexiones flexibles	UNI	13	135.573	1.762.449	256.020	3.328.260	795.650	10.343.450	113.883	1.480.479	193.636	2.517.268	220.000	2.860.000	174.182	2.264.364	150.800	1.960.400
72	Pileta de acero inoxidable de dos bachas y canilla con pico móvil.	UNI	1	152.520	152.520	448.035	448.035	511.685	511.685	119.957	119.957	550.000	550.000	350.000	350.000	645.548	645.548	661.200	661.200
	Provisión y colocación de Accesorios				-		-		-		-		-		-		-		-
73	Jabonera de losa para box de ducha, de aproximadamente 15x15cm	UNI	6	45.191	271.146	76.806	460.836	37.791	226.746	33.406	200.436	35.509	213.054	45.000	270.000	53.181	319.084	40.600	243.600
74	Media jabonera de losa	UNI	7	28.244	197.708	44.804	313.628	30.233	211.631	22.777	159.439	29.727	208.089	30.000	210.000	48.591	340.137	34.800	243.600
75	Portarrollos de losa con eje plástico	UNI	10	45.191	451.910	49.924	499.240	44.098	440.980	33.406	334.060	35.596	355.960	45.000	450.000	54.687	546.872	46.400	464.000
76	Toalleros de losa con barra plástica	UNI	8	45.191	361.528	30.722	245.776	30.666	245.328	33.406	267.248	38.924	311.392	45.000	360.000	56.229	449.830	52.200	417.600
77	Perchero de losa, tipo simple	UNI	13	45.191	587.483	39.683	515.879	31.763	412.919	33.406	434.278	20.845	270.985	45.000	585.000	36.785	478.205	29.000	377.000
78	Tapas de asiento para inodoros, de plástico acolchado.	UNI	10	56.489	564.890	71.686	716.860	69.562	695.620	68.330	683.300	16.273	162.730	60.000	600.000	49.684	496.841	52.200	522.000
79	Cisterna plástica alta , con accesorios	UNI	10	112.978	1.129.780	57.605	576.050	91.940	919.400	85.033	850.330	27.399	273.990	80.000	800.000	43.743	437.429	63.800	638.000
	Provisión y colocación de Griterias				-		-		-		-		-		-		-		-
80	Griferías p/lavatorio	UNI	13	79.084	1.028.092	256.020	3.328.260	100.711	1.309.243	65.293	848.809	32.682	424.866	110.000	1.430.000	68.491	890.388	104.400	1.357.200
81	Griferías p/mingitorio	UNI	6	79.084	474.504	256.020	1.536.120	67.900	407.400	65.293	391.758	58.203	349.218	120.000	720.000	222.663	1.335.978	232.000	1.392.000
82	Griferías p/pileta de cocina	UNI	1	79.084	79.084	192.015	192.015	95.519	95.519	71.367	71.367	35.455	35.455	120.000	120.000	91.491	91.491	162.400	162.400
83	Canilla pico manguera 1/2"	UNI	7	56.489	395.423	64.005	448.035	60.217	421.519	44.035	308.245	25.455	178.185	60.000	420.000	77.955	545.685	81.200	568.400
84	Canilla pico manguera 3/4"	UNI	7	67.786	474.502	89.607	627.249	72.469	507.283	53.145	372.015	65.406	458.052	80.000	560.000	88.966	622.761	81.200	568.400
85	Canilla de patio-global	UNI	6	56.489	338.934	64.005	384.030	72.469	434.814	40.998	245.988	25.455	152.730	60.000	360.000	88.966	533.795	69.600	417.600
	Desagüe cloacal				-		-		-		-		-		-		-		-
86	Caño de PVC de 100mm, reforzado, incluye accesorios, entre registro y cámara séptica.	ml	70	39.542	2.767.940	35.843	2.509.010	32.682	2.287.740	34.924	2.444.680	23.045	1.613.150	23.000	1.610.000	31.776	2.224.296	34.800	2.436.000
87	Desagüe cloacal en baños, hasta el primer registro (incluye caños, rejillas y accesorios).	UNI	2	305.040	610.080	332.826	665.652	368.545	737.090	227.766	455.532	268.655	537.310	400.000	800.000	580.750	1.161.500	2.030.000	4.060.000
88	Cámara de Inspección 30x30 exterior con caños de ventilación	UNI	10	101.680	1.016.800	144.651	1.446.510	118.750	1.187.500	83.514	835.140	105.545	1.055.450	200.000	2.000.000	193.055	1.930.551	81.200	812.000
89	Cámara de Inspección 45x45 exterior con caños de ventilación	UNI	10	116.367	1.163.670	192.015	1.920.150	150.697	1.506.970	98.699	986.990	163.133	1.631.330	250.000	2.500.000	344.046	3.440.455	116.000	1.160.000
90	Cámara de Inspección 60x60 exterior con caños de ventilación	UNI	10	135.573	1.355.730	230.418	2.304.180	209.127	2.091.270	101.735	1.017.350	211.364	2.113.640	260.000	2.600.000	419.665	4.196.649	162.400	1.624.000
91	Rejillas de piso sifonadas	UNI	13	53.664	697.632	32.003	416.039	88.589	1.151.657	44.035	572.455	84.645	1.100.385	60.000	780.000	53.018	689.240	69.600	904.800
92	Desengrasador	UNI	1	98.200	98.200	64.005	64.005	98.453	98.453	74.404	74.404	53.227	53.227	80.000	80.000	776.250	776.250	69.600	69.600
93	Pozo absorvente (d=2.40 prof=3.00)	UNI	2	3.050.406	6.100.812	1.408.110	2.816.220	2.226.576	4.453.152	2.277.660	4.555.320	2.042.655	4.085.310	2.500.000	5.000.000	2.915.594	5.831.188	4.176.000	8.352.000
94	Cámara séptica (L=2.00m - A=1.20m - h=2.00m)	UNI	1	3.219.873	3.219.873	2.176.170	2.176.170	1.337.036	1.337.036	2.277.660	2.277.660	2.036.509	2.036.509	1.800.000	1.800.000	1.663.197	1.663.197	2.204.000	2.204.000
95	Cámara de decantación (L=2.00m - A=1.20m - h=2.00m)	UNI	1	1.694.670	1.694.670	2.176.170	2.176.170	1.337.036	1.337.036	2.277.660	2.277.660	2.036.509	2.036.509	1.800.000	1.800.000	1.837.000	1.837.000	2.204.000	2.204.000
	Instalación de agua corriente				-		-		-		-		-		-		-		-
96	Acometida de agua corriente, incluye cañeria de 1" con accesorios, llave de paso de 1" y	ml	480	33.644	16.149.120	15.361	7.373.280	27.889	13.386.720	30.369	14.577.120	23.032	11.055.360	33.000	15.840.000	19.833	9.519.840	29.000	13.920.000
97	Instalación de agua fria en pileta de cocina (incluye caños hasta entrada, accesorios y	UNI	1	135.573	135.573	166.413	166.413	150.626	150.626	89.588	89.588	134.825	134.825	120.000	120.000	360.800	360.800	174.000	174.000
98	Instalación de agua fria en baños (incluye caños hasta entrada al baño, accesorios y llaves	UNI	2	201.100	402.200	320.025	640.050	383.533	767.066	144.252	288.504	204.261	408.522	400.000	800.000	506.000	1.012.000	1.972.000	3.944.000
99	Instalación de agua para canillas de patio, incluye caños, accesorios, etc.	UNI	6	73.435	440.610	166.413	998.478	140.804	844.824	50.109	300.654	49.788	298.728	50.000	300.000	68.200	409.200	116.000	696.000
100	Cañeria de PVC diám. 2" c/accesorios	ml	60	23.725	1.423.500	25.602	1.536.120	20.772	1.246.320	18.221	1.093.260	21.455	1.287.300	23.000	1.380.000	22.196	1.331.748	15.000	900.000
101	Cañeria de PVC diám. 3" c/accesorios	ml	50	28.219	1.410.950	32.003	1.600.150	28.480	1.424.000	21.258	1.062.900	37.182	1.859.100	25.000	1.250.000	13.200	660.000	20.000	1.000.000
102	Cañeria de PVC diám. 4" c/accesorios	ml	180	31.608	5.689.440	38.403	6.912.540	32.682	5.882.760	25.813	4.646.340	42.273	7.609.140	30.000	5.400.000	34.100	6.138.000	25.000	4.500.000
103	Cañerias PVC de 1/2"	ml	83	15.816	1.312.728	11.521	956.243	10.978	911.174	10.629	882.207	10.073	836.059	14.000	1.162.000	7.700	639.100	15.080	1.251.640
104	Cañerias PVC de 3/4"	ml	175	16.833	2.945.775	14.081	2.464.175	14.426	2.526.300	12.148	2.125.900	15.636	2.736.300	16.000	2.800.000	7.700	1.347.500	19.720	3.451.000
105	Llaves de paso 1/2"	UNI	26	32.763	851.838	102.408	2.662.608	67.000	1.765.400	24.295	631.670	47.410	1.232.600	35.000	910.000	9.350	243.100	87.000	2.262.000
106	Llaves de paso 3/4"	UNI	28	34.458	964.824	128.010	3.584.280	86.997	2.462.676	28.850	807.800	60.000	1.680.000	55.000	1.540.000	9.900	277.200	116.000	3.248.000
	Desagüe pluvial				-		-		-		-		-		-		-		-
107	Registro de 40x40cm c/rejilla metálica (varillas de Ø 8mm)	UNI	57	98.290	5.602.530	140.811	8.026.227	150.697	8.589.729	75.922	4.327.554	143.640	8.187.480	150.000	8.550.000	229.000	13.053.000	139.200	7.934.400
108	Caños de PVC rígido de 100mm -incluye codos y uniones	ml	346	36.152	12.508.592	25.602	8.858.292	32.682	11.307.972	30.369	10.507.574	34.065	11.786.490	23.000	7.958.000	29.750	10.293.500	34.800	12.040.800
109	Construcción de canal 30x30cm de HºAº, con rejilla de varilla de 20mm	ml	220	113.631	24.998.820	19.202	4.224.440	131.242	28.873.240	132.104	29.062.880	183.488	40.367.360	140.000	30.800.000	245.000	53.900.000	197.200	43.384.000
110	Construcción de canal de mampostería de 30x30x20cm mínimo revocado con hidrófugo,	ml	130	106.072	13.789.360	19.202	2.496.260	125.531	16.319.030	135.141	17.568.330	117.686	15.299.180	155.000	20.150.000	175.000	22.750.000	203.000	26.390.000
	Instalación eléctrica (Provisión y colocación)				-		-		-		-		-		-		-		-
111	Acometida de media tensión trifásica.	UNI	1	5.648.900	5.648.900	1.408.110	1.408.110	6.183.580	6.183.580	7.592.200	7.592.200	6.000.000	6.000.000	8.500.000	8.500.000	2.300.000	2.300.000	348.000	348.000
112	Tablero General, con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios.	UNI	2	903.824	1.807.648	640.050	1.280.100	3.132.082	6.264.164	728.851	1.457.702	16.000.000	32.000.000	1.200.000	2.400.000	2.300.000	4.600.000	11.600.000	23.200.000
113	Tablero Seccional, con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios.	UNI	10	405.464	4.054.640	512.040	5.120.400	1.124.756	11.247.560	425.163	4.251.630	2.800.000	28.000.000	700.000	7.000.000	1.150.000	11.500.000	2.658.000	26.580.000
114	Jabalina para Tierra con conexión al TG (incluye soldadura exotérmica y cable de cobre	UNI	21	139.815	2.931.915	153.612	3.225.852	204.496	4.294.416	227.766	4.783.086	320.000	6.720.000	220.000	4.620.000	920.000	19.320.000	464.000	9.744.000
115	Provisión e instalación de un Pararrayos.	UNI	1	5.084.010	5.084.010	153.612	153.612	5.544.507	5.544.507	5.314.540	5.314.540	1.800.000	1.800.000	6.500.000	6.500.000	460.000	460.000	1.740.000	1.740.000
116	Circuito para motores (hasta 20.000 watt)	UNI	8	169.467	1.355.736	384.030	3.072.240	486.285	3.890.280	129.067	1.032.536	440.000	3.520.000	200.000	1.600.000	207.000	1.656.000	1.160.000	9.280.000
117	Circuito con tomacorrientes para AºAº	UNI	16	99.395	1.590.320	87.047	1.392.752	283.439	4.535.024	75.922	1.214.752	256.000	4.096.000	120.000	1.920.000	207.000	3.312.000	324.800	5.196.800
118	Circuito con fotocélulas para iluminación externa.	UNI	10	418.018	4.180.180	87.047	870.470	84.051	840.510	455.532	4.555.320	160.000	1.600.000	240.000	2.400.000	115.000	1.150.000	104.400	1.044.000
119	Llaves de un punto	UNI	10	79.084	790.840	87.047	870.470	71.996	719.960	63.774	637.740	20.000	200.000	80.000	800.000	69.000	690.000	23.200	232.000
120	Llaves de dos puntos	UNI	10	135.573	1.355.730	99.848	998.480	88.556	885.560	101.735	1.017.350	24.000	240.000	80.000	800.000	69.000	690.000	29.000	290.000
121	Llaves de tres puntos	UNI	10	198.816	1.988.160	102.408	1.024.080	107.995	1.079.950	167.028	1.670.280	28.000	280.000	80.000	800.000	69.000	690.000	34.800	348.000
122	Llaves de un punto y tomacorrientes	UNI	10	169.467	1.694.670	99.848	998.480	115.195	1.151.950	135.141	1.351.410	24.000	240.000	80.000	800.000	69.000	690.000	104.400	1.044.000
123	Llaves de dos puntos y tomacorrientes	UNI	10	156.474	1.564.740	102.408	1.024.080	129.594	1.295.940	118.446	1.184.460	28.000	280.000	80.000	800.000	74.750	747.500	87.000	870.000
124	Tomacorrientes simples, monofásicos	UNI	50	39.542	1.977.100	76.806	3.840.300	71.996	3.599.800	63.774	3.188.700	64.000	3.200.000	80.000	4.000.000	69.000	3.450.000	87.000	4.350.000
125	Tomacorrientes con tierra para computadoras	UNI	20	84.733	1.694.660	102.408	2.048.160	128.076	2.561.520	78.959	1.579.180	96.000	1.920.000	160.000	3.200.000	74.750	1.495.000	174.000	3.480.000
126	Tomacorrientes industriales monofásicos	UNI	10	112.978	1.129.780	89.607	896.070	145.013	1.450.130	89.588	895.880	256.000	2.560.000	160.000	1.600.000	115.000	1.150.000	174.000	1.740.000
127	Tomacorrientes simples, trifásicos	UNI	10	101.680	1.016.800	99.848	998.480	163.368	1.633.680	98.699	986.990	280.000	2.800.000	160.000	1.600.000	110.000	1.100.000	464.000	4.640.000
128	Tomacorrientes industriales, trifásicos	UNI	10	119.734	1.197.340	128.010	1.280.100	198.661	1.986.610	118.446	1.184.460	360.000	3.600.000	160.000	1.600.000	165.000	1.650.000	464.000	4.640.000
129	Artefactos fluorescentes de 1x40w	UNI	120	79.084	9.490.080	115.209	13.825.080	51.869	6.224.280	60.738	7.288.560	134.000	16.080.000	60.000	7.200.000	69.000	8.280.000	185.600	22.272.000
130	Artefactos fluorescentes de 2x40w	UNI	120	98.290	11.794.800	140.811	16.897.320	91.148	10.937.760	71.367	8.564.040	234.000	28.080.000	110.000	13.200.000	135.700	16.284.000	290.000	34.800.000
131	Artefactos fluorescentes de 1x40w, tipo externo con protección	UNI	16	90.382	1.446.112	140.811	2.252.976	63.290	1.012.640	66.811	1.068.976	164.000	2.624.000	80.000	1.280.000	72.450	1.159.200	185.600	2.969.600
132	Artefactos de iluminación con pantalla cónica de aluminio, 42cm de diámetro, con	UNI	24	451.912	10.845.888	230.418	5.530.032	318.400	7.641.600	334.057	8.017.368	490.000	11.760.000	450.000	10.800.000	499.400	11.985.600	464.000	11.136.000
133	Registros eléctricos 40x40cm	UNI	6	169.467	1.016.802	166.413	998.478	150.697	904.182	139.696	838.176	40.000	240.000	200.000	1.200.000	172.500	1.035.000	69.600	417.600
134	Acometida trifásica, de conexión aérea	ml	46	67.786	3.118.156	44.804	2.060.984	79.314	3.648.444	60.738	2.793.948	75.000	3.450.000	80.000	3.680.000	63.250	2.909.500	464.000	21.344.000
135	Provisión e instalación de luminarias externas(tipo alumbrado público)	UNI	19	192.062	3.649.178	320.025	6.080.475	259.696	4.934.224	182.213	3.462.047	380.000	7.220.000	440.000	8.360.000	402.500	7.647.500	464.000	8.816.000
136	Sistemas de P.A.T. con cabla de cobre desnudo de 50mm2 en techo, incluye pararrayos	ml	250	101.680	25.420.000	25.602	6.400.500	114.557	28.639.250	106.291	26.572.750	120.000	30.000.000	118.000	29.500.000	120.750	30.187.500	92.800	23.200.000
137	Registros de inspección para sistema de puesta a tierra de 45x45 cm.	UNI	25	170.910	4.490.250	192.015	4.800.375	209.127	5.228.175	182.213	4.555.325	50.000	1.250.000	200.000	5.000.000	220.000	5.750.000	81.200	2.030.000
138	Provisión e instalación de bebedero eléctrico	UNI	2	802.143	1.604.286	640.050	1.280.100	1.313.242	2.626.484	759.220	1.518.440	256.000	512.000	900.000	1.800.000	1.552.500	3.105.000	1.856.000	3.712.000
139	Provisión e instalación de secamano eléctrico	UNI	7	214.658	1.502.606	384.030	2.688.210	540.994	3.786.958	182.213	1.275.491	256.000	1.792.000	300.000	2.100.000	460.000	3.220.000	638.000	4.466.000
140	Provisión e instalación de ducha eléctrica	UNI	6	101.680	610.080	153.612	921.672	231.040	1.386.240	80.477	482.862	256.000	1.536.000	105.000	630.000	74.750	448.500	406.000	2.436.000
141	Extractores para baños con sensores de llave de luz	UNI	2	542.294	1.084.588	358.428	716.856	537.827	1.075.654	485.901	971.802	256.000	512.000	580.000	1.160.000	86.250	172.500	609.000	1.218.000

Ab. Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	1 CONSORCIO EDIFICA (EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.-GUILLERMO SÁNCHEZ CÁRDENAS)		2 NORESTE S.A		3 WES INGENIERÍA del Ing. Williams E. Stanley		4 EQUIPAC S.R.L.		5 ING. WILLIAN NEGRETE		6 MANCUSO & CIA S.R.L.		7 CONSORCIO CENTRAL II (EMPAICSA-SAMUEL H. AGUILERA)		8 CONSORCIO NUEVO LAURELTY (ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS-HUGO C.GIOVINE G)	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
142	Extractor para cocina con sensores de llave de luz	UNI	1	564.890	564.890	448.035	448.035	537.827	537.827	485.901	485.901	256.000	256.000	580.000	580.000	805.000	805.000	609.000	609.000
143	Provisión y colocación de bandejas porta cables metálicas perforadas de 150mm	ml	380	56.489	21.465.820	25.602	9.728.760	51.396	19.530.480	48.590	18.464.200	21.805	8.285.900	55.000	20.900.000	69.000	26.220.000	25.000	9.500.000
144	Provisión y colocación de bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm.	ml	320	110.693	35.421.760	38.403	12.288.960	102.793	32.893.760	98.699	31.583.680	22.900	7.328.000	115.000	36.800.000	89.700	28.704.000	35.000	11.200.000
145	Construcción de línea protegida Trifásica de media tensión de 3x35mm2	ml	647	42.031	27.778.357	25.602	16.564.494	39.975	25.863.825	37.961	24.560.767	120.000	77.640.000	50.000	32.350.000	97.750	63.244.250	100.000	64.700.000
146	Construcción de línea aérea preensamblada monofásica de baja tensión de 2x16mm2	ml	681	45.191	30.775.071	32.003	21.794.043	28.553	19.444.593	34.924	23.783.244	14.000	9.534.000	45.000	30.645.000	34.500	23.494.500	32.480	22.118.880
147	Construcción de línea subterránea trifásica de media tensión de 3xtx50mm2	ml	37	71.176	2.633.512	64.005	2.368.185	52.538	1.943.906	53.145	1.966.365	40.000	1.480.000	70.000	2.590.000	126.500	4.680.500	406.000	15.022.000
148	Construcción de base de H°A°, para pedestal y montaje de transformador trifásico tipo	UNI	1	37.282.740	37.282.740	3.200.250	3.200.250	72.510.420	72.510.420	46.250.000	46.250.000	25.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000	102.300.000	102.300.000	98.600.000	98.600.000
149	Traslado de estructura de línea preensamblada de baja tensión	UNI	31	451.912	14.009.272	64.005	1.984.155	456.660	14.162.660	683.298	21.182.238	120.000	3.720.000	840.000	26.040.000	172.500	5.347.500	500.000	15.500.000
150	Traslado de alumbrado público (artefacto cerrado y abierto), con brazos largos y cortos	UNI	16	90.382	1.446.112	64.005	1.024.080	1.027.933	16.446.928	72.885	1.166.160	150.000	2.400.000	120.000	1.920.000	172.500	2.760.000	232.000	3.712.000
151	Reconexión de acometidas preensambladas de baja tensión	UNI	2	282.445	564.890	640.050	1.280.100	171.322	342.644	197.397	394.794	200.000	400.000	240.000	480.000	230.000	460.000	348.000	696.000
152	Montaje de alumbrado público nuevo (artefacto de 150W , vapor de sodio), con brazo de	UNI	20	271.147	5.422.940	320.025	6.400.500	171.322	3.426.440	242.950	4.859.000	460.000	9.200.000	350.000	7.000.000	713.000	14.260.000	1.740.000	34.800.000
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)				-		-		-		-		-		-		-		-
153	Ampliación instalación telefónica desde la red existente más cercana.	ml	420	19.771	8.303.820	38.403	16.129.260	69.556	29.213.520	78.959	33.162.780	16.000	6.720.000	80.000	33.600.000	17.250	7.245.000	81.200	34.104.000
154	Provisión e instalación de un gabinete o tablero de distribución telefónico compuesto por	UNI	2	282.445	564.890	1.024.080	2.048.160	885.943	1.771.885	197.397	394.794	160.000	320.000	250.000	500.000	575.000	1.150.000	580.000	1.160.000
155	Provisión y colocación de tomas RJ11 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..-	UNI	40	45.191	1.807.640	153.612	6.144.480	65.828	2.633.120	34.924	1.396.960	64.000	2.560.000	120.000	4.800.000	69.000	2.760.000	200.000	11.000.000
156	Ampliación instalación informática desde la red existente más cercana.	ml	420	58.748	24.674.160	51.204	21.505.680	69.556	29.213.520	78.959	33.162.780	18.000	7.560.000	80.000	33.600.000	17.250	7.245.000	33.640	14.128.800
157	Provisión e instalación de un gabinete o tablero de distribución informático	UNI	2	259.849	519.698	320.025	640.050	1.000.158	2.000.316	182.213	364.426	160.000	320.000	250.000	500.000	575.000	1.150.000	3.300.200	6.600.400
158	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	UNI	40	45.191	1.807.640	128.010	5.120.400	82.195	3.287.800	34.924	1.396.960	68.000	2.720.000	120.000	4.800.000	69.000	2.760.000	332.920	13.316.800
159	Provisión y colocación de caños de PVC de diam. 100 mm para montajes de cables	ml	450	33.893	15.251.850	12.801	5.760.450	32.682	14.706.900	31.887	14.349.150	20.000	9.000.000	23.000	10.350.000	27.500	12.375.000	38.280	17.226.000
	Sistema de prevención de incendios				-		-		-		-		-		-		-		-
160	Panel de Control Central	UNI	1	11.297.800	11.297.800	2.304.180	2.304.180	12.788.427	12.788.427	15.184.400	15.184.400	10.000.000	10.000.000	15.500.000	15.500.000	2.200.000	2.200.000	3.712.000	3.712.000
161	Detectores humo/calor	UNI	54	305.040	16.472.160	128.010	6.912.540	268.924	14.521.896	242.950	13.119.300	88.000	4.752.000	270.000	14.580.000	154.000	8.316.000	423.400	22.863.600
162	Alarma audiovisual	UNI	5	225.956	1.129.780	576.045	2.880.225	732.013	3.660.065	182.213	911.065	156.600	783.000	230.000	1.150.000	176.000	880.000	411.800	2.059.000
163	Pulsador manual	UNI	5	231.604	1.158.020	345.627	1.728.135	556.330	2.781.650	220.174	1.100.870	190.909	954.545	270.000	1.350.000	176.000	880.000	348.000	1.740.000
164	Boca de incendio equipada-Ø.I.E. (Incluye alimentación del reservorio para incendio y la red	UNI	3	2.259.560	6.778.680	384.030	1.152.090	1.557.474	4.672.422	1.670.284	5.010.852	1.515.909	4.547.727	2.200.000	6.600.000	1.870.000	5.610.000	2.030.000	6.090.000
165	Extintores de incendios tipo ABC, de 4kg, para todo tipo de fuego.	UNI	8	107.329	858.632	230.418	1.843.344	157.824	1.262.592	72.885	583.080	137.500	1.100.000	300.000	2.400.000	154.000	1.232.000	185.600	1.484.800
166	Extintores de incendios tipo ABC, de 6kg, para todo tipo de fuego.	UNI	10	146.871	1.468.710	256.020	2.560.200	185.235	1.852.350	95.662	956.620	198.000	1.980.000	400.000	4.000.000	203.500	2.035.000	229.680	2.296.800
167	Extintores de incendios tipo ABC, de 10kg, para todo tipo de fuego.	UNI	6	197.711	1.186.266	281.622	1.689.732	217.215	1.303.290	144.252	865.512	236.500	1.419.000	450.000	2.700.000	231.000	1.386.000	382.800	2.296.800
168	Provisión y colocación de carteles señalizadores de salida de emergencia	UNI	10	84.733	847.330	89.607	896.070	242.955	2.429.550	78.959	789.590	64.000	640.000	130.000	1.300.000	154.000	1.540.000	342.200	3.422.000
169	Iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes de 1x20w	UNI	56	158.169	8.857.464	89.607	5.017.992	370.315	20.737.640	141.215	7.908.040	64.000	3.584.000	180.000	10.080.000	104.500	5.852.000	261.000	14.616.000
170	Cañerías de H°G° DN 4" con accesorios.	ml	40	387.514	15.500.560	64.005	2.560.200	204.709	8.188.360	273.319	10.932.760	135.758	5.430.320	300.000	12.000.000	220.000	8.800.000	205.000	8.200.000
171	Cañerías de H°G° DN 3" con accesorios, subterráneo	ml	460	192.062	88.348.520	51.204	23.553.840	154.824	71.219.040	227.766	104.772.360	124.049	57.062.540	260.000	119.600.000	165.000	75.900.000	204.160	93.913.600
172	Cañerías de H°G° DN 2 1/2" con accesorios.	ml	80	163.818	13.105.440	51.204	4.096.320	149.635	11.970.800	129.067	10.325.360	108.466	8.677.280	200.000	16.000.000	154.000	12.320.000	203.560	16.285.400
173	Cañerías de H°G° DN 1 1/2" con accesorios.	ml	20	124.275	2.485.500	51.204	1.024.080	101.742	2.034.840	94.143	1.882.860	70.864	1.417.280	180.000	3.600.000	99.000	1.980.000	155.000	3.100.000
174	Construcción de tanque inferior-subterráneo de H°A° para reservorio de agua con	M3	40	1.406.576	56.263.040	1.024.080	40.963.200	1.446.003	57.840.120	1.199.568	47.982.720	1.566.736	62.669.440	1.700.000	68.000.000	2.355.000	94.200.000	696.000	27.840.000
175	Electrobomba de 10Hp, 380/660v, 50Hz, 2900 r.p.m. para el sistema de bombeo de agua	UNI	1	20.336.040	20.336.040	6.400.500	6.400.500	16.612.547	16.612.547	18.221.280	18.221.280	1.400.000	1.400.000	16.000.000	16.000.000	5.500.000	5.500.000	21.460.000	21.460.000
176	Tablero de Mando y Protección para una electrobomba de 10 HP (incluye accesorios).	UNI	1	2.598.494	2.598.494	1.920.150	1.920.150	1.721.788	1.721.788	1.822.128	1.822.128	7.200.000	7.200.000	2.000.000	2.000.000	1.100.000	1.100.000	5.684.000	5.684.000
177	Boca de Incendio Siamesa-B.I.S. (Incluye 1 B.I.S. con su alimentación desde el reservorio	UNI	1	2.372.538	2.372.538	1.920.150	1.920.150	1.713.222	1.713.222	1.670.284	1.670.284	1.515.909	1.515.909	2.200.000	2.200.000	1.650.000	1.650.000	1.844.400	1.844.400
	Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción				-		-		-		-		-		-		-		-
178	Provisión e instalación de circuitos para aparatos de A°A° tipo split	UNI	20	56.489	1.129.780	256.020	5.120.400	283.439	5.668.780	42.516	850.320	256.000	5.120.000	240.000	4.800.000	207.000	4.140.000	696.000	13.920.000
179	Provisión e instalación de aparatos de A°A° de 18.000BTU tipo split-Frío/Calor	UNI	10	1.920.626	19.206.260	2.560.200	25.602.000	2.104.252	21.042.520	2.854.500	28.545.000	2.409.091	24.090.910	2.200.000	22.000.000	2.760.000	27.600.000	2.784.000	27.840.000
180	Provisión e instalación de aparatos de A°A° de 24.000BTU tipo split-Frío/calor	UNI	10	2.259.560	22.595.600	4.480.350	44.803.500	2.578.399	25.783.990	3.875.800	38.758.000	3.266.364	32.663.640	3.000.000	30.000.000	3.507.500	35.075.000	3.770.000	37.700.000
181	Provisión y colocación de de tuberías de desague para A.A. PVC de 25mm	ml	150	20.336	3.050.400	12.801	1.920.150	8.866	1.329.900	13.666	2.049.900	10.545	1.581.750	15.000	2.250.000	11.500	1.725.000	11.600	1.740.000
	Varios				-		-		-		-		-		-		-		-
182	Cielo raso de yeso acartonado con perfilería incluida	M2	720	101.680	73.209.600	76.806	55.300.320	82.234	59.208.480	88.070	63.410.400	24.905	17.931.600	105.000	75.600.000	60.950	43.884.000	77.000	55.440.000
183	Separador de granito para mingitorio	M2	10	135.573	1.355.730	185.515	1.855.150	245.717	2.457.170	182.213	1.822.130	436.364	4.363.640	230.000	2.300.000	833.750	8.337.500	838.000	8.380.000
184	Mesada de granito para lavatorios en baños, color miel o beige, con molduras pecho	M2	25	451.912	11.297.800	576.045	14.401.125	344.357	8.608.925	378.500	9.462.500	600.000	15.000.000	420.000	10.500.000	805.000	20.125.000	995.200	24.882.000
185	Pollera de granito para lavatorios en baños de 15cm de altura	M2	12	316.338	3.796.056	576.045	6.912.540	110.736	1.328.832	350.000	4.200.000	436.364	5.236.368	320.000	3.840.000	172.500	2.070.000	696.000	8.352.000
186	Mamparas divisorias de ambientes, en placas de 35mm, vidriadas, de altura variable de	M2	420	101.680	42.705.600	153.612	64.517.040	154.190	64.759.800	116.920	49.106.400	175.000	73.500.000	250.000	105.000.000	143.750	60.375.000	266.800	112.056.000
187	Mamparas divisorias de ambientes, en placas de 35mm, ciegas, de altura variable de piso	M2	380	101.680	38.638.400	192.015	72.965.700	137.057	52.081.660	98.699	37.505.620	65.364	24.838.320	210.000	79.800.000	120.750	45.885.000	208.800	79.344.000
188	Provisión y colocación de muebles fijos de madera. (Incluye alacena colgante, mueble bajo	ml	15	96.031	1.440.465	896.070	13.441.050	519.158	7.787.370	98.699	1.480.485	350.000	5.250.000	450.000	6.750.000	1.207.500	18.112.500	1.136.800	17.052.000
189	Provisión y colocación de carteles señalizadores de oficinas y otros locales	UNI	45	28.244	1.270.980	54.005	2.880.225	31.149	1.401.705	22.777	1.024.965	21.840	982.800	80.000	3.600.000	40.250	1.811.250	58.000	2.610.000
190	Construcción de pozo artesiano	ml	150	338.934	50.840.100	313.625	47.043.750	125.636	18.845.400	380.300	57.045.000	800.000	120.000.000	400.000	60.000.000	241.634	36.245.055	348.000	52.200.000
191	Cerco de alambre tejido c/postes de H°A° y portones	ml	350	60.505	21.176.750	102.408	35.842.800	145.504	50.926.400	77.440	27.104.000	35.273	12.345.550	90.000	31.500.000	148.050	51.817.500	87.000	30.450.000
192	Provisión y colocación de cortinado para oficinas tipo verticales graduables	M2	250	46.320	11.580.000	25.602	6.400.500	148.479	37.119.750	63.774	15.943.500	104.545	26.136.250	70.000	17.500.000	180.550	45.137.500	162.400	40.600.000
193	Regularización, Provisión y colocación de pasto tipo brasilero en taludes	M2	2400	11.049	26.517.600	8.961	21.506.400	12.459	29.901.600	18.221	43.730.400	18.350	44.040.000	16.000	38.400.000	16.905	40.572.000	11.600	27.840.000
	Limpieza Final - Global				-		-		-		-		-		-		-		-
194	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros	GLOBAL	1	3.766.661	3.766.661	1.133.103	1.133.103	1.847.995	1.847.995	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.740.000	1.740.000
	TOTAL GENERAL				4.271.926.546		4.495.000.000		4.498.121.216		4.569.928.714		4.580.888.613		5.277.848.000		5.388.799.249		5.476.999.620

Heddy Carolina Alegre
Directora de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE