CD N° 70/2019 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COL. NAC. DEL MAESTRO, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO ESC. BAS. N° 6746 PORVENIR Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ESC. BAS. N° 6974 CRISTIANA CANAAN DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: N.A CONSTRUCCIONES

1	3	4	5									
Item No	Descripción *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en parentesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Cartel de obra estandar municipal	UNI	1	950.000	950.000	-	-	1	950.000	950.000	-	
1.2	Replanteo de obra vial	GL	1	600.000	580.000	20.000	3	1	600.000	580.000	20.000	
1.3	Preparación de terreno	M2	667,77	5.433	5.400	33	1	667,77	3.627.994	3.605.958	22.036	
1.4	Pavimento tipo empedrado	M2	667,77	57.821	56.000	1.821	3	667,77	38.611.129	37.395.120	1.216.009	
1.5	Enripiado de piedra	M2	667,77	6.574	6.300	274	4	667,77	4.389.920	4.206.951	182.969	
1.6	Cordones de H° pre - fabricados (10x40x50)	ml	158,8	50.400	48.000	2.400	5	158,8	8.003.520	7.622.400	381.120	
1.7	Limpieza de obra final	GL	1	800.000	780.000	20.000	3	1	800.000	780.000	20.000	
2.1	Cartel de obras	UNI	1	950.000	910.000	40.000	4	1	950.000	910.000	40.000	
2.2	Limpieza y preparación de terreno, incluye limpieza de canal existente	M2	576,73	5.433	5.400	33	1	576,73	3.133.374	3.114.342	19.032	
2.3	Replanteo y marcación de obra	GL	1	450.000	429.000	21.000	5	1	450.000	429.000	21.000	
2.4	Excavación para muro de PBC	M3	19,77	41.750	41.000	750	2	19,77	825.398	810.570	14.828	
2.5	Muro de PBC	M3	11,54	462.359	450.000	12.359	3	11,54	5.335.623	5.193.000	142.623	
2.6	Remoción de tubos de H°	GL	1	300.000	290.000	10.000	3	1	300.000	290.000	10.000	
2.7	Tapa de H° A°	M3	0,9	1.857.188	1.854.000	3.188	0	0,9	1.671.469	1.668.600	2.869	
2.8	Remoción y reposición de empedrado existente	M2	237,93	36.800	35.500	1.300	4	237,93	8.755.824	8.446.515	309.309	
2.9	Pavimento tipo empedrado	M2	338,8	57.821	56.000	1.821	3	338,8	19.589.755	18.972.800	616.955	
2.10	Enripiado de piedra	M2	576,73	6.574	6.300	274	4	576,73	3.791.423	3.633.399	158.024	
2.11	Limpieza final (incluye retiro de tierra y acarreo de escombro)	GL	1	500.000	499.945	55	0	1	500.000	499.945	55	
3.1	Cartel de obras	UNI	1	948.397	930.000	18.397	2	1	948.397	930.000	18.397	
3.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	540	5.440	5.400	40	1	540	2.937.600	2.916.000	21.600	
3.3	Replanteo y marcación de obras	GL	1	450.000	450.000	-	-	1	450.000	450.000	-	
3.4	Remoción y reposición de cordón y empedrado existente	M2	18,9	42.320	41.500	820	2	18,9	799.848	784.350	15.498	
3.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	120	50.400	49.000	1.400	3	120	6.048.000	5.880.000	168.000	
3.6	Pavimento tipo empedrado	M2	521,1	56.000	55.500	500	1	521,1	29.181.600	28.921.050	260.550	
3.7	Enripiado de piedra	M2	540	6.580	6.500	80	1	540	3.553.200	3.510.000	43.200	
3.8	Limpieza final (incluye retiro de tierra y acarreo de escombros)	GL	1	500.000	500.000	-	-	1	500.000	500.000	-	
				9.197.790	9.040.745	156.545		#¡REF!	146.704.074	143.000.000	3.704.074	-

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado Medina M.
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O. Contratación