**LPN Nº 06/2022 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID. 418.203**

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| LOTE 1<br>OBRA: REACONDICIONAMIENTO DE BLOQUE DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 5642 SAN ALFONSO - PILAR | | | | | OFERENTE Nº 1<br>CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L. | | OFERENTE Nº 2<br>RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) | Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) |
| | | **Reacondicionamiento de Bloque** | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | Demonte de techo y artefactos electricos | m2 | 250,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 2 | 72131601-002 | Excavación para zapatas | m3 | 30,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 3 | 72131601-002 | Demoliciones varias (para pilares y vigas) | gl | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 4 | 72131601-004 | Zapatas de H°A° según detalles | m3 | 10,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 5 | 72131601-004 | Pilares de H°A° según detalles | m3 | 4,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 6 | 72131601-004 | Vigas de H°A° según detalles | m3 | 14,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 7 | 72131601-004 | Loza de H°A° según detalles | m3 | 20,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 8 | 72131601-014 | Escalera De Hormigón armado con barandas y revestimiento antideslizante | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 9 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote sobre losa | m2 | 200,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 10 | 72131601-009 | Carpeta alisada de cemento sobre loza | m2 | 200,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 11 | 72131601-009 | Alisado de cemento - base piso ceramico (planta baja) | m2 | 200,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 12 | 72131601-009 | Piso Tipo ceramico (planta baja) | m2 | 200,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 13 | 72131601-001 | Instalación electrica - artefactos tipo led | bocas | 30,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 14 | 72131601-008 | Revoque de Paredes, vigas y loza | m2 | 240,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 15 | 72131601-010 | Aberturas de chapa - Puertas | un | 6,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 16 | 72131601-010 | Ventana tipo blindex de 1,20 x 1,00 | un | 6,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 17 | 72131601-012 | Pintura de paredes al latex | m2 | 600,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 18 | 72131601-012 | Pintura de loza | m2 | 200,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 19 | 72131601-9984 | Rampa de Acceso inclusivo - Pintado | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **Planta Alta** | | | | | | |
| 20 | 72131601-004 | Vigas y Dados de HºAº | M3 | 1,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 21 | 72131601-004 | Pilares de H°A° | M3 | 2,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **Muros de elevación:** | | | | | | |
| 22 | 72131601-005 | De 0,15 para revocar | M2 | 78,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 23 | 72131601-005 | Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas) | ML | 198,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **Techo:** | | | | | | |
| 24 | 72131601-007 | TECHO DE PANELES TIPO SANDWICH DE CHAPA PREPINTADATRAPEZOIDAL CON AISLACION Y PLACA INFERIOR. (Incluye estructura metálica de soporte) | M2 | 210,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **Revoques:** | | | | | | |
| 25 | 72131601-008 | De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 396,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 26 | 72131601-009 | Piso ceramico de alto transito tipo PEI 5 | M2 | 200,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 27 | 72131601-009 | Zocalo cerámico | ML | 84,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 28 | 72131601-010 | Aberturas de chapa - Puertas | un | 4,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 29 | 72131601-010 | Ventanas tipo blindex | un | 10,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 30 | 72131601-010 | Barandas metálicas | ml | 15,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **Pinturas:** | | | | | | |
| 31 | 72131601-012 | De paredes al latex | M2 | 396,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 32 | 72131601-012 | De estructura metálica para techo | un | 200,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 33 | 72131601-012 | De baranda mertálica con pintura sintética | m2 | 15,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 34 | 72131601-012 | De aberturas | gl | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **Desague Pluvial** | | | | | | |
| 35 | 72131601-007 | Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms. | ML | 96,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 36 | 72131601-005 | Desague pluvial de mamposteria con tapa tipo rejilla metálica | ml | 30,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 37 | 72131601-001 | **Instalación Electrica** | | | | | | |
| 37.1 | | Bocas de luces | un | 24,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 37.2 | | Bocas de tomas monofásico | un | 15,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 37.3 | | Bocas de ventilador de techo | un | 4,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 37.4 | | Tablero seccional con llave de corte | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 37.5 | | Acometida desde Medidor | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 38 | 72131601-001 | **Artefactos eléctricos** | | | | | | |
| 38,1 | | Artefactos luminosos Led Colgantes con campana | un | 24,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 39 | 72131601-010 | Cartel de Institución con letras corporeas | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 40 | 72131601-013 | Cartel de Obra con Porta cartel de 2,40m x 2,00m | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 41 | 72131601-013 | Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **TOTAL GENERAL** | | | | - | | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Observaciones | NO COTIZA | NO COTIZA |

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Ramón Noval Espinoza
Jefe Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Luis M. Vázquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Ñeembucú

LPN Nº 06/2022 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID. 418.203

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| LOTE 2<br>OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO CON PISTA DEPORTIVA EN EL COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO - LAURELES | | | | | OFERENTE Nº 1<br>CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L. | | OFERENTE Nº 2<br>RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) | Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) |
| | | **TINGLADO** | | | | | | |
| 1 | 72131601-004 | Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un) | m3 | 17,50 | 2.871.990 | 50.259.825 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 2 | 72131601-004 | Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00 | m3 | 15,00 | 2.931.390 | 43.970.850 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 3 | 72131601-004 | Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00 | m3 | 7,00 | 2.931.390 | 20.519.730 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 4 | 72131601-004 | Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 ( 118ml) | m3 | 11,00 | 2.931.390 | 32.245.290 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 5 | 72131601-004 | Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml) | m3 | 9,50 | 2.931.390 | 27.848.205 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 6 | 72131601-012 | Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura) | un | 1,00 | 4.936.226 | 4.936.226 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 7 | 72131601-007 | Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores) | m2 | 893,00 | 358.057 | 319.744.901 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 8 | 72131601-007 | Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio) | ml | 120,00 | 94.380 | 11.325.600 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 9 | 72131601-001 | Iluminacion de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | 8,00 | 2.527.800 | 20.222.400 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **Pista Deportiva** | | | | | | |
| 10 | 72131601-002 | Relleno y compactación | m3 | 160,00 | 98.340 | 15.734.400 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 11 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote | m2 | 840,00 | 41.712 | 35.038.080 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 12 | 72131601-009 | Piso Tipo calcáreo | m2 | 700,00 | 93.654 | 65.557.800 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 13 | 72131601-009 | Alisado de cemento | m2 | 140,00 | 60.720 | 8.500.800 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 14 | 72131601-012 | Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación | m2 | 480,00 | 36.960 | 17.740.800 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 15 | 72131601-998 | Arcos con redes | cant | 2,00 | 2.356.200 | 4.712.400 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 16 | 72131601-998 | Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil ( 2 unidades ) | un | 2,00 | 10.164.000 | 20.328.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 17 | 72131601-998 | Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red) | un | 1,00 | 1.597.200 | 1.597.200 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **Valla protectora tras los arcos** | | | | | | |
| 18 | 72131601-002 | Excavación | m3 | 3,00 | 47.520 | 142.560 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 19 | 72131601-004 | Hormigón Simple | m3 | 2,50 | 1.641.420 | 4.103.550 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 20 | 72131601-010 | Postes de caño negro de 3" | ml | 60,00 | 82.500 | 4.950.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 21 | 72131601-010 | Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles | ml | 136,00 | 74.580 | 10.142.880 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 22 | 72131601-010 | Tejido de alambre | ml | 34,00 | 184.800 | 6.283.200 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 23 | 72131601-012 | Pintura sintética de caños | gl | 1,00 | 1.042.800 | 1.042.800 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **Gradería** | | | | | | |
| 24 | 72131601-002 | Replanteo de obra | gl | 1,00 | 759.000 | 759.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 25 | 72131601-004 | Base de Hormigón según Plano | m3 | 5,50 | 2.862.420 | 15.743.310 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 26 | 72131601-005 | Nivelación de 0,30 con excavación | m2 | 17,00 | 223.674 | 3.802.458 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 27 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,30 | m2 | 43,00 | 207.834 | 8.936.862 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 28 | 72131601-004 | Hormigón Armado esp=0,10 | m3 | 9,00 | 2.862.420 | 25.761.780 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 29 | 72131601-010 | Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado | ml | 36,00 | 152.328 | 5.483.808 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 30 | 72131601-013 | Limpieza de obra | un | 1,00 | 1.023.000 | 1.023.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 31 | 72131601-013 | Cartel de obra de 2,40 x 2,00 | un | 1,00 | 1.986.600 | 1.986.600 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 32 | 72131601-013 | Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m | un | 1,00 | 1.095.938 | 1.095.938 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **TOTAL GENERAL** | | | | **791.540.253** | | - |

| Observaciones | No se registro error aritmetico | NO COTIZA |
|---|---|---|

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Antonio Aceval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Luis M. Vázquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Ñeembucú

LPN Nº 06/2022 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID. 418.203

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| LOTE 3<br>OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA, CON TECHO DE Hº Aº Y UN SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA Nº 770 DON MANUEL ORTIZ GUERRERO - LOMAS - ALBERDI | | | | | OFERENTE Nº 1<br>CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L. | | OFERENTE Nº 2<br>RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) | Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) |
| | | **Preparación de la obra** | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | Limpieza y preparación de terreno | M2 | 61,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 5.300 | 325.950 |
| 2 | 72131601-002 | Replanteo | M2 | 61,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 5.300 | 325.950 |
| 3 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento | M3 | 6,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 756.800 | 4.540.800 |
| 4 | | **Estructura de HºAº:** | | | | | | |
| 4.1 | 72131601-004 | Excavación y carga de zapata de HºAº | M3 | 4,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.724.600 | 10.898.400 |
| 4.2 | 72131601-004 | Pilares de HºAº | M3 | 1,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.680.000 | 4.020.000 |
| 4.3 | 72131601-004 | Viga de HºAº | M3 | 6,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.680.000 | 16.080.000 |
| 4.4 | 72131601-004 | Losa de HºAº | M3 | 5,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.682.000 | 14.751.000 |
| 5 | | **Muro de Nivelación** | | | | | | |
| 5.1 | 72131601-005 | de 0,30 | m2 | 4,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 197.000 | 788.000 |
| 5.2 | 72131601-005 | Relleno y apisonado | m3 | 22,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 99.000 | 2.178.000 |
| 6 | 72131601-006 | Aislación asfaltica | m2 | 5,60 | NO COTIZA | NO COTIZA | 54.000 | 302.400 |
| 7 | | **Muros de elevación:** | | | | | | |
| 7.1 | 72131601-005 | De 0,15 para revocar | M2 | 5,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 153.000 | 765.000 |
| 7.2 | 72131601-005 | De 0,30 para revocar | M2 | 1,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 200.000 | 300.000 |
| 7.3 | 72131601-005 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 34,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 202.000 | 6.969.000 |
| 7.4 | 72131601-005 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 29,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 200.000 | 5.800.000 |
| 7.5 | 72131601-005 | Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas) | ML | 12,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 47.500 | 570.000 |
| 8 | | **Revoques:** | | | | | | |
| 8.1 | 72131601-008 | De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 47,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 52.300 | 2.484.250 |
| 8.2 | 72131601-008 | de pilares de HºAº | ml | 21,60 | NO COTIZA | NO COTIZA | 56.000 | 1.209.600 |
| 8.3 | 72131601-008 | De losa y vigas de HºAº | M2 | 80,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 62.500 | 5.000.000 |
| 9 | 72131601-009 | Contrapiso de Hº de cascotes | M2 | 56,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 44.500 | 2.492.000 |
| 10 | 72131601-009 | Piso tipo ceramico | M2 | 56,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 154.000 | 8.624.000 |
| 11 | 72131601-009 | Zocalo | ML | 31,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 47.000 | 1.457.000 |
| 12 | | **Aberturas de madera:** | | | | | | |
| 12.1 | 72131601-010 | Puerta madera de 1,20 x 2,10 | UN | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.992.000 | 1.992.000 |
| 13 | | **Aberturas:** | | | | | | |
| 13.1 | 72131601-010 | Ventanas tipo blindex | M2 | 7,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 866.000 | 6.062.000 |
| 14 | | **Alfeizar de ventanas:** | | | | | | |
| 14.1 | 72131601-005 | De revoque de 1:3 (cemento-arena) | ML | 5,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 52.500 | 262.500 |
| 15 | | **Pinturas:** | | | | | | |
| 15.1 | 72131601-012 | De paredes al latex | M2 | 47,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 24.800 | 1.178.000 |
| 15.2 | 72131601-012 | De pilares al latex | M2 | 12,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 26.000 | 312.000 |
| 15.3 | 72131601-012 | De losa y vigas de HºAº | M2 | 80,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 27.600 | 2.208.000 |
| 15.4 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 7,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 27.200 | 190.400 |
| 15.5 | 72131601-012 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 94,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 26.200 | 2.462.800 |
| 15.6 | 72131601-012 | De aberturas de madera con barniz | M2 | 5,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 27.000 | 148.500 |
| 16 | 72131601-001 | Instalación Electrica | | | | | | |
| 16.1 | | Bocas de luces | un | 8,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 191.000 | 1.528.000 |
| 16.2 | | Bocas de tomas monofásico | un | 5,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 184.000 | 920.000 |
| 16.3 | | Bocas de ventilador de techo | un | 2,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 176.000 | 352.000 |
| 16.4 | | Tablero seccional con llave de corte | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 743.000 | 743.000 |
| 16.5 | | Acometida desde Medidor | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 251.000 | 251.000 |
| 17 | 72131601-001 | Artefactos eléctricos | | | | | | |
| 17.1 | | Artefactos luminosos Led Colgantes con campana | un | 8,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 429.000 | 3.432.000 |
| | | **Mobiliarios:** | | | | | | |
| 18 | 72131601-005 | Pizarrones | UN | 2,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.235.000 | 2.470.000 |
| 19 | 72131601-013 | Limpieza final | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 669.000 | 669.000 |
| 20 | 72131601-013 | Cartel de Obra de 2,40m x 2,00m | UN | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 21 | 72131601-013 | Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.030.000 | 1.030.000 |
| | | **Sanitario Sexado** | | | | | | |
| 22 | 72131601-002 | Replanteo | gl | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 309.000 | 309.000 |
| 23 | 72131601-003 | Excavación y Carga de Cimiento c/ PBC | M3 | 2,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 674.000 | 1.685.000 |
| 24 | 72131601-004 | Encadenado HºAº superior de (0,11 x 0,27) | M3 | 0,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.644.000 | 1.322.000 |
| 25 | | **Muros de nivelación h= 0,30** | | | | | | |
| 25.1 | 72131601-005 | De 0,30 armado con 4Ø6 | M2 | 5,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 209.000 | 1.149.500 |
| 25.2 | 72131601-005 | Relleno y compactación | M3 | 1,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 99.000 | 148.500 |
| 26 | | **Aislación Asfáltica de Muros** | | | | | | |
| 26.1 | 72131601-006 | De 0,15 - Horizontal | M2 | 9,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 54.500 | 490.500 |
| 27 | | **Muros de Elevación** | | | | | | |
| 27.1 | 72131601-005 | De 0,15 para revocar | M2 | 21,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 154.000 | 3.234.000 |
| 27.2 | 72131601-005 | De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común | M2 | 35,60 | NO COTIZA | NO COTIZA | 164.000 | 5.838.400 |
| 28 | | **techo :** | | | | | | |
| 28.1 | 72131601-007 | techo de chapa trapezoidal con aislante termico | M2 | 17,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 258.000 | 4.386.000 |
| 29 | | **Revoques** | | | | | | |
| 29.1 | 72131601-008 | Interior - exterior a 1 capa | M2 | 75,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 46.000 | 3.450.000 |
| 30 | 72131601-009 | Contrapiso de Ho de cascote | M2 | 16,60 | NO COTIZA | NO COTIZA | 44.900 | 745.340 |
| 31 | | **Piso** | | | | | | |
| 31.1 | 72131601-009 | Tipo Ceramico | M2 | 16,60 | NO COTIZA | NO COTIZA | 129.000 | 2.141.400 |
| 31.2 | 72131601-009 | Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho | ML | 14,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 71.000 | 994.000 |
| 32 | | **Abertura de Maderas** | | | | | | |
| 32.1 | 72131601-010 | De marco o,15 y puerta de 0,80 x 2,10 tablero | UN | 2,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.800.000 | 3.600.000 |
| 32.2 | 72131601-010 | De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60 | UN | 3,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 975.000 | 2.925.000 |
| 33 | | **aberturas Metálicas** | | | | | | |
| 33.1 | 72131601-010 | Ventanas tipo balancin de 0,60 x 0,40 | UN | 2,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 343.000 | 686.000 |
| 34 | | **Alféizar de ventana** | | | | | | |
| 34.1 | 72131601-005 | Mocheta de revoque en aberturas | ML | 12,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 46.500 | 581.250 |

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Antonio Aveyal Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Luis M. Vázquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Ñeembucú

LPN Nº 06/2022 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID. 418.203

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| LOTE 3<br>OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA, CON TECHO DE Hº Aº Y UN SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA Nº 770 DON MANUEL ORTIZ GUERRERO - LOMAS - ALBERDI | | | | | OFERENTE Nº 1<br>CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L. | | OFERENTE Nº 2<br>RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) | Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) |
| 35 | | **Pinturas** | | | | | | |
| 35.1 | 72131601-012 | De paredes revocadas interior al latex - Blanco o color | M2 | 40,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 24.000 | 960.000 |
| 35.2 | 72131601-012 | De techo | M2 | 17,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 28.000 | 476.000 |
| 35.3 | 72131601-012 | De aberturas de madera c/ barniz | M2 | 8,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 28.000 | 238.000 |
| 35.4 | 72131601-012 | Pintura exterior con silicona | M2 | 35,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 25.000 | 887.500 |
| 35.5 | 72131601-012 | Balancines | UN | 2,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 95.000 | 190.000 |
| | | **Revestimientos** | | | | | | |
| 36 | 72131601-005 | Azulejos Blancos 15 x 15 h= 1,20 | M2 | 23,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 114.000 | 2.622.000 |
| 37 | 72131601-011 | Instalación de agua corrientes en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo | GL | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 38 | 72131601-011 | Desague cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros,dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50 ) | GL | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 4.760.000 | 4.760.000 |
| 39 | 72131601-011 | Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero ) | GL | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 750.000 | 750.000 |
| 40 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | GL | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.450.000 | 2.450.000 |
| | | **TOTAL GENERAL** | | | | - | | **168.691.940** |

| | | |
|---|---|---|
| Observaciones | NO COTIZA | No se registro error aritmetico |

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Antonio Aceval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Luis M. Vázquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Ñeembucú

LPN Nº 06/2022 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID. 418.203

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| LOTE 4<br>OBRA: CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO, GRADERIAS Y PISTA DEPORTIVA EN LA ESCUELA BASICA Nº 581 DON JOSE LUIS VILLALBA - VILLA OLIVA | | | | | OFERENTE Nº 1<br>CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L. | | OFERENTE Nº 2<br>RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) | Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) |
| | | **TINGLADO** | | | | | | |
| 1 | 72131601-004 | Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un) | m3 | 17,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.670.500 | 46.733.750 |
| 2 | 72131601-004 | Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00 | m3 | 15,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.682.000 | 40.230.000 |
| 3 | 72131601-004 | Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00 | m3 | 7,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.682.000 | 18.774.000 |
| 4 | 72131601-004 | Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 ( 118ml) | m3 | 11,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.682.000 | 29.502.000 |
| 5 | 72131601-004 | Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml) | m3 | 9,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.682.000 | 25.479.000 |
| 6 | 72131601-012 | Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura) | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 4.890.000 | 4.890.000 |
| 7 | 72131601-007 | Techo de chapa de zinc sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores) | m2 | 893,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 340.000 | 303.620.000 |
| 8 | 72131601-007 | Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio) | ml | 120,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 91.000 | 10.920.000 |
| 9 | 72131601-001 | Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | 8,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.475.000 | 19.800.000 |
| | | **Pista Deportiva** | | | | | | |
| 10 | 72131601-002 | Relleno y compactación | m3 | 160,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 91.500 | 14.640.000 |
| 11 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote | m2 | 840,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 44.000 | 36.960.000 |
| 12 | 72131601-009 | Piso Tipo calcáreo | m2 | 700,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 90.500 | 63.350.000 |
| 13 | 72131601-009 | Alisado de cemento | m2 | 140,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 57.000 | 7.980.000 |
| 14 | 72131601-012 | Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación | m2 | 480,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 36.000 | 17.280.000 |
| 15 | 72131601-998 | Arcos con redes | cant | 2,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.378.000 | 4.756.000 |
| 16 | 72131601-998 | Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil ( 2 unidades ) | un | 2,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 9.925.000 | 19.850.000 |
| 17 | 72131601-998 | Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red) | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.518.000 | 1.518.000 |
| | | **Valla protectora tras los arcos** | | | | | | |
| 18 | 72131601-002 | Excavación | m3 | 3,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 45.000 | 135.000 |
| 19 | 72131601-004 | Hormigón Simple | m3 | 2,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.526.000 | 3.815.000 |
| 20 | 72131601-010 | Postes de caño negro de 3" | ml | 60,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 80.000 | 4.800.000 |
| 21 | 72131601-010 | Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles | ml | 136,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 72.200 | 9.819.200 |
| 22 | 72131601-010 | Tejido de alambre | ml | 34,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 181.800 | 6.181.200 |
| 23 | 72131601-012 | Pintura sintética de caños | gl | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.010.000 | 1.010.000 |
| | | **Graderia** | | | | | | |
| 24 | 72131601-002 | Replanteo de obra | gl | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 740.800 | 740.800 |
| 25 | 72131601-004 | Base de Hormigón según Plano | m3 | 5,50 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.644.000 | 14.542.000 |
| 26 | 72131601-005 | Nivelación de 0,30 con excavación | m2 | 17,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 216.000 | 3.672.000 |
| 27 | 72131601-005 | Mampostería de 0,30 | m2 | 43,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 200.000 | 8.600.000 |
| 28 | 72131601-004 | Hormigón Armado esp=0,10 | m3 | 9,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 2.644.000 | 23.796.000 |
| 29 | 72131601-010 | Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado | ml | 36,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 150.000 | 5.400.000 |
| 30 | 72131601-013 | Limpieza de obra | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.015.000 | 1.015.000 |
| 31 | 72131601-013 | Cartel de obra de 2,40 x 2,00 | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.993.000 | 1.993.000 |
| 32 | 72131601-013 | Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m | un | 1,00 | NO COTIZA | NO COTIZA | 1.065.000 | 1.065.000 |
| | | **TOTAL GENERAL** | | | | - | | 752.866.950 |

| | | |
|---|---|---|
| Observaciones | NO COTIZA | No se registro error aritmetico |

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Antonio Aceval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Luis M. Vázquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Ñeembucú

LPN Nº 06/2022 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - FONACIDE - PLURIANUAL" - ID. 418.203

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| LOTE 5<br>OBRA: CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO, GRADERIAS Y PISTA DEPORTIVA EN LA ESCUELA BASICA Nº 8043 KO'E PYAHU - CERRITO | | | | | OFERENTE Nº 1<br>CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L. | | OFERENTE Nº 2<br>RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) | Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) |
| | | **TINGLADO** | | | | | | |
| 1 | 72131601-004 | Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un) | m3 | 17,50 | 2.871.990 | 50.259.825 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 2 | 72131601-004 | Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00 | m3 | 15,00 | 2.931.390 | 43.970.850 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 3 | 72131601-004 | Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00 | m3 | 7,00 | 2.931.390 | 20.519.730 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 4 | 72131601-004 | Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 ( 118ml) | m3 | 11,00 | 2.931.390 | 32.245.290 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 5 | 72131601-004 | Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml) | m3 | 9,50 | 2.931.390 | 27.848.205 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 6 | 72131601-012 | Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura) | un | 1,00 | 4.936.226 | 4.936.226 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 7 | 72131601-007 | Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores) | m2 | 893,00 | 358.057 | 319.744.901 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 8 | 72131601-007 | Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio) | ml | 120,00 | 94.380 | 11.325.600 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 9 | 72131601-001 | Iluminacion de pista con proyectores de 400w - incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | 8,00 | 2.527.800 | 20.222.400 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **Pista Deportiva** | | | | | | |
| 10 | 72131601-002 | Relleno y compactación | m3 | 160,00 | 98.340 | 15.734.400 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 11 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote | m2 | 840,00 | 41.712 | 35.038.080 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 12 | 72131601-009 | Piso Tipo calcáreo | m2 | 700,00 | 93.654 | 65.557.800 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 13 | 72131601-009 | Alisado de cemento | m2 | 140,00 | 60.720 | 8.500.800 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 14 | 72131601-012 | Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación | m2 | 480,00 | 36.960 | 17.740.800 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 15 | 72131601-998 | Arcos con redes | cant | 2,00 | 2.356.200 | 4.712.400 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 16 | 72131601-998 | Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil ( 2 unidades ) | un | 2,00 | 10.164.000 | 20.328.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 17 | 72131601-998 | Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red) | un | 1,00 | 1.597.200 | 1.597.200 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **Valla protectora tras los arcos** | | | | | | |
| 18 | 72131601-002 | Excavación | m3 | 3,00 | 47.520 | 142.560 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 19 | 72131601-004 | Hormigón Simple | m3 | 2,50 | 1.641.420 | 4.103.550 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 20 | 72131601-010 | Postes de caño negro de 3" | ml | 60,00 | 82.500 | 4.950.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 21 | 72131601-010 | Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles | ml | 136,00 | 74.580 | 10.142.880 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 22 | 72131601-010 | Tejído de alambre | ml | 34,00 | 184.800 | 6.283.200 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 23 | 72131601-012 | Pintura sintética de caños | gl | 1,00 | 1.042.800 | 1.042.800 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **Gradería** | | | | | | |
| 24 | 72131601-002 | Replanteo de obra | gl | 1,00 | 759.000 | 759.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 25 | 72131601-004 | Base de Hormigón según Plano | m3 | 5,50 | 2.862.420 | 15.743.310 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 26 | 72131601-005 | Nivelación de 0,30 con excavación | m2 | 17,00 | 223.674 | 3.802.458 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 27 | 72131601-005 | Mampostería de 0,30 | m2 | 43,00 | 207.834 | 8.936.862 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 28 | 72131601-004 | Hormigón Armado esp=0,10 | m3 | 9,00 | 2.862.420 | 25.761.780 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 29 | 72131601-010 | Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado | ml | 36,00 | 152.328 | 5.483.808 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 30 | 72131601-013 | Limpieza de obra | un | 1,00 | 1.023.000 | 1.023.000 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 31 | 72131601-013 | Cartel de obra de 2,40 x 2,00 | un | 1,00 | 1.986.600 | 1.986.600 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 32 | 72131601-013 | Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m | un | 1,00 | 1.095.938 | 1.095.938 | NO COTIZA | NO COTIZA |
| | | **TOTAL GENERAL** | | | | **791.540.253** | | - |

| Observaciones | No se registro error aritmetico | NO COTIZA |
|---|---|---|

Cristhian D. Encina G.
Jefe de Tesorería
Gobernación de Ñeembucú

Héctor Antonio Aceval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Luis M. Vázquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Ñeembucú