Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 19/2022 ID N°406726 -"CONST. DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. DIVINO NIÑO, ITAPUAMI Y CONST. PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. N° 6556 GREGORIO. A. BAZAN, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

COG EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC : 80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obras estandar	M2	562.688	2,4	534.554	1.282.930	-28.134	-5,00%
1.2	marcacion y replanteo	M2	3.721	1.216	3.535	4.298.560	-186	-5,00%
1.3	caja para empedrado	M3	48.003	364,8	45.603	16.635.974	-2.400	-5,00%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66.442	1.216	63.120	76.753.920	-3.322	-5,00%
1.5	cordones h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	67.823	312	64.432	20.102.784	-3.391	-5,00%
1.6	enripiado de piedra	M2	2.163	1.216	2.055	2.498.880	-108	-4,99%
1.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros,materiales excedentes, etc)	M2	3.721	200	3.535	707.000	-186	-5,00%
2.1	cartel de obras estandar	M2	562.688	2,4	534.554	1.282.930	-28.134	-5,00%
2.2	marcacion y replanteo	M2	3.721	420	3.535	1.484.700	-186	-5,00%
2.3	caja para empedrado	M3	48.003	126	45.603	5.745.978	-2.400	-5,00%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66.442	420	63.120	26.510.400	-3.322	-5,00%
2.5	cordones h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	67.823	128	64.432	8.247.296	-3.391	-5,00%
2.6	enripiado de piedra	M2	2.163	420	2.055	863.100	-108	-4,99%
2.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, materiales excedentes, etc)	M2	3.721	150	3.535	530.250	-186	-5,00%
	TOTAL					**166.944.702**		

Abog. María Virginia Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 19/2022 ID N°406726 -"CONST. DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. DIVINO NIÑO, ITAPUAMI Y CONST. PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. N° 6556 GREGORIO. A. BAZAN, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

SAMMAR S.A. RUC: 80020923-0 CORREO: smconstrucciones@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obras estandar	M2	562.688	2,4	300.000	720.000	-262.688	-46,68%
1.2	marcacion y replanteo	M2	3.721	1.216	1.500	1.824.000	-2.221	-59,69%
1.3	caja para empedrado	M3	48.003	364,8	30.000	10.944.000	-18.003	-37,50%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66.442	1.216	58.000	70.528.000	-8.442	-12,71%
1.5	cordones h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	67.823	312	45.000	14.040.000	-22.823	-33,65%
1.6	enripiado de piedra	M2	2.163	1.216	1.800	2.188.800	-363	-16,78%
1.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros,materiales excedentes, etc)	M2	3.721	200	2.500	500.000	-1.221	-32,81%
2.1	cartel de obras estandar	M2	562.688	2,4	300.000	720.000	-262.688	-46,68%
2.2	marcacion y replanteo	M2	3.721	420	1.500	630.000	-2.221	-59,69%
2.3	caja para empedrado	M3	48.003	126	30.000	3.780.000	-18.003	-37,50%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66.442	420	58.000	24.360.000	-8.442	-12,71%
2.5	cordones h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	67.823	128	45.000	5.760.000	-22.823	-33,65%
2.6	enripiado de piedra	M2	2.163	420	1.800	756.000	-363	-16,78%
2.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, materiales excedentes, etc)	M2	3.721	150	2.500	375.000	-1.221	-32,81%
	TOTAL					**137.125.800**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 19/2022 ID N°406726 -"CONST. DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. DIVINO NIÑO, ITAPUAMI Y CONST. PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. Nº 6556 GREGORIO. A. BAZAN, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

LBB CONSTRUCCIONES RUC :945927-8 CORREO: osmar-benitez1992@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obras estandar	M2	562.688	2,4	558.000	1.339.200	-4.688	-0,83%
1.2	marcacion y replanteo	M2	3.721	1.216	3.650	4.438.400	-71	-1,91%
1.3	caja para empedrado	M3	48.003	364,8	46.000	16.780.800	-2.003	-4,17%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66.442	1.216	62.000	75.392.000	-4.442	-6,69%
1.5	cordones h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	67.823	312	65.900	20.560.800	-1.923	-2,84%
1.6	enripiado de piedra	M2	2.163	1.216	2.163	2.630.208	0	0,00%
1.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros,materiales excedentes, etc)	M2	3.721	200	3.721	744.200	0	0,00%
2.1	cartel de obras estandar	M2	562.688	2,4	560.000	1.344.000	-2.688	-0,48%
2.2	marcacion y replanteo	M2	3.721	420	3.650	1.533.000	-71	-1,91%
2.3	caja para empedrado	M3	48.003	126	46.000	5.796.000	-2.003	-4,17%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66.442	420	62.000	26.040.000	-4.442	-6,69%
2.5	cordones h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	67.823	128	65.900	8.435.200	-1.923	-2,84%
2.6	enripiado de piedra	M2	2.163	420	2.163	908.460	0	0,00%
2.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, materiales excedentes, etc)	M2	3.721	150	3.721	558.150	0	0,00%
	TOTAL					**166.500.418**		

Abog. María Victorina Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipal
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 19/2022 ID N°406726 -"CONST. DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. DIVINO NIÑO, ITAPUAMI Y CONST. PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. Nº 6556 GREGORIO. A. BAZAN, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

CONSTRUTEX S.A. RUC :80094073-3 CORREO: licitaciones@gtex.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obras estandar	M2	562.688	2,4	434.677	1.043.225	-128.011	-22,75%
1.2	marcacion y replanteo	M2	3.721	1.216	2.875	3.496.000	-846	-22,74%
1.3	caja para empedrado	M3	48.003	364,8	37.083	13.527.878	-10.920	-22,75%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66.442	1.216	51.327	62.413.632	-15.115	-22,75%
1.5	cordones h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	67.823	312	52.394	16.346.928	-15.429	-22,75%
1.6	enripiado de piedra	M2	2.163	1.216	1.671	2.031.936	-492	-22,75%
1.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros,materiales excedentes, etc)	M2	3.721	200	2.875	575.000	-846	-22,74%
2.1	cartel de obras estandar	M2	562.688	2,4	434.677	1.043.225	-128.011	-22,75%
2.2	marcacion y replanteo	M2	3.721	420	2.875	1.207.500	-846	-22,74%
2.3	caja para empedrado	M3	48.003	126	37.083	4.672.458	-10.920	-22,75%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66.442	420	51.327	21.557.340	-15.115	-22,75%
2.5	cordones h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	67.823	128	52.394	6.706.432	-15.429	-22,75%
2.6	enripiado de piedra	M2	2.163	420	1.671	701.820	-492	-22,75%
2.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, materiales excedentes, etc)	M2	3.721	150	2.875	431.250	-846	-22,74%
	TOTAL					**135.754.624**		

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 19/2022 ID N°406726 -"CONST. DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. DIVINO NIÑO, ITAPUAMI Y CONST. PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. N° 6556 GREGORIO. A. BAZAN, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

N.A CONSTRUCCIONES RUC :1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obras estandar	M2	562.688	2,4	470.285	1.128.684	-92.403	-16,42%
1.2	marcacion y replanteo	M2	3.721	1.216	3.100	3.769.600	-621	-16,69%
1.3	caja para empedrado	M3	48.003	364,8	39.000	14.227.200	-9.003	-18,76%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66.442	1.216	56.200	68.339.200	-10.242	-15,41%
1.5	cordones h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	67.823	312	56.000	17.472.000	-11.823	-17,43%
1.6	enripiado de piedra	M2	2.163	1.216	1.903	2.314.048	-260	-12,02%
1.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros,materiales excedentes, etc)	M2	3.721	200	3.274	654.800	-447	-12,01%
2.1	cartel de obras estandar	M2	562.688	2,4	495.165	1.188.396	-67.523	-12,00%
2.2	marcacion y replanteo	M2	3.721	420	3.274	1.375.080	-447	-12,01%
2.3	caja para empedrado	M3	48.003	126	42.243	5.322.618	-5.760	-12,00%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66.442	420	58.469	24.556.980	-7.973	-12,00%
2.5	cordones h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	67.823	128	59.684	7.639.552	-8.139	-12,00%
2.6	enripiado de piedra	M2	2.163	420	1.903	799.260	-260	-12,02%
2.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, materiales excedentes, etc)	M2	3.721	150	3.274	491.100	-447	-12,01%
	TOTAL					**149.278.518**		

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque