# ANEXO II

## Experiencia específica de los consultores pertinentes a las tareas.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA GENERAL - Servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor al 10% del monto de la oferta (Gs. 660.000.000), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS<br>SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | NÚMERO DE CONTRATOS | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) | | | | | | |
| 1 | Servicios de Consultoría para el Desarrollo del Proyecto Ejecutivo y fiscalización de bras para la Contrucción de la nueva Penitienciaria Nacional | 100% | 11.250.000.000 | **11.250.000.000** | 1 | Form.Folio Nº 55<br>Cert: Folio Nº 82 | 1,5 |
| 2 | Fiscalización de la Construcción de Puestos de Peaje, Pesaje y Puestos de Control Policial en la Ruta Nacional Nº 10 de Las Residentas. | 70% | 1.763.055.800 | **1.234.139.060** | 1 | Form. Folio Nº 53<br>Cert. Folio Nº 76 | 1,5 |
| 3 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) - Servicios de fiscalización de Obras de Ampliación del AISP (Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi) | 100% | 1.244.940.000 | **1.244.940.000** | 1 | Form. Folio Nº 60<br>Cert: Folio Nº 107 | 1,5 |
| 4 | Servicio de Consultoría de Fiscalización para la Construcción del Hotel "THE HUB" | 100% | 634.972.650 | **634.972.650** | 1 | Form. Folio Nº 67<br>Cert. Folio Nº 131 | 1,5 |
| | | | | | | **PUNTAJE TOTAL:** | **6** |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA - Servicio de Consultoría de referido a Fiscalización y/o Supervisión de Obras Civiles y/o Viales en general, cuya superficie de construcción sea igual o mayor a 4.000 m2, con una duración igual o mayor a 6 (seis) meses y con un monto de contrato igual o mayor a G. 500.000.000 (Guaraníes Quinientos Millones), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años se asignará 25%. Para ser considerada la construcción debe incluir instalaciones eléctricas y sanitarias.**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS<br>SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | DURACIÓN | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) | | | | | | |
| 1 | Servicios de Consultoría para el Desarrollo del Proyecto Ejecutivo y fiscalización de obras para la Contrucción de la nueva Penitienciaria Nacional | 100% | 11.250.000.000 | 11.250.000.000 | Dic / 2011<br>Jun / 2013 | Form.Folio Nº 55<br>Cert: Folio Nº 82 | 2,25 |
| 2 | Contrato Nº 14/2006 - Servicios de Fiscalización de Obras Civiles del Grupo Nº 2 (Hopital Regional Caacupe y Hospital Distrital Arroyos y Esteros) | 100% | 599.630.614 | 599.630.614 | Abr / 2006<br>Ago / 2008 | Form.Folio Nº 57<br>Cert: Folio Nº 93 | |
| 3 | Contrato de Adecuación de Proyecto y Fiscalización de la Obra Planta de Inspección Técnica Vehicular para la Empresa ITV S.A. | 100% | 600.320.000 | 600.320.000 | Ene / 2008<br>Nov / 2008 | Form. Folio Nº 58<br>Cert: Folio Nº 97 | |
| 4 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) - Servicios de fiscalización de Obras de Ampliación del AISP (Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi) | 100% | 1.244.940.000 | 1.244.940.000 | Abr / 2013<br>Abr / 2014 | Form. Folio Nº 60<br>Cert: Folio Nº 107 | 2,25 |
| 5 | LNP de Firmas Consultoras Precalificadas para l Fiscalización de la Construcción del Local de Comisaría, Guardería y Cuerpo de Bomberos en el Área de Refugio. | 100% | 1.450.000.000 | 1.450.000.000 | Dic / 2015<br>Dic / 2016 | Form. Folio Nº 63<br>Cert. Folio Nº 116 | 2,25 |
| 6 | Servicio de Consultoría de Fiscalización para la Construcción del Hotel "THE HUB" | 100% | 634.972.650 | 634.972.650 | Nov / 2013<br>May / 2015 | Form. Folio Nº 67<br>Cert. Folio Nº 131 | 2,25 |
| | | | | | | **PUNTAJE TOTAL:** | **9** |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA GENERAL - Servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor al 10% del monto de la oferta (Gs. 660.000,000), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS<br>SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | NÚMERO DE CONTRATOS | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO OTEC-ICASA | | | | | | |
| | Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A. (ICASA) | | | | | | |
| 1 | Servicio de Consultoría para la Implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) del Programa de Corredores de Integración del Occidente | 50% | 3.160.687.249 | **1.580.343.625** | 1 | Form.: 638<br>Cert.: 639 | 1,5 |
| 2 | Servicio de Consultoría para la Revisión de la Estructura Gerencial del PTY y el Control de su Gestión | 16,66% | 12.318.910.000 | **2.052.330.406** | 1 | Form.: 641<br>Cert. 642 | |
| 3 | Servicio de Consultoría para la Elaboración del Diagnóstico sobre la Situación del Actual Sistema Supervisor de Control y de Adquisición de datos (SCADA) de la Central Hidroeléctrica Yacyreta | 16,66% | 10.530.128.375 | **1.754.319.387** | 1 | Form.: 645<br>Cert. 646 | |
| 4 | Servicio de Consultoría para la Elaboración del Plan Maestro de Gestión de Residuos Solidos Urbanos y Acciones Complementarias para Asunción y Área Metropolitana | 50% | 3.096.622.000 | 1.548.311.000 | 1 | Form.: 656<br>Cert.: 658 | 1,5 |
| 5 | Servicio de Consultoría para la Elaboración del Plan Maestro de Gestión de Residuos Solidos Urbanos y Acciones Complementarias para Asunción y Área Metropolitana | 50% | 3.096.622.000 | 1.548.311.000 | 1 | Form.: 656<br>Cert.: 658 | 1,5 |
| | Oficina Técnica Consultora S.A. (OTEC) | | | | | | |
| 1 | Fiscalización de las Obras de la Nueva Iglesia Centro Familiar de Adoración | 100% | 1.274.685.984 | **1.274.685.984** | 1 | Form.: 837<br>Cert.: 843 | 1,5 |
| 2 | Fiscalización de las Obras de Gestión y Mantenimiento por Niveles de Servicios Nº 1 (GMANS 1), Tramos Ruta PY 02 entre el Puente sobre el Arroyo Irala y el Inicio de la Concesión Tapé Porá; Ruta PY 03 entre Limpio y el Empalme con la Ruta PY 08 y la Rita Py 08 entre el Empalme con la Ruta PY 02 y el Empalme con la Ruta PY 03, Préstamo BIRF Nº 7406-PA | 70% | 4.818.142.345 | **3.372.699.642** | 1 | Form.: 838<br>Cert.: 844 | |
| | | | | | | **PUNTAJE TOTAL:** | **6** |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras P...

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA - Servicio de Consultoría de referido a Fiscalización y/o Supervisión de Obras Civiles y/o Viales en general, cuya superficie de construcción sea igual o mayor a 4.000 m2, con una duración igual o mayor a 6 (seis) meses y con un monto de contrato igual o mayor a G. 500.000.000 (Guaraníes Quinientos Millones), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años se asignará 25%. Para ser considerada la construcción debe incluir instalaciones eléctricas y sanitarias.**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS<br>SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | DURACIÓN | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO OTEC-ICASA | | | | | | |
| | Ingeniería y Consultoría de Calidad S.A. (ICASA) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Oficina Técnica Consultora S.A. (OTEC) | | | | | | |
| 1 | Fiscalización de las Obras de la Nueva Iglesia Centro Familiar de Adoración<br>Sup.: 15.265 m2 | 100% | 1.274.685.984 | **1.274.685.984** | Oct / 2003<br>Ene / 2010 | Form.: 871<br>Cert.: 878 | 2,25 |
| 2 | Fiscalización de las Obras de Gestión y Mantenimiento por Niveles de Servicios Nº 1 (GMANS 1), Tramos Ruta PY 02 entre el Puente sobre el Arroyo Irala y el Inicio de la Concesión Tapé Porá; Ruta PY 03 entre Limpio y el Empalme con la Ruta PY 08 y la Rita Py 08 entre el Empalme con la Ruta PY 02 y el Empalme con la Ruta PY 03, Préstamo BIRF Nº 7406-PA<br>Long. 381 km | 70% | 4.818.142.345 | **3.372.699.642** | Dic / 2009<br>Feb / 2010 | Form.: 872<br>Cert.: 879 | 2,25 |
| 3 | Fiscalización de la Construcción del Edificio sede de la Casa Matriz del Banco Continental<br>Sup.: 15.000 m2 | 100% | 650.844.480 | **650.844.480** | May / 2010<br>Ago / 2012 | Form.: 873<br>Cert.: 886 | 2,25 |
| 4 | Fiscalización y Dirección de las Obras del Complejo Habitacional Balkonia (48 departamentos) | 100% | 550.000.000 | **550.000.000** | Feb / 2013<br>Dic / 2014 | Form.: 873<br>Cert.: 886 | 2,25 |
| 5 | LPN de Firmas Consultoras Precalificadas para la fiscalización de las Obras de Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros del País.<br>Paquete 1 | 25% | 20.704.427.040 | **5.176.106.760** | Dic / 2014<br>Actual | Form.: 873<br>Cert.: 886 | |
| | | | | | | **PUNTAJE TOTAL:** | **9** |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA GENERAL - Servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor al 10% del monto de la oferta (Gs. 660.000,000), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS<br>SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | NÚMERO DE CONTRATOS | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO IT Fiscalización | | | | | | |
| | INTEC S.A. | | | | | | |
| 1 | Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la red Vian Nacional. Paquete III. Long: 65,94 km | 50% | 7.625.643.548 | **3.812.821.774** | 1 | Form.: 114<br>Cert.: 148 | 1,5 |
| 2 | Gerenciamiento Integral de los Servicios de Ingeniería del Proyecto para las Obras Viales en la República del Paraguay correspondientes al PTY - Etapa II - Paquete A | 50% | 2.400.000.000 | **1.200.000.000** | 1 | Form.: 115<br>Cert. 137 | 1,5 |
| 3 | Distribución de materiales para la Contrucción de 5.268 Letrinas Sanitarias | 33% | 2.888.251.000 | **962.654.058** | 1 | Form.: 116<br>Cert. 133 | |
| 4 | Servicios de Consultoría para el Desarrollo del Proyecto de la Futura Sede de la Facultad de Ciencias Médicas | 50% | 2.580.000.000 | **1.290.000.000** | 1 | Form.: 118<br>Cert.: 150 | 1,5 |
| | TECNICON S.A. | | | | | | |
| 1 | Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las Obras de Rehabilitción y Pavimentación del Tramo Caaguazú - Yhú - Vaquería y Accesos. Sección I | 30% | 11.986.231.240 | **3.595.869.372** | 1 | Form.: 258<br>Cert.: 267 | 1,5 |
| 2 | Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudios de Ingeniería para la Pavimentación Asfáltica del Tramo Carmelo Peralta - Loma Plata. Paquete II: Cruce Centinela - Cruce Paragro. Long.: 77,27 km | No declara | 2.497.495.000 | **0** | 1 | Form.: 259<br>Cert.: 268 | |
| 3 | Elaboración de Estudios de Ingeniería en varios tramos de Caminos Vecinales de la Región Central. Paquete 7 y 8 | No declara | 1.188.192.203 | **0** | 1 | Form.: 259<br>Cert.: 270 | |
| | | | | | | **PUNTAJE TOTAL:** | **6** |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA - Servicio de Consultoría de referido a Fiscalización y/o Supervisión de Obras Civiles y/o Viales en general, cuya superficie de construcción sea igual o mayor a 4.000 m2, con una duración igual o mayor a 6 (seis) meses y con un monto de contrato igual o mayor a G. 500.000.000 (Guaraníes Quinientos Millones), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años se asignará 25%. Para ser considerada la construcción debe incluir instalaciones eléctricas y sanitarias.**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | DURACIÓN | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO IT Fiscalización | | | | | | |
| | INTEC S.A. | | | | | | |
| 1 | Contrato INC Nº 092/2017: Construcción Civil, Montaje Mecánico, Eléctrico, Instrumentalización y Control de Equipos para los Proyectos de Optimización del horno III de Clinker de la Planta Industrial Vallemi. | 25% | 5.999.600.000 | 1.499.900.000 | Abr / 2016<br>Abr / 2017 | Form.Folio Nº 120<br>Cert: Folio Nº 122 | 2,25 |
| 2 | Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la red Vian Nacional. Paquete III. Long: 65,94 km | 50% | 7.625.643.548 | 3.812.821.774 | Ene / 2013<br>Ene / 2016 | Form.Folio Nº 114<br>Cert: Folio Nº 148 | 2,25 |
| | TECNICON S.A. | | | | | | |
| 1 | Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Sistemas de Abastecimiento de Agua Poteble y Saneamiento en 21 Comunidades Rurales. Grupo 1, 2 y 3 de Obras. | 50% | 1.620.000.000 | 810.000.000 | Mar/ 2016<br>Ene / 2017 | Form.Folio Nº 261<br>Cert: Folio Nº 279 | 2,25 |
| 2 | Fiscalización de la Estación de Peaje, Pesaje y Policia Caminera. Con tanque de agua y sistema de abastecimiento de agua potable, dentro del "Servicio de Consultoría para la Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Caaguazú - Yhú - Vaquería y Accesos" | 30% | 11.986.231.240 | 3.595.869.372 | Feb / 2010<br>Abr / 2012 | Form. Folio Nº 262<br>Cert: Folio Nº 267 | 2,25 |
| 3 | Selección de Firmas Consultoras Precalificadas para los Servicios de "Fiscalización de Obras y Trabajos Sociales en el Marco del Proyecto Che Tapýi" | 33% | 818.740.000 | 270.184.200 | Ago / 2015<br>Ago / 2016 | Form. Folio Nº 263<br>Cert: Folio Nº 272 | |
| 4 | LPN Nº 22/15 "Fiscalización de Obras para el Programa Nacaional de Reducción de la extrema Pobreza - Sembrando Oportunidades" | 33% | 810.000.000 | 267.300.000 | Dic / 2015<br>Dic / 2016 | Form. Folio Nº 264<br>Cert: Folio Nº 281 | |
| | | | | | | **PUNTAJE TOTAL:** | **9** |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA GENERAL - Servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor al 10% del monto de la oferta (Gs. 660.000,000), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | NÚMERO DE CONTRATOS | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO PARQUE ASUNCIÓN | | | | | | |
| | CONSULTORA PARAGUAYA S.A. (CONSULPAR S.A.) | | | | | | |
| 1 | Fiscalización de Obras de Gestión y mantenimiento por niveles de servicios (GMANS 5) Tramo: Ruta PY 04 San Ignacio - Pilar. Programa de mejoramiento, gestión y mantenimiento de la red vial del Paraguay - Ñamopora Ñanderape. | 50% | 7.820.850.180 | **3.910.425.090** | 1 | Form.: 429 Cert.: 433 | |
| 2 | Fiscalización de la construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Paquete Nº 4 | 50% | 8.249.934.000 | **4.124.967.000** | 1 | Form.: 438 Cert.: 439 | 1,5 |
| 3 | Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales. Paquete Nº 4 | 50% | 4.742.845.955 | **2.371.422.978** | | Form.: 445 Cert. 446 | |
| 4 | Elaboración de Estudios de Ingeniería para la Pavimentación Tipo Empedrado de los Tramos: Paquete 3: Santa Rita - San Ignacio. | 50% | 920.999.899 | 460.499.950 | | Form.: 452 Cert.: 454 | |
| | SERVINGCI S.R.L. | | | | | | |
| 1 | Fiscalización de los Accesos Asfaltados y Obras Complementarias de la Ruta Nacional Nº 10 | 45% | 2.466.327.237 | **1.109.847.257** | 1 | Form.: 504 Cert. 506 | 1,5 |
| 2 | Servicios de Consultoría para la elaboración de los Estudios de Ingeniería para el Proyecto Vial de la Rehabilitación del Tramo: Cnel. Oviedo - Caazapá | 100% | 2.512.312.440 | **2.512.312.440** | 1 | Form.: 504 Cert. 507 | 1,5 |
| 3 | Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudios de Ingeniería para la Pavimentación Asfáltica del Tramo Ruta V - Bella Vista Norte | 100% | 2.475.048.125 | **2.475.048.125** | 1 | Form.: 504 Cert. 508 | 1,5 |
| | | | | | | **PUNTAJE TOTAL:** | **6** |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA - Servicio de Consultoría referido a Fiscalización y/o Supervisión de Obras Civiles y/o Viales en general, cuya superficie de construcción sea igual o mayor a 4.000 m2, con una duración igual o mayor a 6 (seis) meses y con un monto de contrato igual o mayor a G. 500.000.000 (Guaraníes Quinientos Millones), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años se asignará 25%. Para ser considerada la construcción debe incluir instalaciones eléctricas y sanitarias.**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS<br>SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | DURACIÓN | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO PARQUE ASUNCIÓN | | | | | | |
| | CONSULTORA PARAGUAYA S.A. (CONSULPAR S.A.) | | | | | | |
| 1 | Fiscalización de Obras de Gestión y mantenimiento por niveles de servicios (GMANS 5) Tramo: Ruta PY 04 San Ignacio - Pilar. Programa de mejoramiento, gestión y mantenimiento de la red vial del Paraguay - Ñamopora Ñanderape. Long. 134 Km (938.000 m2) | 50% | 7.820.850.180 | 3.910.425.090 | Set / 2009<br>Mar / 2015 | Form.: 548<br>Cert: 433 | 2,25 |
| 2 | Fiscalización de la construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional. Paquete Nº 4 | 50% | 8.249.934.000 | 4.124.967.000 | Dic / 2012<br>Oct / 2015 | Form.: 580<br>Cert: 439 | 2,25 |
| 3 | Fiscalización de las Obras de Estabilización de la Defensa Costera de la Ciudad de Alberdi | 50% | 5.500.000.000 | 2.750.000.000 | Nov / 2016<br>May / 2017 | Form.: 583<br>Cert: 498 | 2,25 |
| | SERVINGCI S.R.L. | | | | | | |
| 1 | Servicios de Consultoría para la Ficalización de la Construcción de Obras de Pavimentación Tipo Empedrado e Infraestructura en la Red Vial Nacional. Paquete 5 | 50% | 3.500.000.000 | 1.750.000.000 | Feb / 2014<br>Dic / 2014 | Form.: 588<br>Cert: 589 | 2,25 |
| 2 | Evaluación de Impacto Ambiental, Elaboración del Diseño Final de Ingeniería, y Fiscalización para el Mejorameinto de Caminos Rurales. | 100% | 1.641.707.000 | 1.641.707.000 | Oct /2006<br>Abr / 2010 | Form.: 594<br>Cert. 505 | |
| 3 | Fiscalización de los Accesos Asfaltados y Obras Complementarias de la Ruta Nacional Nº 10 | 45% | 2.357.304.752 | 1.060.787.138 | Ago / 2009<br>Jun / 2011 | Form.: 596<br>Cert. 506 | |
| | | | | | | **PUNTAJE TOTAL:** | **9** |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA GENERAL - Servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor al 10% del monto de la oferta (Gs. 660.000,000), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS<br>SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | NÚMERO DE CONTRATOS | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNODINÁMICA S.R.L. | | | | | | |
| 1 | Realización de Estudios de Ingeniería para la elaboración del Proyecto a Paso a Desnivel en la ciudad de Asunción, Intersección Av. Madame Lynch y Av. Aviadores del Chaco | 100% | 890.940.200 | **890.940.200** | 1 | 66<br>Cert. 125 | 1,5 |
| 2 | Elaboración de Estudios de Ingeniería para la Pavimentación Asfáltica del Tramo: Cruce Guaraní - Corpus Cristi - Pindoty (41,63 km) | 100% | 1.681.398.000 | **1.681.398.000** | 1 | 68<br>Cert. 131 | 1,5 |
| 3 | Fiscalización de las Obras de Pavimentación Asfáltica de Tramos Caminers del País, Paquete 1 Ruta V - Bella Vista | 25% | 20.704.427.040 | **5.176.106.760** | 1 | 78<br>Cert.: 185 | 1,5 |
| 4 | Contratación de Firmas Consultoras para la elaboración de estudios de ingeniería para la pavimentación asfáltica para el tramo Carmelo Peralta - Loma Plata. Paquete III. Cruce Paragro - Carmelo Peralta. Long 98,06km | 50% | 3.500.000.000 | 1.750.000.000 | 1 | 75<br>Cert.: 156 | 1,5 |
| | | | | | | **PUNTAJE TOTAL:** | **6** |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA - Servicio de Consultoría de referido a Fiscalización y/o Supervisión de Obras Civiles y/o Viales en general, cuya superficie de construcción sea igual o mayor a 4.000 m2, con una duración igual o mayor a 6 (seis) meses y con un monto de contrato igual o mayor a G. 500.000.000 (Guaraníes Quinientos Millones), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años se asignará 25%. Para ser considerada la construcción debe incluir instalaciones eléctricas y sanitarias.**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS<br>SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | DURACIÓN | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNODINÁMICA S.R.L. | | | | | | |
| 1 | Fiscalización de las Obras de Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros del País, Paquete 1 Ruta V - Bella Vista | 25% | 20.704.427.040 | 5.176.106.760 | Ene / 2015<br>Dic / 2017 | Form.Folio Nº 95<br>Cert: Folio Nº 185 | 2,25 |
| 2 | Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Obra Vial del Tramo Yuty - Leandro Oviedo y acceso a Leandro Oviedo. Programa de Corredores de Integración del Occidente. | 50% | 2.129.582.841 | 1.064.791.421 | Set / 2006<br>Mar / 2008 | Form.Folio Nº 92<br>Cert: Folio Nº 121 | 2,25 |
| 3 | Fiscalización de la Obra de Pavimentación tipo adoquin en el Tramo Gral. Díaz - Paso de Patria | 100% | 2.089.426.667 | 2.089.426.667 | Oct / 2011<br>Dic / 2013 | Form. Folio Nº 93<br>Cert: Folio Nº 151 | 2,25 |
| 4 | Fiscalización de la Construcción Tipo Empedrado en Tramos de la red Vial Nacional. Paquete 4 | 33,33% | 6.200.000.000 | 2.066.460.000 | Feb / 2014<br>Feb / 2017 | Form. Folio Nº 94<br>Cert: Folio Nº 175 | 2,25 |
| | | | | | | PUNTAJE TOTAL: | 9 |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

# LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA GENERAL - Servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor al 10% del monto de la oferta (Gs. 660.000,000), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS<br>SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | NÚMERO DE CONTRATOS | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO INGTEC | | | | | | |
| | INGENIERÍA DE SERVICIOS S.A. (INGSER S.A.) | | | | | | |
| 1 | Fiscalización de las Obras de Mejoramiento del Tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi - Pintoty Porá | 45% | 16.077.725.136 | **7.234.976.311** | 1 | Form.: 313<br>Cert.: 318 | |
| 2 | Elaboración de Estudios de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en Departamentos de la Región Oriental - Paquete 8 | 50% | 1.481.100.000 | **740.550.000** | 1 | Form.: 314<br>Cert.:324 | 1,5 |
| 3 | Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación Tipo empedrado e Infraestructura en la Red Vial Nacional. Paquete 1 | 50% | 8.388.209.712 | **4.194.104.856** | 1 | Form.: 314<br>Cert.:328 | |
| 4 | Diseño Final de Ingeniería de la alternativa de Solución aprobada y Peritaje Técnico para la Defensa Costera de la Ciudad de Alberdi | 50% | 1.620.127.750 | **810.063.875** | 1 | Form.: 314<br>Cert.: 337 | 1,5 |
| | TECNOESTUDIOS S.A. | | | | | | |
| 1 | Fiscalización de Obras Civiles - Construcción de Colegios Prototipo para el Nivel Medio y Coordinaciones Departamentales de Supervisión / Unidades de Estadística Departamentales | 49% | 1.913.204.000 | **937.469.960** | 1 | Form.: 378<br>Cert.: 388 | 1,5 |
| 2 | Fiscalización de la cosntrucción de Peaje, Pesaje y Puestos de Control Policial en la Ruta Nacional Nº 10. Módulo I | 30% | 1.547.820.398 | **464.346.119** | 1 | Form.: 379<br>Cert.: 408 | |
| 3 | Diseño de Ingeniería para la Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de 25 Localidades Rurales. | 100% | 677.600.000 | **677.600.000** | 1 | Form.: 380<br>Cert.: 430 | 1,5 |
| 4 | Servicios de Consultoría para la Elaboración de Ingeniería para el Proyecto Vial de Rehabilitación del Tramo: Cnel. Oviedo - Caazapá | 30% | 2.512.312.440 | 753.693.732 | 1 | Form.: 381<br>Cert.: 441 | |
| | | | | | | **PUNTAJE TOTAL:** | **6** |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA - Servicio de Consultoría de referido a Fiscalización y/o Supervisión de Obras Civiles y/o Viales en general, cuya superficie de construcción sea igual o mayor a 4.000 m2, con una duración igual o mayor a 6 (seis) meses y con un monto de contrato igual o mayor a G. 500.000.000 (Guaraníes Quinientos Millones), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años se asignará 25%. Para ser considerada la construcción debe incluir instalaciones eléctricas y sanitarias.**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | DURACIÓN | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO INGTEC | | | | | | |
| | INGENIERÍA DE SERVICIOS S.A. (INGSER S.A.) | | | | | | |
| 1 | Fiscalización de las Obras de Mejoramiento del Tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi - Pintoty Porá | 50% | 16.077.725.136 | 8.038.862.568 | Nov / 2014<br>Set / 2017 | Form.: 580<br>Cert: 318 | 2,25 |
| 2 | Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación Tipo empedrado e Infraestructura en la Red Vial Nacional. Paquete 1 | 50% | 8.388.209.712 | 4.194.104.856 | Feb / 2014<br>Mar / 2017 | Form.: 581<br>Cert.: 328 | 2,25 |
| 3 | Servicios de Consultoría para la Supervisión y Seguimiento de la Ejecución del Programa de Obras Complementarias a la Ruta Nacional Nº 10. CAF | 100% | 659.782.000 | 659.782.000 | Nov / 2010<br>Dic / 2012 | Form.: 582<br>Cert: 584 | |
| | TECNOESTUDIOS S.A. | | | | | | |
| 1 | Fiscalización de Obras Civiles - Construcción de Colegios Prototipo para el Nivel Medio y Coordinaciones Departamentales de Supervisión / Unidades de Estadística Departamentales | 49% | 1.931.204.000 | 946.289.960 | Nov / 2007<br>Set / 2008 | Form.: 592<br>Cert.: 388 | 2,25 |
| 2 | Fiscalización y Gerenciamiento de la Obra: "Oficinas y Telleres de Transoil Paraguay S.A." en la Ciudad de San Antonio - Paraguay | 100% | 982.565.000 | 982.565.000 | Ene / 2010<br>Dic / 2010 | Form.: 594<br>Cert.: 487 | 2,25 |
| | | | | | | PUNTAJE TOTAL: | 9 |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA GENERAL - Servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor al 10% del monto de la oferta (Gs. 660.000,000), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | NÚMERO DE CONTRATOS | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSULTORA GUARANÍ S.A. | | | | | | |
| 1 | LNP de Firmas Consultoras Precalificadas para la Fiscalización de la Construcción de las Obras de Equipamiento de la Avda. Costanera. Primera Etapa | 50% | 2.553.522.000 | **1.276.761.000** | 1 | Form.: 247 Cert. : 248 | 1,5 |
| 2 | Fiscalización y Gerenciamiento de la Construcción del Edificio de Oficinas. CDE | 100% | 1.150.000.000 | **1.150.000.000** | 1 | Form.: 250 Cert.:251 | 1,5 |
| 3 | Fiscalización Interna y Gerenciamiento de la Construcción de Depósito de Evidencias de la Fiscalia Gerenal del Estado | 100% | 850.000.000 | **850.000.000** | 1 | Form.: 259 Cert.:260 | 1,5 |
| 4 | Fiscalización de Obras Civiles para la Contrucción, reparación y ampliación del Hospital Regional de Cnel. Oviedo | 100% | 5.234.350.915 | 5.234.350.915 | 1 | Form.: 267 Cert.: 268 | 1,5 |
| 5 | Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convenio de Prestamo Nº PG-P13. Contratación de Firmas Consultoras para Fiscalización de Obras. Obra 1 "Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Paraguarí - Tebicuary" | 45% | 22.348.363.256 | 10.056.763.465 | 1 | Form.: 276 Cert.:279 | |
| 6 | Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convenio de Prestamo Nº PG-P13. Contratación de Firmas Consultoras para Fiscalización de Obras. Obra 2 "Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Villarrica - La Colmena" | 45% | 29.418.956.500 | 13.238.530.425 | 1 | Form.: 283 Cert.:284 | |
| | | | | | | **PUNTAJE TOTAL:** | **6** |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA - Servicio de Consultoría de referido a Fiscalización y/o Supervisión de Obras Civiles y/o Viales en general, cuya superficie de construcción sea igual o mayor a 4.000 m2, con una duración igual o mayor a 6 (seis) meses y con un monto de contrato igual o mayor a G. 500.000.000 (Guaraníes Quinientos Millones), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años se asignará 25%. Para ser considerada la construcción debe incluir instalaciones eléctricas y sanitarias.**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS<br>SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | DURACIÓN | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSULTORA GUARANÍ S.A. | | | | | | |
| 1 | Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convenio de Prestamo Nº PG-P13. Contratación de Firmas Consultoras para Fiscalización de Obras. Obra 1 "Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Paraguarí - Tebicuary" | 45% | 22.348.363.256 | 10.056.763.465 | Jul / 2004<br>May / 2011 | Form.: 290<br>Cert: 279 | 2,25 |
| 2 | Proyecto de Mejoramiento de Caminos II. Convenio de Prestamo Nº PG-P13. Contratación de Firmas Consultoras para Fiscalización de Obras. Obra 2 "Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Villarrica - La Colmena" | 45% | 29.418.956.500 | 13.238.530.425 | Jul / 2004<br>May / 2011 | Form.: 291<br>Cert: 284 | |
| 3 | Fiscalización de Obras Civiles para la Contrucción, reparación y ampliación del Hospital Regional de Cnel. Oviedo | 100% | 5.234.350.915 | 5.234.350.915 | Jul / 2006<br>Ago / 2008 | Form.: 292<br>Cert.: 268 | 2,25 |
| 4 | Fiscalización Interna y Gerenciamiento de la Construcción de Depósito de Evidencias de la Fiscalia Gerenal del Estado | 100% | 850.000.000 | 850.000.000 | Mar / 2010<br>Dic / 2010 | Form.: 293<br>Cert.: 260 | 2,25 |
| 5 | LNP de Firmas Consultoras Precalificadas para la Fiscalización de la Construcción de las Obras de Equipamiento de la Avda. Costanera. Primera Etapa | 50% | 2.553.522.000 | 1.276.761.000 | Ene / 2013<br>May / 2014 | Form.: 295<br>Cert.: 248 | 2,25 |
| | | | | | | PUNTAJE TOTAL: | 9 |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA GENERAL - Servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor al 10% del monto de la oferta (Gs. 660.000.000), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS<br>SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | NÚMERO DE CONTRATOS | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO SAN MIGUEL | | | | | | |
| | CIALPA S.A. | | | | | | |
| 1 | Contrato S.G. Ministro Nº 90/2015 - Fiscalización de Obra de habilitación de la ruta numero 9, tramo Mcal Estigarribia - La Patria (58 km) y mantenimiento del tramo La Patria - Tte. Infante Rivarola (115 km) - Fase II. | 50% | 10.616.210.400 | **5.308.105.200** | 1 | 652<br>Cert. 719 | 1,5 |
| 2 | Contrato S.G. Ministro Nº 94/2015 - Fiscalización de Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental. Lote 1. Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú | 50% | 4.960.338.350 | **2.480.169.175** | 1 | 652<br>Cert. 722 | 1,5 |
| 3 | S.G. Ministro Nº 11/2015 - Fiscalización de las Obras de Construcción de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapua, Alto Paraguay, Canindeyú y Amambay. | 40% | 5.608.624.588 | **2.243.449.835** | 1 | 652<br>Cert. 726 | |
| 4 | Contrato S.G. Ministro Nº 336/2012 - Fiscalización de la Construcción de la Autopista Ñu Guazú: Asunción - Luque de 6,3 km de longitud. | 35% | 8.230.023.959 | 2.880.508.386 | 1 | 652<br>Cert.: 732 | |
| | ELC - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A. | | | | | | |
| 1 | Elaboración de Catastro de la Franja de Dominio del Tramo Caazapá - Yuty y Fiscalización de las Obras de Rehablitación y Pavimentación de la ruta Nº 8 "Dr. Blas Garay" Tramo Caazapá - Yuty y Accesos | 50% | 17.780.000.000 | **8.890.000.000** | 1 | 656<br>Cert. 763 | 1,5 |
| 2 | Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las Obras de Bacheo en Tramos de la Ruta Nº 9 Lote 1 Km 21 - Km 326 y Acceso a Puerto Falcón | 100% | 840.000.000 | **840.000.000** | 1 | 656<br>Cert. 782 | 1,5 |
| 3 | Fiscalización de la Contrucción de obras de Pavimentación Tipo Empedrado e Infraestructuras en a Red Vial Nacional (Paquete 2) | 70% | 7.000.000.000 | **4.900.000.000** | 1 | 657<br>Cert. 787 | |
| 4 | Fiscalización de la Obra de Construcción de Acueducto Principal Puerto Casado - Loma Plata | 35% | 10.793.595.465 | **3.777.758.413** | 1 | 685<br>Cert. 790 | |
| | | | | | | **PUNTAJE TOTAL:** | **6** |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## LLAMADO M.O.P.C. N° 107/2017 - ID 325018

**EXPERIENCIA ESPECÍFICA - Servicio de Consultoría de referido a Fiscalización y/o Supervisión de Obras Civiles y/o Viales en general, cuya superficie de construcción sea igual o mayor a 4.000 m2, con una duración igual o mayor a 6 (seis) meses y con un monto de contrato igual o mayor a G. 500.000.000 (Guaraníes Quinientos Millones), ejecutados o en ejecución en los últimos 10 años se asignará 25%. Para ser considerada la construcción debe incluir instalaciones eléctricas y sanitarias.**

| N° | NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS<br>SERVICIO | % PARTICIPACIÓN | MONTO | MONTO SEGÚN % DE PARTICIPACIÓN | DURACIÓN | FOLIO FORM. Y CERTIF. | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO SAN MIGUEL | | | | | | |
| | CIALPA S.A. | | | | | | |
| 1 | Contrato Nº 236/2011 Fiscalización de la Construcción de las Estaciones de peaje, pesaje y puestos de control policial en la Ruta Nacional Nº 10, Módulo II. | 50% | 1.528.046.355 | 764.023.178 | Oct / 2011<br>Abr / 2013 | Form.Folio Nº 697<br>Cert: Folio Nº 756 | 2,25 |
| 2 | Contrato S.G. Ministro Nº 336/2012 - Fiscalización de la Construcción de la Autopista Ñu Guazú: Asunción - Luque de 6,3 km de longitud. | 35% | 8.230.023.959 | 2.880.508.386 | Nov / 2011<br>Jul / 2014 | Form.Folio Nº 701<br>Cert: Folio Nº 732 | 2,25 |
| 1 | CONSORCIO SAN MIGUEL | | | | | | |
| | CIALPA S.A. | | | | | | |
| 1 | Elaboración de Catastro de la Franja de Dominio del Tramo Caazapá - Yuty y Fiscalización de las Obras de Rehablitación y Pavimentación de la ruta Nº 8 "Dr. Blas Garay" Tramo Caazapá - Yuty y Accesos | 50% | 17.780.000.000 | 8.890.000.000 | Ene / 2014<br>Mar / 2017 | Form.Folio Nº 665<br>Cert: Folio Nº 773 | 2,25 |
| 2 | Fiscalización de la Construcción del Módulo Parque Bicentenario, Primera Parte, del programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción | 70% | 3.818.000.004 | 2.672.600.003 | Abr / 2013<br>Nov / 2014 | Form.Folio Nº 673<br>Cert: Folio Nº 814 | 2,25 |
| 3 | Fiscalización de la Obra de Construcción de Acueducto Principal Puerto Casado - Loma Plata | 35% | 10.793.595.465 | 3.777.758.413 | Ene / 2014<br>Mar / 2015 | Form. Folio Nº 671<br>Cert: Folio Nº 790 | |
| 4 | Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las Obras de Bacheo en Tramos de la Ruta Nº 9 Lote 1 Km 21 - Km 326 y Acceso a Puerto Falcón | 100% | 840.000.000 | 840.000.000 | Ene / 2015<br>May / 20177 | Form. Folio Nº 667<br>Cert: Folio Nº 782 | |
| | | | | | | PUNTAJE TOTAL: | 9 |

Ing. Pedro Cardozo Medina
Director
Dirección de Obras Públicas