MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO

Adm. CARLOS ALBERTO RAMIREZ LOPEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL RUBRO 520 CONTRATACION DIRECTA 06/2023 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN ALBERTO" I.D. 416.203.

LOTE N° 01 "REPARACIÓN DE SANITARIO SEXADO EN EL COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO"			AGUIRRE MCF			CONSTRUCTORA 2 HERMANAS			MENTOCI EMPREDIMIENTO		
N°	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra (2,00 x 1,00) m	m2	2,00	555.000	1.110.000	2,00	557.775	1.115.550	2,00	559.440	1.118.880
2	Replanteo y marcación	ml	47,94	3.767	180.590	47,94	3.786	181.501	47,94	3.797	182.028
3	Retiro de Puertas y ventanas	un	14,00	48.667	681.338	14,00	48.910	684.740	14,00	49.056	686.784
4	Retiro de piso existente	m2	43,21	11.042	477.125	43,21	11.097	479.501	43,21	11.130	480.927
5	Retiro de azulejos	m2	151,60	12.375	1.876.050	151,60	12.437	1.885.449	151,60	12.474	1.891.058
6	Retiro de artefactos sanitarios existente	un	20,00	59.000	1.180.000	20,00	59.295	1.185.900	20,00	59.472	1.189.440
7	Reito de desague cloacal existente	gl	1,00	448.651	448.651	1,00	450.894	450.894	1,00	452.240	452.240
8	Carpeta de nivelación	m2	43,21	31.967	1.381.294	43,21	32.127	1.388.208	43,21	32.223	1.392.356
9	Piso Ceramico	m2	43,21	85.616	3.699.467	43,21	86.044	3.717.961	43,21	86.301	3.729.066
10	Instalación de Agua corriente interno - nuevo -	gl	1,00	823.737	823.737	1,00	827.856	827.856	1,00	830.327	830.327
11	Cámara Séptica, 1,00 x 1,60 x 1,20 m	un	1,00	1.943.651	1.943.651	1,00	1.953.369	1.953.369	1,00	1.959.200	1.959.200
12	Pozo Ciego, diámetro 1,50 m y alt. 3,00 m	un	1,00	2.833.667	2.833.667	1,00	2.847.835	2.847.835	1,00	2.856.336	2.856.336
13	Desagüe Cloacal - cañerías para desagüe	gl	1,00	1.636.331	1.636.331	1,00	1.644.513	1.644.513	1,00	1.649.422	1.649.422
14	Registro de desagüe pluvial 40 c40	un	2,00	413.867	827.734	2,00	415.936	831.872	2,00	417.178	834.356
15	Desagüe con caño de 100 mm y accesorios	gl	1,00	889.733	889.733	1,00	894.182	894.182	1,00	896.851	896.851
16	Revestimiento de azulejos (h= 2,00 mts)	m2	151,60	62.203	9.429.975	151,60	62.514	9.477.122	151,60	62.701	9.505.472
17	Provisión y Colocación de Inodoros con cisternas	un	10,00	767.600	7.676.000	10,00	771.438	7.714.380	10,00	773.741	7.737.410
18	Provisión y Colocación de Mingitorios	un	2,00	558.533	1.117.066	2,00	561.326	1.122.652	2,00	563.001	1.126.002
19	Lavatorio de mano con pedestal Incluye bachas,	un	8,00	620.000	4.960.000	8,00	623.100	4.984.800	8,00	624.960	4.999.680
20	Espejo	m2	4,00	240.667	962.668	4,00	241.870	967.480	4,00	242.592	970.368
21	Puerta tablero con marco y contra marco	un	4,00	1.610.000	6.440.000	4,00	1.618.050	6.472.200	4,00	1.622.880	6.491.520
22	Puerta placa con marco y contra marco (0,60 x	un	8,00	782.333	6.258.664	8,00	786.245	6.289.960	8,00	788.592	6.308.736
23	Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm	gl	1,00	1.334.089	1.334.089	1,00	1.340.759	1.340.759	1,00	1.344.762	1.344.762
24	Artefactos Eléctricos (4 Elementos	un	2,00	1.467.423	2.934.846	2,00	1.474.760	2.949.520	2,00	1.479.162	2.958.324
25	Pared látex interior enduido liso, sellador y	m2	174,34	36.067	6.287.921	174,34	36.247	6.319.302	174,34	36.356	6.338.305
26	De abertura de madera con barniz	m2	33,60	24.952	838.387	33,60	25.077	842.587	33,60	25.152	845.107
27	Limpieza final y Retiro de Desechos	gl	1,00	1.003.467	1.003.467	1,00	1.008.484	1.008.484	1,00	1.011.495	1.011.495
TOTAL IVA INCLUIDO					69.232.451			69.578.578			69.786.453

LOTE N° 02 "Construcción de Escenario en Escuela Básica Virgen de Fátima"			AGUIRRE MCF			CONSTRUCTORA 2 HERMANAS			MENTOCI EMPRENDIMIENTO		
N°	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obras	un	1,0	1.187.267	1.187.267	1,0	1.193.203	1.193.203	1,0	1.196.765	1.196.765
2	Replanteo y Marcación	m2	94,0	7.323	688.362	94,0	7.360	691.840	94,0	7.382	693.908
3	Destronque	un	1,0	284.250	284.250	1,0	285.671	285.671	1,0	286.524	286.524
4	Excavación p/ cimiento	m3	12,5	203.333	2.541.663	12,5	204.350	2.554.375	12,5	204.960	2.562.000
5	Zapata	m3	0,7	2.350.000	1.645.000	0,7	2.361.750	1.653.225	0,7	2.368.800	1.658.160
6	Columna de H°A°	m3	0,8	2.350.000	1.880.000	0,8	2.361.750	1.889.400	0,8	2.368.800	1.895.040
7	Vigas de H°A°	m3	2,1	2.350.000	4.935.000	2,1	2.361.750	4.959.675	2,1	2.368.800	4.974.480
8	Mampostería de nivelación de 0,30 m, revocado	m2	31,0	152.667	4.732.677	31,0	153.430	4.756.330	31,0	153.888	4.770.528
9	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo hueco	m2	70,0	112.885	7.901.950	70,0	113.449	7.941.430	70,0	113.788	7.965.160
10	Relleno (palco relleno), compactado (arcilla	m3	55,0	41.889	2.303.895	55,0	42.098	2.315.390	55,0	42.224	2.322.320
11	Piso de H°A° (escenario), espesor = 10 cm	m3	7,5	2.007.717	15.057.878	7,5	2.017.756	15.133.170	7,5	2.023.779	15.178.343
12	Carpeta de regularización de escenario	m2	86,0	28.967	2.491.162	86,0	29.112	2.503.632	86,0	29.199	2.511.114
13	Piso cerámico con protección de canto con perfil	m2	86,0	75.949	6.531.614	86,0	76.329	6.564.294	86,0	76.557	6.583.902
14	Zócalo	ml	15,3	23.200	354.960	15,3	23.316	356.735	15,3	23.386	357.806
15	Escalera acceso palco	un	2,0	313.200	626.400	2,0	314.766	629.532	2,0	315.706	631.412
16	De mamposteria de elevación de 0,15 al látex sel	m2	70,0	35.733	2.501.310	70,0	35.912	2.513.840	70,0	36.019	2.521.330
17	De mamposteria de 0,30	m2	19,0	35.733	678.927	19,0	35.912	682.328	19,0	36.019	684.361
18	Limpieza final	gl	1,0	1.303.467	1.303.467	1,0	1.309.984	1.309.984	1,0	1.313.895	1.313.895
TOTAL IVA INCLUIDO					57.645.781			57.934.054			58.107.047

LOTE N° 03 "Construcción de Cercado Perimetral en Esc. Bas. N° 5484 Cristo Redentor"			AGUIRRE MCF			CONSTRUCTORA 2 HERMANAS			MENTOCI EMPRENDIMIENTO		
N°	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obra	m2	2	568.333	1.136.666	2,0	571.175	1.142.350	2,0	572.880	1.145.760
2	Replanteo y marcación	ml	130,00	4.833	628.290	130,0	4.857	631.410	130,0	4.872	633.360
3	Mampostería de nivelación de 0,30 m para base	ml	120,00	143.884	17.266.080	120,0	144.603	17.352.360	120,0	145.035	17.404.200
4	Mampostería de 0,15 m de ladrillos comunes a	ml	120,00	67.008	8.040.960	120,0	67.343	8.081.160	120,0	67.544	8.105.280
5	Base de postes con hormigón ciclópeo	un	49,00	87.333	4.279.317	49,0	87.770	4.300.730	49,0	88.032	4.313.568
6	Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m	un	49,00	108.583	5.320.567	49,0	109.126	5.347.174	49,0	109.452	5.363.148
7	Columna de H°A° 20x20cm	m3	0,27	1.970.000	531.900	0,3	1.979.850	534.560	0,3	1.985.760	536.155
8	Porton de acceso principal, con pintura esmalte sintetico	un	1,00	2.531.667	2.531.667	1,0	2.544.325	2.544.325	1,0	2.551.920	2.551.920
9	Revoque de columna	m2	2,70	36.667	99.001	2,7	36.850	99.495	2,7	36.960	99.792
10	Alambre liso acerado Nº 17	ml	375,00	3.233	1.212.375	375,0	3.249	1.218.375	375,0	3.259	1.222.125
11	3 Líneas de alambre de púas Nº 16 en la parte superior	ml	375,00	2.971	1.114.125	375,0	2.986	1.119.750	375,0	2.995	1.123.125
12	Provisión y colocación de Tejido de alambre 2 " calibre 14	m2	186,00	29.233	5.437.338	186,0	29.379	5.464.494	186,0	29.467	5.480.862
13	Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	gl	1,00	1.391.667	1.391.667	1,0	1.398.625	1.398.625	1,0	1.402.800	1.402.800
TOTAL IVA INCLUIDO					48.969.953			49.234.808			49.382.095

ESTHER CACERES GONZALEZ
ENCARGADA DE UOC.

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
UOC
Unidad Operativa Contrataciones