DIRECCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ID Nº 334033 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS - CUADRO COMPARATIVO

Item	Cod.Cat.	Descripcion del bien	unidad de medida	presentacion	Cantidad	MES TRADING & SERVICE	AYALA PERDOMO INGENIERIA	EN OBRAS	ING. DIEGO Szklarkiervicz
1	72102802-001	Destranque de canaletas (Pluviales y Cloacales).	Metro lineal	EVENTO	1	21.785	21.500	30.000	46.025
2	72102802-001	Mantenimiento y reparación perdidas de agua todo el Edificio.	Metros cuadrados	EVENTO	1	146.936	145.000	205.000	310.428
3	72102802-001	Provisión y cambio de goma de canillas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.523	26.500	26.500	56.036
4	72102802-001	Provisión y cambio de griferías de bronce.(para patio)	Unidad	EVENTO	1	180.557	17.800	180.000	381.459
5	72102802-001	Provisión y cambio de griferías para cocina /lavatorios	Unidad	EVENTO	1	230.366	227.000	300.000	486.689
6	72102802-001	Provisión y cambio de duchas eléctricas.	Unidad	EVENTO	1	211.688	208.000	210.000	447.228
7	72102802-001	Provisión y cambio de tapa de inodoro.	Unidad	EVENTO	1	68.487	67.000	95.000	144.692
8	72102802-001	Provisión y cambio de espejo del baño.	Unidad	EVENTO	1	256.391	252.000	350.000	541.671
9	72102802-001	Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios.	Unidad	EVENTO	1	93.392	92.000	130.000	197.307
10	72102802-001	Provisión y cambio de acometidas.	Metro lineal	EVENTO	1	24.905	24.000	35.000	52.616
11	72102802-001	Provisión y cambio de cisterna alta.	Unidad	EVENTO	1	118.296	116.000	165.000	249.921
12	72102802-001	Provisión y cambio de conexión flexible.	Unidad	EVENTO	1	56.035	55.000	75.000	118.385
13	72102802-001	Provisión y cambio de llave de paso metálica	Unidad	EVENTO	1	224.140	220.000	250.000	473.535
14	72102802-001	Limpieza y retiro de material del pozo ciego.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.303.660	1.200.000	2.300.000	4.866.888
15	72102802-001	Provisión y cambio de pileta de acero inoxidable.	Unidad	EVENTO	1	809.394	797.000	1.100.000	1.709.988
16	72102802-001	Provisión de mueble de cocina con pileta de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	1.942.546	1.915.000	2.500.000	4.103.970
17	72102802-001	Provisión y cambio de artefactos sanitarios similar al existente (lavatorio, mingitorio, inodoro y bidet).	Unidad	EVENTO	1	353.643	349.000	490.000	747.134
18	72102802-001	Provisión y cambio de extractores de baños y kitchenette (monofasico). 1/4HP	Unidad	EVENTO	1	309.438	305.000	400.000	653.742
19	72102802-001	Provisión y cambio de extractores de bños y kitchenette (trifasico). 1HP	Unidad	EVENTO	1	574.670	566.000	700.000	1.214.091
20	72102802-001	Provisión y cambio de secadores de mano eléctricos.	Unidad	EVENTO	1	353.643	349.000	450.000	747.134
21	72102802-001	Confección, Provisión y Colocación de tapas de registros (Pluviales, electricos, cloacales, etc.).	Unidad	EVENTO	1	353.643	349.000	350.000	747.134
22	72102802-001	Provisión y cambio de dispenser de jabón liquido.	Unidad	EVENTO	1	241.720	238.000	300.000	510.675
23	72102802-001	Provisión y cambio de dispenser de toallas de papel de mano	Unidad	EVENTO	1	256.369	250.000	350.000	541.625
24	72102802-001	Construcción de registros	Unidad	EVENTO	1	150.298	148.000	210.000	317.532
25	72102802-001	Construcción de camara septica	Metros cÃºbicos	EVENTO	1	173.285	171.000	175.000	366.096
26	72102802-001	Construcción de pozo ciego	Metros cÃºbicos	EVENTO	1	173.285	171.000	175.000	366.096
27	72102802-001	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada	Unidad	EVENTO	1	72.497	71.500	100.000	153.162
28	72102802-001	Provisión y colocación de desengrasador	Unidad	EVENTO	1	123.775	122.000	170.000	261.497
29	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 40mm	Metro lineal	EVENTO	1	20.334	25.000	28.000	42.960
30	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 50mm	Metro lineal	EVENTO	1	20.334	25.000	28.000	42.960
31	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 75mm	Metro lineal	EVENTO	1	30.944	38.000	43.000	65.375
32	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 100mm	Metro lineal	EVENTO	1	30.944	38.000	43.000	65.375
33	72102802-001	Provisión y cambio de cisterna baja.	Unidad	EVENTO	1	384.586	380.000	540.000	812.507
34	72102802-001	Provisión y cambio de desague de 20mm para equipos de Aire Acondicionado	Metro lineal	EVENTO	1	22.103	22.000	31.000	46.697
35	72102802-001	Provisión y cambio de focos tipo fluorescente de bajo consumo 9 watts.	Unidad	EVENTO	1	53.906	54.000	75.500	113.886
36	72102802-001	Provisión y cambio de focos para spot.	Unidad	EVENTO	1	101.984	100.000	143.500	215.459
37	72102802-001	Provisión y cambio de focos incandescentes.	Unidad	EVENTO	1	33.508	35.000	47.000	70.793
38	72102802-001	Provisión y cambio de llaves en los tableros y ajuste del tablero.	Unidad	EVENTO	1	145.691	143.000	205.000	307.799
39	72102802-001	Provisión y cambio de cableado de 10mm.	Unidad	EVENTO	1	36.423	35.910	51.000	76.950
40	72102802-001	Provisión y cambio de cableado de 6mm.	Metro lineal	EVENTO	1	14.569	14.500	20.500	30.780
41	72102802-001	Provisión y cambio de cableado de 4mm.	Metro lineal	EVENTO	1	13.841	13.500	19.250	29.241
42	72102802-001	Provisión y cambio de cableado de 2mm.	Metro lineal	EVENTO	1	12.384	13.000	17.250	26.163
43	72102802-001	Provisión y cambio de cableado de 1mm.	Metro lineal	EVENTO	1	12.384	13.000	17.250	26.163
44	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de reflectores de enfrente HPIT o HQI.2000w	Unidad	EVENTO	1	1.318.470	1.300.000	1.850.000	2.785.500

Lic. Jhimmy Urquhart, Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República

45	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de fotocelula.	Unidad	EVENTO	1	124.522	122.000	175.000	263.075
46	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de luces de emergencia.	Unidad	EVENTO	1	267.723	265.000	375.000	565.611
47	72102802-001	Provisión y cambio de enchufes de toma de piso.	Unidad	EVENTO	1	50.991	50.000	70.000	107.729
48	72102802-001	Provisión y cambio de llave de punto y toma.	Unidad	EVENTO	1	50.991	50.000	70.000	107.729
49	72102802-001	Provisión y cambio de periscopios (con un toma universal, dos tomas tipo americano y dos jacks RJ-45)	Unidad	EVENTO	1	230.366	227.000	230.000	486.689
50	72102802-001	Provisión, cambio o instalaciÃ³n de cableado UTP, con canaletas	Unidad	EVENTO	1	35.489	35.000	49.500	74.978
51	72102802-001	Cambio de fluorescente, con sus zocalos, arrancador, reactancia y reactor	Unidad	EVENTO	1	129.665	127.000	128.000	273.941
52	72102802-001	Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	Unidad	EVENTO	1	145.691	145.000	200.000	307.799
53	72102802-001	Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma)	Unidad	EVENTO	1	269.528	265.000	375.000	569.426
54	72102802-001	Provisión y colocación de tubos fluorescente de 18w, similar al existente	Unidad	EVENTO	1	58.276	57.000	60.000	123.119
55	72102802-001	Provisión y colocación de tubos para alumbrado público (h= 6m)	Unidad	EVENTO	1	707.286	700.000	700.000	1.494.266
56	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de lamparas para reflectores de enfrente HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	218.537	215.000	300.000	461.697
57	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de capacitor para reflectores de enfrente HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	218.537	215.000	300.000	461.697
58	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de reactor para reflectores de enfrente HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	189.398	186.000	265.000	400.137
59	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de ignitor para reflectores de enfrente HPIT o HQI	Unidad	EVENTO	1	189.398	186.000	265.000	400.137
60	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 35 mm de ancho y 12 mm de alto.	Metro lineal	EVENTO	1	160.260	158.000	200.000	338.579
61	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de canaletas de aluminio de 60 mm de ancho y 17 mm de alto.	Metro lineal	EVENTO	1	189.398	186.000	225.000	400.137
62	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plastico de 15 mm de ancho y 20 mm de alto.	Metro lineal	EVENTO	1	50.991	50.000	55.000	107.729
63	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cable canal de plastico de 20 mm de ancho y 30 mm de alto.	Metro lineal	EVENTO	1	58.276	57.500	60.000	123.119
64	72102802-001	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 12.000BTU	Unidad	EVENTO	1	247.550	245.000	345.000	522.993
65	72102802-001	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 24.000BTU	Unidad	EVENTO	1	265.233	261.000	370.000	560.351
66	72102802-001	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 36.000BTU	Unidad	EVENTO	1	318.279	315.000	445.000	672.420
67	72102802-001	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Split de 60.000BTU	Unidad	EVENTO	1	380.166	375.000	525.000	803.168
68	72102802-001	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 60.000BTU	Unidad	EVENTO	1	380.166	375.000	535.000	803.168
69	72102802-001	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 120.000BTU	Unidad	EVENTO	1	530.464	522.000	745.000	1.120.700
70	72102802-001	Desmontaje, montaje y puesta en marcha de Equipo de A.A. tipo Central de 150.000BTU	Unidad	EVENTO	1	574.670	567.000	805.000	1.214.091
71	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 30 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	424.371	418.000	500.000	896.559
72	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 50 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	972.518	650.000	1.000.000	2.054.616
73	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 75 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	1.058.438	780.000	1.100.000	2.236.137
74	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 100 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra)	Unidad	EVENTO	1	1.369.744	930.000	1.400.000	2.893.826
75	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	43.583	43.000	61.000	92.076
76	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	43.583	43.000	61.000	92.076
77	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	43.583	43.000	61.000	92.076

Lic. Jhimmy Urquhart, Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República

78	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (unipolar)	Unidad	EVENTO	1	43.583	43.000	61.000	92.076
79	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	43.583	43.000	61.000	92.076
80	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	43.583	43.000	61.000	92.076
81	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 50 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	92.831	91.000	130.000	196.122
82	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 40 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	83.990	82.000	118.000	177.444
83	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 60 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	92.831	91.000	130.000	196.122
84	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 80 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	128.195	126.000	180.000	270.836
85	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave TM de 100 Amper (tripolar)	Unidad	EVENTO	1	154.719	152.000	215.000	326.871
86	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 100 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	311.305	306.500	435.000	657.687
87	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 125 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	460.732	455.000	645.000	973.377
88	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 160 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	560.350	5.000.000	785.000	1.183.838
89	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 200 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	1.058.438	1.045.000	1.050.000	2.236.137
90	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de llave seccionadora de 250 Amper (tripolar), tipo industrial	Unidad	EVENTO	1	1.618.788	1.600.000	1.600.000	3.419.975
91	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cables de 16mm2	Metro lineal	EVENTO	1	61.888	61.500	85.000	130.749
92	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cables de 25mm2	Metro lineal	EVENTO	1	92.831	91.500	130.000	196.122
93	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cables de 35mm2	Metro lineal	EVENTO	1	123.775	122.500	174.000	261.497
94	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cables de 50mm2	Metro lineal	EVENTO	1	154.719	153.000	215.000	326.871
95	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 10mm2	Unidad	EVENTO	1	17.682	17.500	20.000	37.356
96	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 16mm2	Unidad	EVENTO	1	17.682	17.500	20.000	37.356
97	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 25mm2	Unidad	EVENTO	1	24.313	24.000	25.000	51.365
98	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 35mm2	Unidad	EVENTO	1	24.313	24.000	25.000	51.365
99	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 50mm2	Unidad	EVENTO	1	26.523	26.500	26.500	56.036
100	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 60mm2	Unidad	EVENTO	1	30.944	31.000	31.000	65.375
101	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de terminales en cable de 75mm2	Unidad	EVENTO	1	39.785	40.000	40.000	84.053
102	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 6mm2	Unidad	EVENTO	1	22.103	22.000	22.000	46.697
103	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 10mm2	Unidad	EVENTO	1	25.639	25.500	25.500	54.167
104	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 16mm2	Unidad	EVENTO	1	30.944	31.000	31.000	65.375
105	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 25mm2	Unidad	EVENTO	1	30.944	31.000	31.000	65.375
106	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 35mm2	Unidad	EVENTO	1	35.364	35.000	35.000	74.714
107	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de tubos de empalme para cable de 50mm2	Unidad	EVENTO	1	35.364	35.000	35.000	74.714
108	72102802-001	Demolición de artefactos fluorescentes	Unidad	EVENTO	1	17.682	17.500	17.500	37.356
109	72102802-001	Instalación de tomas eléctricos en pared	Unidad	EVENTO	1	150.298	148.000	210.000	317.532
110	72102802-001	Extensión de cañerias de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split de 12.000BTU	Metro lineal	EVENTO	1	128.195	126.500	170.000	270.836
111	72102802-001	Extensión de cañerias de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split de 18.000BTU	Metro lineal	EVENTO	1	128.195	126.500	170.000	270.836
112	72102802-001	Extensión de cañerias de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split de 24.000BTU	Metro lineal	EVENTO	1	150.298	148.000	200.000	317.532
113	72102802-001	Extensión de cañerias de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split de 36.000BTU	Metro lineal	EVENTO	1	172.401	170.000	200.000	364.227
114	72102802-001	Extensión de cañerias de gas de equipos de Aire Acondicionado tipo Split de 60.000BTU	Metro lineal	EVENTO	1	172.401	170.000	200.000	364.227
115	72102802-001	Mantenimiento y reparación de filtraciones y humedad en techos, paredes, revoque y pisos, aislación acorde a criterios técnicos en las zonas intervenidas	Metros cuadrados	EVENTO	1	203.345	200.500	285.000	429.602

Lic. Jhimmy Duhart, Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República

116	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cielorraso de yeso cartón (incluye cambio de piezas de ser necesario, estructura y placas), a junta tomada o desmontable.	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.592	235.000	250.000	499.842
117	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario, estructura y machimbres PVC).	Metros cuadrados	EVENTO	1	236.592	235.000	235.000	499.842
118	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cielorraso de PVC (incluye cambio de piezas de ser necesario).	Metros cuadrados	EVENTO	1	124.522	122.500	150.000	263.075
119	72102802-001	Provisión y cambio de perfilería de aluminio para cielorraso.	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.223	71.500	85.000	152.583
120	72102802-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislación (incluye desmonte de: Tejuelitas, cartón y membrana de 4mm, como así-también la reposición de los mismos materiales)	Metros cuadrados	EVENTO	1	207.952	205.000	290.000	439.335
121	72102802-001	Mantenimineto de techos planos, con aislación (incluye construcción de carpetas hidrófuga sobre losa, pintura con membrana en pasta y tela geotextil)	Metros cuadrados	EVENTO	1	145.032	143.000	200.000	306.405
122	72102802-001	Mantenimiento de canaleta embutida (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	EVENTO	1	149.427	147.000	210.000	315.690
123	72102802-001	Mantenimiento de canaleta limahoya (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metros cuadrados	EVENTO	1	149.427	147.000	210.000	315.690
124	72102802-001	Mantenimiento de canaleta colgante (incluye cambio de membrana inferior, pintura, tejas y soldadura de la canaleta)	Metro lineal	EVENTO	1	49.809	50.000	70.000	105.230
125	72102802-001	Demolición de Techo (tejas y aislación hidrofuga) y reposición del mismo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	311.305	306.500	400.000	657.687
126	72102802-001	Demolición de revoque y reposición del mismo a dos capas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.280	56.000	60.000	121.014
127	72102802-001	Revoque en lugares por roturas de diferentes ndoles	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.073	45.000	60.000	97.338
128	72102802-001	Mantenimiento de Techo de Chapa N° 24 (cambio de chapas dobladas, ganchos, clavos y gomas)	Metros cuadrados	EVENTO	1	197.771	195.000	275.000	417.825
129	72102802-001	Provisión y cambio de estructura de madera del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	311.305	305.000	435.000	657.687
130	72102802-001	Provisión y cambio de estructura metalica del techo igual al existente (podría incluir cabriadas), o solicitadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	439.490	435.000	615.000	928.500
131	72102802-001	Limpieza de canaletas del edificio.	Metro lineal	EVENTO	1	31.131	31.000	40.000	65.769
132	72102802-001	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,50 m	Metro lineal	EVENTO	1	102.547	101.000	140.000	216.650
133	72102802-001	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,60 m	Metro lineal	EVENTO	1	109.873	108.000	150.000	232.125
134	72102802-001	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,90 m	Metro lineal	EVENTO	1	131.847	130.000	180.000	278.550
135	72102802-001	Provisión y colocación de canaleta de Chapa galvanizada N° 24 desarrollo 1,00 m	Metro lineal	EVENTO	1	139.172	137.500	190.000	294.026
136	72102802-001	Construcción de carpeta base para piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.035	55.500	60.000	118.385
137	72102802-001	Construcción de contrapiso	Metros cÃºbicos	EVENTO	1	40.287	40.000	40.000	85.113
138	72102802-001	Aislación horizontal en ?U? con pintura asfáltica	Metro lineal	EVENTO	1	25.637	25.000	25.500	54.162
139	72102802-001	Provisión y colocación de baldosas 40x40 o gradas p/ escaleras de granito reconstruido	Metros cuadrados	EVENTO	1	89.656	88.500	125.000	189.414
140	72102802-001	Provisión y colocación de baldosas vainilla 20x20	Metros cuadrados	EVENTO	1	118.296	116.000	165.000	249.921
141	72102802-001	Provisión, cambio y Colocación de pisos de porcelanato, color beige.	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.481	197.000	280.000	423.551
142	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de piso ceramico PI4.	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.710	140.000	195.000	297.275
143	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de piso ceramico PI5 color blanco.	Metros cuadrados	EVENTO	1	136.975	135.000	140.000	289.383
144	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de piso calcareo, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.710	140.000	140.000	297.275
145	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de piso tipo tejuelita	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.619	65.500	75.000	140.745
146	72102802-001	Provisión, cambio de artefactos sanitarios (mingitorio, inodoro bacha o lavatorio)	Unidad	EVENTO	1	522.993	515.000	600.000	1.104.915
147	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de baldosas de Hormigón 40x40.	Metros cuadrados	EVENTO	1	82.185	81.000	110.000	173.630
148	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de zocalo ceramico, similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	67.242	66.000	70.000	142.061

Lic. Jhimmy Urquhart, Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República

149	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de zocalo de porcelanato, similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	67.242	66.000	70.000	142.061
150	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de zocalo de piso calcareo, similar al existente.	Metro lineal	EVENTO	1	67.242	66.000	70.000	142.061
151	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de zocalo o pollera de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	498.088	492.000	600.000	1.052.300
152	72102802-001	Pulido de piso de granito	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.583	42.500	60.000	92.076
153	72102802-001	Pulido de zocalo de granito	Metro lineal	EVENTO	1	8.717	9.000	12.000	18.416
154	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de mesada de granito, similar al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	498.088	492.000	600.000	1.052.300
155	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de mesada de formica, similar al existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	168.105	165.000	200.000	355.152
156	72102802-001	Mantenimiento de fisuras con revoque (costura con varillas Ã˜ 6 o Ã˜ 8), incluye revoque	Metros cuadrados	EVENTO	1	41.093	40.500	55.000	86.816
157	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de alfombra de alto transito	Costo por Mil	EVENTO	1	112.070	110.500	155.000	236.768
158	72102802-001	Mantenimiento y reparación de piso tipo parquet	Costo por Mil	EVENTO	1	106.093	105.000	140.000	224.141
159	72102802-001	Pulido de piso parquet con pintura siliconada.	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.046	53.000	70.000	112.070
160	72102802-001	Limpieza y mantenimiento de registros pluviales y cloacales	Unidad	EVENTO	1	1.060.929	650.000	1.050.000	2.241.399
161	72102802-001	Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membrana de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	42.089	42.000	59.000	88.920
162	72102802-001	Reparación de registros electricos o empotramiento de cañerías, para evitar el ingreso de agua de lluvia. (sellado con membrana de 4mm y techito tipo escupidera)	Unidad	EVENTO	1	132.617	130.000	135.000	280.176
163	72102802-001	Reparación de registros eléctricos, cloacales y de desague pluvial	Metros cuadrados	EVENTO	1	218.640	215.000	220.000	461.915
164	72102802-001	Provisión y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metalicas	Unidad	EVENTO	1	30.944	31.000	40.000	65.375
165	72102802-001	Mampostería de 0,15 de ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO	1	105.844	105.000	110.000	223.614
166	72102802-001	Mampostería de 0,20 de ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO	1	112.070	110.500	125.000	236.768
167	72102802-001	Mampostería de 0,30 de ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO	1	193.009	190.500	200.000	407.766
168	72102802-001	Mampostería de 0,45 de ladrillo común	Metros cuadrados	EVENTO	1	211.688	208.500	210.000	447.228
169	72102802-001	Mampostería de 0,15 de ladrillo hueco	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.210	105.000	105.000	224.388
170	72102802-001	Dintel sobre aberturas	Unidad	EVENTO	1	183.121	181.000	185.000	386.876
171	72102802-001	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cÃºbicos	EVENTO	1	402.866	398.000	400.000	851.126
172	72102802-001	Techo de tejas con tejuelones de primera calidad, con aislación de membrana de 4mm, con tirantes de H° A°	Metros cuadrados	EVENTO	1	402.866	398.000	400.000	851.126
173	72102802-001	Provisión y colocación de techo de poligal, color a definir	Metros cuadrados	EVENTO	1	287.335	284.000	400.000	607.046
174	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de zocalo de madera (lapacho).	Metro lineal	EVENTO	1	88.411	87.500	90.000	186.783
175	72102802-001	Provisión, cambio y colocación pared interior de placa yeso cartón con estructura de perfiles de aluminio, de 10cm de espesor.	Metros cuadrados	EVENTO	1	311.305	306.500	400.000	657.687
176	72102802-001	Provisión, cambio y colocación pared exterior de cementicia con estructura de perfiles de aluminio, de 10cm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	311.305	305.000	400.000	657.687
177	72102802-001	Provisión, cambio y colocación pared interior de placa madera ecologica (eucatex), de 5 cm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	230.732	228.000	250.000	487.463
178	72102802-001	Colocación de piso de canto rodado insitu	Metros cuadrados	EVENTO	1	249.045	246.000	250.000	526.151
179	72102802-001	Provisión e instalación de rejas según diseño	Metros cuadrados	EVENTO	1	309.438	306.000	310.000	653.742
180	72102802-001	Provisión de Cesto de Basura plastico	Unidad	EVENTO	1	574.670	567.000	570.000	1.214.091
181	72102802-001	Demolición de piso y contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.226	6.500	8.500	13.154
182	72102802-001	Demolición de mampostería de 0,15m	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.717	8.600	12.000	18.416
183	72102802-001	Demolición de mamposteria de 0,30m	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.962	9.900	14.000	21.047
184	72102802-001	Demolición de mampostería de 0,45m	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.962	9.900	14.000	21.047
185	72102802-001	Demolición de techo de chapa	Metros cuadrados	EVENTO	1	14.649	14.520	20.500	30.950
186	72102802-001	Abrir vano de Mampostería de 0,15m	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.962	10.000	14.000	21.047
187	72102802-001	Abrir vano de Mampostería de 0,30m	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.962	10.000	14.000	21.047
188	72102802-001	Acarreo de escombro con retiro	Metros cÃºbicos	EVENTO	1	9.962	10.000	14.000	21.047

Lic. Jhimmy Urquhart, Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República

189	72102802-001	Demolición de Mampara	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.962	10.000	14.000	21.047
190	72102802-001	Demolición de cielorraso existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.962	10.000	14.000	21.047
191	72102802-001	Provisión y colocación de cintas antideslizante en escaleras y zonas criticas	Metro lineal	EVENTO	1	106.093	105.000	105.000	224.141
192	72102802-001	Demolición de cielorraso existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.841	8.500	12.000	18.678
193	72102802-001	Mantenimiento y reparación de camineros peatonales.	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.990	85.000	115.000	177.444
194	72102802-001	Mantenimiento y reparación de pavimentos vehiculares (H°A°)	Metros cuadrados	EVENTO	1	145.032	145.000	150.000	306.405
195	72102802-001	Mantenimiento y reparacón de pavimentos vehiculares (asfalto)	Metros cuadrados	EVENTO	1	197.771	195.000	200.000	417.825
196	72102802-001	Mantenimiento y reparación de pavimentos vehiculares (piedra granítica)	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.847	130.000	150.000	278.550
197	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cañerías exteriores de (electricidad, cloacales y pluviales).	Unidad	EVENTO	1	44.205	44.000	45.000	93.392
198	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cordones de camineros peatonales (incluye pinturas)	Metro lineal	EVENTO	1	49.809	50.000	70.000	105.230
199	72102802-001	Mantenimiento y reparación de canal pluvial de piedra (a cielo abierto)	Metro lineal	EVENTO	1	39.785	40.000	55.000	84.053
200	72102802-001	Mantenimiento y reparación de canalones, 6mtx100x8mm (estacionamiento)	Metros cuadrados	EVENTO	1	380.166	375.000	500.000	803.168
201	72102802-001	Provisión y colocación de pastos en panes	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.357	37.000	52.000	78.923
202	72102802-001	Provisión y colocación de relleno con piedras trituradas 4ta. Para estacionamiento	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.975	22.000	30.000	46.425
203	72102802-001	Mantenimiento y reparación de piscinas	Metros cÃºbicos	EVENTO	1	132.617	131.000	185.000	280.176
204	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de cerraduras, según las existentes (todas de primera calidad)	Unidad	EVENTO	1	167.980	167.000	235.000	354.888
205	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de manijas	Unidad	EVENTO	1	66.308	66.000	90.000	140.088
206	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas (trancas, bisagras, fallebas, etc.)	Unidad	EVENTO	1	88.411	88.000	120.000	186.783
207	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de puertas placas de cedro (de cedro de primera calidad y terciadas de 4mm)	Unidad	EVENTO	1	269.653	265.000	375.000	569.690
208	72102802-001	Provisión, cambio y colocación de puerta tablero de cedro (de cedro de primera calidad)	Unidad	EVENTO	1	353.643	349.000	495.000	747.134
209	72102802-001	Ajustes de puertas existentes (placas y tableros)	Unidad	EVENTO	1	30.944	31.000	43.000	65.375
210	72102802-001	Reparación de rejas (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	203.345	201.000	250.000	429.602
211	72102802-001	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor.	Metros cuadrados	EVENTO	1	298.853	295.000	400.000	631.380
212	72102802-001	Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor.	Metros cuadrados	EVENTO	1	261.497	258.000	350.000	552.458
213	72102802-001	Provisión y colocación de marco para puertas de 0,6mx2,15m (Lapacho)	Unidad	EVENTO	1	522.993	516.000	550.000	1.104.915
214	72102802-001	Provisión y colocación de marco para puertas de 0,7mx2,15m (Lapacho)	Unidad	EVENTO	1	522.993	516.000	550.000	1.104.915
215	72102802-001	Provisión y colocación de marco para puertas de 0,8mx2,15m (Lapacho)	Unidad	EVENTO	1	572.802	565.000	600.000	1.210.145
216	72102802-001	Provisión y colocación de marco para puertas de 0,9mx2,15m	Unidad	EVENTO	1	622.611	614.000	650.000	1.315.376
217	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,6m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	503.942	497.000	500.000	1.064.666
218	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,7m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	592.352	585.000	600.000	1.251.449
219	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,8m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	654.239	646.000	650.000	1.382.196
220	72102802-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro de 0,9m (incluye sus herrajes)	Unidad	EVENTO	1	707.286	698.000	700.000	1.494.266
221	72102802-001	Contramarco de cedro según diseño	Metro lineal	EVENTO	1	35.364	35.000	49.000	74.714
222	72102802-001	Provisión de puertas de eucatex, con sus perfilerias y herrajes (cerradura, bisagras, etc.).	Metros cuadrados	EVENTO	1	503.942	497.000	650.000	1.064.666
223	72102802-001	Pintura Latex para interior (con retoques de enduido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.962	33.000	46.000	69.638
224	72102802-001	Pintura Latex para exterior (con retoques de enduido cementicio gris para exterior)	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.426	35.000	48.000	72.732
225	72102802-001	Pintura Latex de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.357	37.000	52.000	78.923
226	72102802-001	Pintura Latex para interior con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.357	37.000	52.000	78.923
227	72102802-001	Pintura Latex para exterior con enduido cementicio gris exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.357	37.000	52.000	78.923
228	72102802-001	Pintura sintetica color grafito oscuro o claro	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.357	37.000	52.000	78.923
229	72102802-001	Pintura sintetica (color a definir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.357	37.000	52.000	78.923

Lic. Jhony Urquhart, Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República

230	72102802-001	Pintura al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.357	37.000	52.000	78.923
231	72102802-001	Pintura aislante fibrada con tela bidin (doce manos)	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.223	94.000	130.000	201.176
232	72102802-001	Pintura antioxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.357	37.000	37.000	78.923
233	72102802-001	Pintura epoxi	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.783	71.000	75.000	151.655
234	72102802-001	Pintura tipo polideportivo	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.573	80.000	112.000	170.225
235	72102802-001	Pintura texturada	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.392	93.000	130.000	197.307
236	72102802-001	Verificación de componentes electricos del equipo (control de comando y cableados), ajustes y limpiezas de los mismos	Unidad	EVENTO	1	106.093	105.000	105.000	224.141
237	72102802-001	Verificación de fin de carrera de motor, ajuste del mismo	Unidad	EVENTO	1	44.205	45.000	45.000	93.392
238	72102802-001	Verificación de correas y tensado	Unidad	EVENTO	1	48.626	48.000	48.000	102.731
239	72102802-001	Verificación de cabos y tensado	Unidad	EVENTO	1	185.663	184.000	184.000	392.246
240	72102802-001	Verificación de eje 47 del portón	Unidad	EVENTO	1	88.411	88.000	88.000	186.783
241	72102802-001	Verificación y ajuste del sistema de brazos del portón	Unidad	EVENTO	1	185.663	184.000	184.000	392.246
242	72102802-001	Verificación de controles y ajuste de frecuencia de los mismos (incluye reemplazo de baterías de ser necesario)	Unidad	EVENTO	1	141.458	140.000	140.000	298.854
243	72102802-001	Ajuste de cadena	Unidad	EVENTO	1	185.663	184.000	184.000	392.246
244	72102802-001	Ajuste y verificación de contrapesos	Unidad	EVENTO	1	150.298	149.000	149.000	317.532
245	72102802-001	Lubricación de cadena	Unidad	EVENTO	1	22.103	22.000	22.000	46.697
246	72102802-001	Limpieza y engrase de guias laterales del portón	Unidad	EVENTO	1	48.626	48.000	48.000	102.731
247	72102802-001	Verificación completa del reductor del motor, ajustes de los mismos	Unidad	EVENTO	1	75.149	75.000	75.000	158.766
248	72102802-001	Verificación y ajustes de guia superior e inferior	Unidad	EVENTO	1	159.139	157.000	160.000	336.210
249	72102802-001	Verificación y ajuste de soporte de motor	Unidad	EVENTO	1	53.046	53.000	53.000	112.070
250	72102802-001	Cambio de cabos de contrapeso y verificación de los mismos	Unidad	EVENTO	1	221.027	218.000	220.000	466.959
251	72102802-001	Cambio de cadenas del motor	Unidad	EVENTO	1	282.914	279.900	280.000	597.707
252	72102802-001	Cambio de poleas	Unidad	EVENTO	1	75.149	75.000	75.000	158.766
253	72102802-001	Cambio de piñon	Unidad	EVENTO	1	106.093	105.000	105.000	224.141
254	72102802-001	Cambio de cremalleras	Unidad	EVENTO	1	194.504	192.000	195.000	410.924
255	72102802-001	Cambio de correa de motor	Unidad	EVENTO	1	30.944	31.000	31.000	65.375
256	72102802-001	Cambio de fines de curso	Unidad	EVENTO	1	53.046	53.000	53.000	112.070
257	72102802-001	Cambio de contrapesos	Unidad	EVENTO	1	221.027	218.000	220.000	466.959
258	72102802-001	Cambio de soporte motor	Unidad	EVENTO	1	106.093	105.000	105.000	224.141
259	72102802-001	Cambio de engranaje del motor	Unidad	EVENTO	1	83.990	83.000	83.000	177.444
260	72102802-001	Rebobinado de motor, cambio de ruleman, cambio de reductor del motor	Unidad	EVENTO	1	371.325	367.000	366.500	784.490
261	72102802-001	Cambio de ruedas del portón	Unidad	EVENTO	1	83.990	83.000	83.000	177.444
262	72102802-001	Reparación del portón en casos de presencia de oxido	Metros cuadrados	EVENTO	1	247.550	245.000	300.000	522.993
263	72102802-001	Pintura completa del portón con tratamiento antióxido y pintura	Unidad	EVENTO	1	17.682	17.500	24.900	37.356
264	72102802-001	Provisión de controles remotos con programación de nuevas frecuencias	Unidad	EVENTO	1	159.139	157.000	200.000	336.210
265	72102802-001	Provisión de portón de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	274.073	271.000	350.000	579.029
266	72102802-001	Provisión de sistema de automatización de apertura y cierre de portón	Unidad	EVENTO	1	1.670.963	1.650.000	1.650.000	3.530.204
267	72102802-001	Ajuste de puerta batiente (Limpieza, ajuste de hoja con sus herrajes, cambio de aceite de freno, lubricación de cerradura, etc.)	Unidad	EVENTO	1	97.252	96.000	100.000	205.463
268	72102802-001	Ajuste de puerta corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores y cerradura, etc.)	Unidad	EVENTO	1	44.205	44.000	45.000	93.392
269	72102802-001	Ajuste de ventana corrediza (Ajuste de rueditas, limpieza de guías, ajuste de pasadores, etc.)	Unidad	EVENTO	1	44.205	44.000	45.000	93.392
270	72102802-001	Mantenimiento de ventana proyectante (Ajuste de manijas, tornillos externos y bisagras)	Unidad	EVENTO	1	44.205	44.000	45.000	93.392
271	72102802-001	Cambio de freno de Piso	Unidad	EVENTO	1	751.492	741.000	750.000	1.587.659
272	72102802-001	Cambio de Freno Aéreo T3	Unidad	EVENTO	1	362.484	358.000	360.000	765.812
273	72102802-001	Cambio de Freno Aéreo T4	Unidad	EVENTO	1	406.689	401.000	410.000	859.203
274	72102802-001	Cambio de Freno Aéreo T5	Unidad	EVENTO	1	477.418	471.000	475.000	1.008.630
275	72102802-001	Pasador chico	Unidad	EVENTO	1	106.093	105.000	110.000	224.141
276	72102802-001	Manijon de madera	Unidad	EVENTO	1	53.046	53.000	60.000	112.070
277	72102802-001	Manijon de acrilico	Unidad	EVENTO	1	229.121	226.000	230.000	484.058
278	72102802-001	Hoja standard de 10 mm incoloro (0,90x2,10)	Unidad	EVENTO	1	1.016.724	1.005.000	1.100.000	2.148.008
279	72102802-001	Hoja standard de 10 mm bronce o gris (0,90x2,10)	Unidad	EVENTO	1	1.088.324	1.073.000	1.100.000	2.299.275
280	72102802-001	Hoja incolora, con medidas especiales de 10mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	730.323	721.000	1.000.000	1.542.936
281	72102802-001	Hoja bronce o gris, con medidas especiales de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	801.923	791.000	1.094.000	1.694.204

Lic. Jhimmy Urquhart, Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República

282	72102802-001	Hoja incolora, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	601.442	593.000	750.000	1.270.653
283	72102802-001	Hoja bronce o gris, con medidas especiales, de 8 mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	644.402	636.000	750.000	1.361.414
284	72102802-001	Bujes	Unidad	EVENTO	1	18.566	18.500	20.000	39.224
285	72102802-001	Zocalo superior	Unidad	EVENTO	1	428.792	423.000	423.000	905.900
286	72102802-001	Zocalo inferior	Unidad	EVENTO	1	92.831	92.000	92.000	196.122
287	72102802-001	Tirador simple para ventana corrediza	Unidad	EVENTO	1	42.437	42.000	42.000	89.657
288	72102802-001	Contrapasador (Castaña)	Unidad	EVENTO	1	18.566	18.500	25.000	39.224
289	72102802-001	Ruedita simple	Unidad	EVENTO	1	15.914	16.000	22.000	33.621
290	72102802-001	Ruedita doble	Unidad	EVENTO	1	60.119	60.000	84.000	127.013
291	72102802-001	Cerradura para puerta corrediza de 1 cilindro y 2 cilindros	Unidad	EVENTO	1	203.345	201.000	285.000	429.602
292	72102802-001	Contracerradura para puerta corrediza	Unidad	EVENTO	1	163.560	162.000	230.000	345.549
293	72102802-001	Cerradura para puerta bastiente	Unidad	EVENTO	1	132.617	131.000	185.000	280.176
294	72102802-001	Cerradura eléctrica (HDL)	Unidad	EVENTO	1	751.492	741.000	1.000.000	1.587.659
295	72102802-001	Sensor de aproximación para tarjetas	Unidad	EVENTO	1	1.193.546	1.177.000	1.180.000	2.521.575
296	72102802-001	Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	EVENTO	1	141.458	140.000	199.000	298.854
297	72102802-001	Desmontaje y montaje de paños de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	44.205	44.000	62.000	93.392
298	72102802-001	Provisión y colocación de carteles de emergencia con iluminación	Unidad	EVENTO	1	273.949	271.000	271.000	578.765
299	72102802-001	Provisión y colocación de carteles señalizadores para sanitarios sexados	Unidad	EVENTO	1	273.949	271.000	271.000	578.765
300	72102802-001	Mantenimiento y reparación de detectores de humo/calor	Unidad	EVENTO	1	143.201	142.000	200.000	302.537
301	72102802-001	Mantenimiento y reparación de sensores de movimiento	Unidad	EVENTO	1	143.823	142.000	200.000	303.852
302	72102802-001	Mantenimiento y reparación cableado del sistema de alarma contra intrusos e incendio	Metro lineal	EVENTO	1	11.493	11.500	15.000	24.282
303	72102802-001	Mantenimiento y ajuste del panel de control del sistema de alarma contra intrusos	Unidad	EVENTO	1	79.570	79.000	110.000	168.105
304	72102802-001	Mantenimiento y ajuste del panel de control del sistema de alarma contra incendios	Unidad	EVENTO	1	79.570	79.000	110.000	168.105
305	72102802-001	Mantenimiento y reparación de camaras	Unidad	EVENTO	1	75.149	75.000	105.000	158.766
306	72102802-001	Mantenimiento y reparación de grabadores de imagenes	Unidad	EVENTO	1	97.252	95.000	135.000	205.463
307	72102802-001	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior	Unidad	EVENTO	1	3.094.376	1.350.000	3.051.000	6.537.414
308	72102802-001	Provisión e instalación de mamparas de melanina de 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	243.130	240.000	300.000	513.654
309	72102802-001	Mantenimiento y reparación de mamparas de aglomerado con lamina de formica 5 cm de espesor, con perfilería de chapa doblada	Metros cuadrados	EVENTO	1	190.083	188.000	250.000	401.585
310	72102802-001	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica cambio de guías telescopicas.	Unidad	EVENTO	1	150.298	149.000	210.000	317.532
311	72102802-001	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica cambio de tiradores.	Unidad	EVENTO	1	57.467	57.000	80.000	121.410
312	72102802-001	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica cambio de bisagras.	Unidad	EVENTO	1	70.729	70.000	90.000	149.427
313	72102802-001	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica cambio de cerraduras.	Unidad	EVENTO	1	39.785	40.000	50.000	84.053
314	72102802-001	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica cambio de pasadores	Unidad	EVENTO	1	35.364	35.000	45.000	74.714
315	72102802-001	Ajuste y reparación de muebles (cocina, gavetas, escritorios), implica ajuste de carpintería.	Unidad	EVENTO	1	70.727	70.000	95.000	149.427
316	72102802-001	Mantenimiento y reparación de cortinado dañado (similar al existente tipo Butterfly)	Metros cuadrados	EVENTO	1	336.210	331.500	473.000	710.303
317	72102802-001	Poda de Ãrboles con más de 6 metros de altura, con retiro de los residuos	Unidad	EVENTO	1	1.202.667	797.670	1.410.350	2.893.826
318	72102802-001	Poda de arbustos y malezas, con retiro de residuos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.885	30.000	42.000	63.138
319	72102802-001	Provisión e instalación de cortinado antisolar tipo Butterfly	Metros cuadrados	EVENTO	1	336.210	332.000	470.000	710.303
320	72102802-001	Provisión e instalación de topes para puertas (con sistema de fijación de acero inoxidable)	Unidad	EVENTO	1	159.139	156.800	220.000	336.210
						73.700.000	72.500.000	86.000.000	156.057.206

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * Unidad Operativa de Contrataciones * Dirección Administrativa

Jhimmy Urquhart, Jefe
Departamento de Planificación y Procesos
Dirección de U.O.C.
Presidencia de la República