PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 6581

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE Nº 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA RENAULT DUSTER 2012

			TALLER INTEGRAL S.A.						AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA						MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA					
Ítem	Descripción	PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR
1	Reparación de radiador	557.500	N/A	N/A	1	418.125	418.125	-25,00	N/A	N/A	1	362.400	362.400	-35,00	N/A	N/A	1	380.000	380.000	-31,84
2	Limpieza de radiador	317.500	N/A	N/A	1	238.125	238.125	-25,00	N/A	N/A	1	238.400	238.400	-24,91	N/A	N/A	1	200.000	200.000	-37,01
3	Provisión de radiador	2.146.932	N/A	N/A	1	1.610.199	1.610.199	-25,00	N/A	N/A	1	1.612.300	1.612.300	-24,90	N/A	N/A	1	1.610.199	1.610.199	-25,00
4	Mano de obra de cambio de radiador	293.000	N/A	N/A	1	219.750	219.750	-25,00	N/A	N/A	1	175.800	175.800	-40,00	N/A	N/A	1	200.000	200.000	-31,74
5	Provisión de manguera de agua	422.952	N/A	N/A	1	317.214	317.214	-25,00	N/A	N/A	1	317.600	317.600	-24,91	N/A	N/A	1	317.214	317.214	-25,00
6	Mano de Obra de cambio de manguera de agua	185.833	N/A	N/A	1	139.375	139.375	-25,00	N/A	N/A	1	111.500	111.500	-40,00	N/A	N/A	1	80.000	80.000	-56,95
7	Provisión bomba de agua	996.811	N/A	N/A	1	747.608	747.608	-25,00	N/A	N/A	1	748.600	748.600	-24,90	N/A	N/A	1	747.608	747.608	-25,00
8	Mano de Obra de cambio de bomba de agua.	521.700	N/A	N/A	1	391.275	391.275	-25,00	N/A	N/A	1	313.000	313.000	-40,00	N/A	N/A	1	350.000	350.000	-32,91
9	Provisión de engranaje 1°	1.429.885	N/A	N/A	1	1.072.414	1.072.414	-25,00	N/A	N/A	1	1.073.800	1.073.800	-24,90	N/A	N/A	1	1.072.414	1.072.414	-25,00
10	Provisión de engranaje 2°	1.169.593	N/A	N/A	1	877.195	877.195	-25,00	N/A	N/A	1	878.400	878.400	-24,90	N/A	N/A	1	877.195	877.195	-25,00
11	Provisión de engranaje 3°	1.459.121	N/A	N/A	1	1.094.341	1.094.341	-25,00	N/A	N/A	1	1.095.800	1.095.800	-24,90	N/A	N/A	1	1.094.341	1.094.341	-25,00
12	Provisión de engranaje 4°	1.227.542	N/A	N/A	1	920.657	920.657	-25,00	N/A	N/A	1	921.900	921.900	-24,90	N/A	N/A	1	920.657	920.657	-25,00
13	Provisión de engranaje 5°	1.434.171	N/A	N/A	1	1.075.628	1.075.628	-25,00	N/A	N/A	1	1.077.100	1.077.100	-24,90	N/A	N/A	1	1.075.628	1.075.628	-25,00
14	Mano de Obra de cambio de engranaje	929.333	N/A	N/A	1	697.000	697.000	-25,00	N/A	N/A	1	557.600	557.600	-40,00	N/A	N/A	1	550.000	550.000	-40,82
15	Provisión de aceite de caja por litro	74.300	N/A	N/A	1	55.725	55.725	-25,00	N/A	N/A	1	55.800	55.800	-24,90	N/A	N/A	1	55.725	55.725	-25,00
16	Mano de obra de cambio de aceite de caja diferencial	391.000	N/A	N/A	1	293.250	293.250	-25,00	N/A	N/A	1	234.600	234.600	-40,00	N/A	N/A	1	100.000	100.000	-74,42
17	Provisión de engranaje reversa	1.118.375	N/A	N/A	1	838.781	838.781	-25,00	N/A	N/A	1	839.900	839.900	-24,90	N/A	N/A	1	838.781	838.781	-25,00
18	Mano de obra de cambio de engranaje reversa	1.479.333	N/A	N/A	1	1.109.500	1.109.500	-25,00	N/A	N/A	1	887.600	887.600	-40,00	N/A	N/A	1	800.000	800.000	-45,92
19	Provisión de eje mando	2.248.632	N/A	N/A	1	1.686.474	1.686.474	-25,00	N/A	N/A	1	1.688.700	1.688.700	-24,90	N/A	N/A	1	1.686.474	1.686.474	-25,00
20	Mano de obra de cambio de eje mando	1.546.000	N/A	N/A	1	1.159.500	1.159.500	-25,00	N/A	N/A	1	927.600	927.600	-40,00	N/A	N/A	1	800.000	800.000	-48,25
21	Provisión de anillos sincronizadores	677.023	N/A	N/A	1	507.767	507.767	-25,00	N/A	N/A	1	508.400	508.400	-24,91	N/A	N/A	1	507.767	507.767	-25,00
22	Mano de obra de cambio de anillos sincronizadores	1.529.333	N/A	N/A	1	1.147.000	1.147.000	-25,00	N/A	N/A	1	917.600	917.600	-40,00	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	-34,61
23	Provisión de Reten Frente caja	371.013	N/A	N/A	1	278.260	278.260	-25,00	N/A	N/A	1	278.600	278.600	-24,91	N/A	N/A	1	278.260	278.260	-25,00
24	Mano de obra de cambio de reten	902.667	N/A	N/A	1	677.000	677.000	-25,00	N/A	N/A	1	541.600	541.600	-40,00	N/A	N/A	1	500.000	500.000	-44,61
25	Provisión de reten salida de caja	290.250	N/A	N/A	1	217.688	217.688	-25,00	N/A	N/A	1	218.000	218.000	-24,89	N/A	N/A	1	217.688	217.688	-25,00
26	Mano de obra de cambio de reten salida de caja	231.537	N/A	N/A	1	173.653	173.653	-25,00	N/A	N/A	1	138.900	138.900	-40,01	N/A	N/A	1	150.000	150.000	-35,22
27	Provisión desplazante 1°-2°	683.391	N/A	N/A	1	512.543	512.543	-25,00	N/A	N/A	1	513.200	513.200	-24,90	N/A	N/A	1	512.543	512.543	-25,00
28	Provisión desplazante 3°-4°	1.065.125	N/A	N/A	1	798.844	798.844	-25,00	N/A	N/A	1	799.900	799.900	-24,90	N/A	N/A	1	798.844	798.844	-25,00
29	Provisión desplazante 5° - marcha atrás 2°	1.361.223	N/A	N/A	1	1.020.917	1.020.917	-25,00	N/A	N/A	1	1.022.300	1.022.300	-24,90	N/A	N/A	1	1.020.917	1.020.917	-25,00
30	Mano de obra de cambio de desplazante	1.412.667	N/A	N/A	1	1.059.500	1.059.500	-25,00	N/A	N/A	1	847.600	847.600	-40,00	N/A	N/A	1	750.000	750.000	-46,91
31	Provisión de horquilla 1°, 2°	653.250	N/A	N/A	1	489.938	489.938	-25,00	N/A	N/A	1	490.600	490.600	-24,90	N/A	N/A	1	489.938	489.938	-25,00
32	Provisión de horquilla 3°, 4°	1.064.500	N/A	N/A	1	798.375	798.375	-25,00	N/A	N/A	1	799.400	799.400	-24,90	N/A	N/A	1	798.375	798.375	-25,00
33	Mano de obra de cambio de horquilla	1.079.333	N/A	N/A	1	809.500	809.500	-25,00	N/A	N/A	1	647.600	647.600	-40,00	N/A	N/A	1	600.000	600.000	-44,41
34	Provisión de plato de presión	1.198.375	N/A	N/A	1	898.781	898.781	-25,00	N/A	N/A	1	900.000	900.000	-24,90	N/A	N/A	1	898.781	898.781	-25,00

Lic. Ingrid Parodi
Responsable de Sub UOC
Superintendencia de Salud

Ítem	Descripción	PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR
35	Mano de Obra de cambio de Plato de Presión	822.000	N/A	N/A	1	616.500	616.500	-25,00	N/A	N/A	1	493.200	493.200	-40,00	N/A	N/A	1	400.000	400.000	-51,34
36	Provisión de disco de embrague	846.125	N/A	N/A	1	634.594	634.594	-25,00	N/A	N/A	1	635.400	635.400	-24,90	N/A	N/A	1	634.594	634.594	-25,00
37	Mano de Obra de cambio de Disco de Embrague	822.000	N/A	N/A	1	616.500	616.500	-25,00	N/A	N/A	1	493.200	493.200	-40,00	N/A	N/A	1	450.000	450.000	-45,26
38	Provisión de cojinete de embrague	660.625	N/A	N/A	1	495.469	495.469	-25,00	N/A	N/A	1	496.100	496.100	-24,90	N/A	N/A	1	495.469	495.469	-25,00
39	Mano de obra de cambio de cojinete de embrague	788.667	N/A	N/A	1	591.500	591.500	-25,00	N/A	N/A	1	473.200	473.200	-40,00	N/A	N/A	1	400.000	400.000	-49,28
40	Rectificación Corona volante	250.700	N/A	N/A	1	188.025	188.025	-25,00	N/A	N/A	1	188.300	188.300	-24,89	N/A	N/A	1	188.025	188.025	-25,00
41	Provisión corona volante	3.067.013	N/A	N/A	1	2.300.260	2.300.260	-25,00	N/A	N/A	1	2.303.300	2.303.300	-24,90	N/A	N/A	1	2.300.260	2.300.260	-25,00
42	Mano de obra de cambio de corona volante	788.667	N/A	N/A	1	591.500	591.500	-25,00	N/A	N/A	1	473.200	473.200	-40,00	N/A	N/A	1	450.000	450.000	-42,94
43	Mano de obra desmontar y montar motor	1.357.000	N/A	N/A	1	1.017.750	1.017.750	-25,00	N/A	N/A	1	814.200	814.200	-40,00	N/A	N/A	1	850.000	850.000	-37,36
44	Limpieza de tanque de combustible	464.500	N/A	N/A	1	348.375	348.375	-25,00	N/A	N/A	1	348.800	348.800	-24,91	N/A	N/A	1	300.000	300.000	-35,41
45	Provisión de reten frente motor	310.620	N/A	N/A	1	232.965	232.965	-25,00	N/A	N/A	1	233.300	233.300	-24,89	N/A	N/A	1	232.965	232.965	-25,00
46	Mano de obra de cambio reten frente motor	521.700	N/A	N/A	1	391.275	391.275	-25,00	N/A	N/A	1	313.000	313.000	-40,00	N/A	N/A	1	320.000	320.000	-38,66
47	Provisión Tapón de tapa motor	1.205.358	N/A	N/A	1	904.019	904.019	-25,00	N/A	N/A	1	905.200	905.200	-24,90	N/A	N/A	1	904.019	904.019	-25,00
48	Mano de obra de cambio tapón de tapa motor	459.667	N/A	N/A	1	344.750	344.750	-25,00	N/A	N/A	1	275.800	275.800	-40,00	N/A	N/A	1	250.000	250.000	-45,61
49	Provisión de aceite motor por litro	41.315	N/A	N/A	1	30.986	30.986	-25,00	N/A	N/A	1	31.000	31.000	-24,97	N/A	N/A	1	30.986	30.986	-25,00
50	Mano de obra de cambio de aceite motor	107.667	N/A	N/A	1	80.750	80.750	-25,00	N/A	N/A	1	64.600	64.600	-40,00	N/A	N/A	1	80.750	80.750	-25,00
51	Provisión de filtro de aceite	69.979	N/A	N/A	1	52.484	52.484	-25,00	N/A	N/A	1	52.600	52.600	-24,83	N/A	N/A	1	52.484	52.484	-25,00
52	Mano de obra de cambio de filtro de aceite	111.000	N/A	N/A	1	83.250	83.250	-25,00	N/A	N/A	1	66.600	66.600	-40,00	N/A	N/A	1	83.250	83.250	-25,00
53	Provisión de filtro de aire	90.335	N/A	N/A	1	67.751	67.751	-25,00	N/A	N/A	1	67.800	67.800	-24,95	N/A	N/A	1	67.751	67.751	-25,00
54	Mano de obra de cambio de filtro de aire	104.333	N/A	N/A	1	78.250	78.250	-25,00	N/A	N/A	1	62.600	62.600	-40,00	N/A	N/A	1	78.250	78.250	-25,00
55	Provisión de filtro de combustible	95.993	N/A	N/A	1	71.995	71.995	-25,00	N/A	N/A	1	72.100	72.100	-24,89	N/A	N/A	1	71.995	71.995	-25,00
56	Mano de obra de cambio de filtro de combustible	824.333	N/A	N/A	1	618.250	618.250	-25,00	N/A	N/A	1	494.600	494.600	-40,00	N/A	N/A	1	200.000	200.000	-75,74
57	Provisión de bomba de aceite	1.776.588	N/A	N/A	1	1.332.441	1.332.441	-25,00	N/A	N/A	1	1.334.200	1.334.200	-24,90	N/A	N/A	1	1.332.441	1.332.441	-25,00
58	Mano de obra de cambio bomba de aceite	836.000	N/A	N/A	1	627.000	627.000	-25,00	N/A	N/A	1	501.600	501.600	-40,00	N/A	N/A	1	450.000	450.000	-46,17
59	Provisión de brazo de biela	2.033.025	N/A	N/A	1	1.524.769	1.524.769	-25,00	N/A	N/A	1	1.526.800	1.526.800	-24,90	N/A	N/A	1	1.524.769	1.524.769	-25,00
60	Mano de obra de cambio brazo de biela	2.037.333	N/A	N/A	1	1.528.000	1.528.000	-25,00	N/A	N/A	1	1.222.400	1.222.400	-40,00	N/A	N/A	1	600.000	600.000	-70,55
61	Provisión de flotador tanque de combustible	621.500	N/A	N/A	1	466.125	466.125	-25,00	N/A	N/A	1	466.700	466.700	-24,91	N/A	N/A	1	466.125	466.125	-25,00
62	Mano de obra de cambio flotador tanque de combustible	721.500	N/A	N/A	1	541.125	541.125	-25,00	N/A	N/A	1	432.900	432.900	-40,00	N/A	N/A	1	350.000	350.000	-51,49
63	Provisión de juego de aros	1.334.345	N/A	N/A	1	1.000.759	1.000.759	-25,00	N/A	N/A	1	1.002.100	1.002.100	-24,90	N/A	N/A	1	1.000.759	1.000.759	-25,00
64	Mano de obra de cambio de juego de aros	1.666.667	N/A	N/A	1	1.250.000	1.250.000	-25,00	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	-40,00	N/A	N/A	1	750.000	750.000	-55,00
65	Provisión de juego de bujes de biela	1.282.189	N/A	N/A	1	961.642	961.642	-25,00	N/A	N/A	1	962.900	962.900	-24,90	N/A	N/A	1	961.642	961.642	-25,00
66	Mano de obra de cambio juego de bujes de biela	1.500.000	N/A	N/A	1	1.125.000	1.125.000	-25,00	N/A	N/A	1	900.000	900.000	-40,00	N/A	N/A	1	600.000	600.000	-60,00
67	Provisión de juego de clases laterales	346.442	N/A	N/A	1	259.832	259.832	-25,00	N/A	N/A	1	260.200	260.200	-24,89	N/A	N/A	1	259.832	259.832	-25,00
68	Mano de obra de cambio juego de clases laterales	2.290.000	N/A	N/A	1	1.717.500	1.717.500	-25,00	N/A	N/A	1	1.374.000	1.374.000	-40,00	N/A	N/A	1	600.000	600.000	-73,80
69	Provisión de juego de camisas	1.186.000	N/A	N/A	1	889.500	889.500	-25,00	N/A	N/A	1	890.700	890.700	-24,90	N/A	N/A	1	889.500	889.500	-25,00
70	Mano de obra de cambio juego de camisas	1.633.333	N/A	N/A	1	1.225.000	1.225.000	-25,00	N/A	N/A	1	980.000	980.000	-40,00	N/A	N/A	1	600.000	600.000	-63,27
71	Provisión de juego de castillos de bancada	596.991	N/A	N/A	1	447.743	447.743	-25,00	N/A	N/A	1	448.300	448.300	-24,91	N/A	N/A	1	447.743	447.743	-25,00
72	Mano de obra de cambio juego de castillos de bancada	1.566.667	N/A	N/A	1	1.175.000	1.175.000	-25,00	N/A	N/A	1	940.000	940.000	-40,00	N/A	N/A	1	600.000	600.000	-61,70
73	Provisión de Juego de castillos de biela	482.257	N/A	N/A	1	361.693	361.693	-25,00	N/A	N/A	1	362.200	362.200	-24,89	N/A	N/A	1	361.693	361.693	-25,00

Lic. Ingrid Parodi
Responsable de Sub UOC
Superintendencia de Salud

Ítem	Descripción	PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR
74	Mano de obra de cambio juego de castillos de biela	1.633.333	N/A	N/A	1	1.225.000	1.225.000	-25,00	N/A	N/A	1	980.000	980.000	-40,00	N/A	N/A	1	600.000	600.000	-63,27
75	Provisión de gulas de válvulas	191.450	N/A	N/A	1	143.588	143.588	-25,00	N/A	N/A	1	143.800	143.800	-24,89	N/A	N/A	1	143.588	143.588	-25,00
76	Mano de obra de cambio gulas de válvulas	1.236.667	N/A	N/A	1	927.500	927.500	-25,00	N/A	N/A	1	742.000	742.000	-40,00	N/A	N/A	1	550.000	550.000	-55,53
77	Provisión de juego de junta motor	1.814.032	N/A	N/A	1	1.360.524	1.360.524	-25,00	N/A	N/A	1	1.362.300	1.362.300	-24,90	N/A	N/A	1	1.360.524	1.360.524	-25,00
78	Mano de obra de cambio junta motor	1.898.333	N/A	N/A	1	1.423.750	1.423.750	-25,00	N/A	N/A	1	1.139.000	1.139.000	-40,00	N/A	N/A	1	400.000	400.000	-78,93
79	Provisión de juego de pistones	1.002.663	N/A	N/A	1	751.997	751.997	-25,00	N/A	N/A	1	753.000	753.000	-24,90	N/A	N/A	1	751.997	751.997	-25,00
80	Mano de obra de cambio de juegos de pistones	1.500.000	N/A	N/A	1	1.125.000	1.125.000	-25,00	N/A	N/A	1	900.000	900.000	-40,00	N/A	N/A	1	450.000	450.000	-70,00
81	Provisión de válvulas de admisión	815.979	N/A	N/A	1	611.984	611.984	-25,00	N/A	N/A	1	612.800	612.800	-24,90	N/A	N/A	1	611.984	611.984	-25,00
82	Mano de obra de cambio válvulas de admisión	1.170.000	N/A	N/A	1	877.500	877.500	-25,00	N/A	N/A	1	702.000	702.000	-40,00	N/A	N/A	1	350.000	350.000	-70,09
83	Provisión de válvulas de escape	766.424	N/A	N/A	1	574.818	574.818	-25,00	N/A	N/A	1	575.600	575.600	-24,90	N/A	N/A	1	574.818	574.818	-25,00
84	Mano de obra de cambio válvulas de escapes	1.170.000	N/A	N/A	1	877.500	877.500	-25,00	N/A	N/A	1	702.000	702.000	-40,00	N/A	N/A	1	450.000	450.000	-61,54
85	Provisión de junta tapa motor	589.750	N/A	N/A	1	442.313	442.313	-25,00	N/A	N/A	1	442.900	442.900	-24,90	N/A	N/A	1	442.313	442.313	-25,00
86	Mano de obra de cambio junta tapa motor	998.333	N/A	N/A	1	748.750	748.750	-25,00	N/A	N/A	1	599.000	599.000	-40,00	N/A	N/A	1	350.000	350.000	-64,94
87	Provisión pico inyector	832.338	N/A	N/A	1	624.254	624.254	-25,00	N/A	N/A	1	625.100	625.100	-24,90	N/A	N/A	1	624.254	624.254	-25,00
88	Mano de obra de cambio de pico inyector	552.500	N/A	N/A	1	414.375	414.375	-25,00	N/A	N/A	1	331.500	331.500	-40,00	N/A	N/A	1	250.000	250.000	-54,75
89	Provisión de soporte motor	1.097.150	N/A	N/A	1	822.863	822.863	-25,00	N/A	N/A	1	824.000	824.000	-24,90	N/A	N/A	1	822.863	822.863	-25,00
90	Mano de obra de cambio soporte motor	335.833	N/A	N/A	1	251.875	251.875	-25,00	N/A	N/A	1	201.500	201.500	-40,00	N/A	N/A	1	200.000	200.000	-40,45
91	Provisión de tapa motor	4.819.125	N/A	N/A	1	3.614.344	3.614.344	-25,00	N/A	N/A	1	3.619.200	3.619.200	-24,90	N/A	N/A	1	3.614.344	3.614.344	-25,00
92	Mano de obra de cambio de tapa motor	1.098.333	N/A	N/A	1	823.750	823.750	-25,00	N/A	N/A	1	659.000	659.000	-40,00	N/A	N/A	1	823.750	823.750	-25,00
93	Provisión junta tapa balancín	302.213	N/A	N/A	1	226.660	226.660	-25,00	N/A	N/A	1	227.000	227.000	-24,89	N/A	N/A	1	226.660	226.660	-25,00
94	Mano de Obra de cambio de junta tapa balancín	274.000	N/A	N/A	1	205.500	205.500	-25,00	N/A	N/A	1	164.400	164.400	-40,00	N/A	N/A	1	100.000	100.000	-63,50
95	Provisión encendido	571.583	N/A	N/A	1	428.687	428.687	-25,00	N/A	N/A	1	429.300	429.300	-24,89	N/A	N/A	1	428.687	428.687	-25,00
96	Mano de Obra de cambio de encendido	392.900	N/A	N/A	1	294.675	294.675	-25,00	N/A	N/A	1	235.700	235.700	-40,01	N/A	N/A	1	294.675	294.675	-25,00
97	Provisión termostato	387.108	N/A	N/A	1	290.331	290.331	-25,00	N/A	N/A	1	290.700	290.700	-24,90	N/A	N/A	1	290.331	290.331	-25,00
98	Mano de Obra de cambio de termostato	343.000	N/A	N/A	1	257.250	257.250	-25,00	N/A	N/A	1	205.800	205.800	-40,00	N/A	N/A	1	257.250	257.250	-25,00
99	Reparación tapa motor	1.150.000	N/A	N/A	1	862.500	862.500	-25,00	N/A	N/A	1	747.500	747.500	-35,00	N/A	N/A	1	862.500	862.500	-25,00
100	Mano de obra de rectificación de motor	2.775.000	N/A	N/A	1	2.081.250	2.081.250	-25,00	N/A	N/A	1	1.665.000	1.665.000	-40,00	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000	-35,14
101	Provisión de Muñequin	359.796	N/A	N/A	1	269.847	269.847	-25,00	N/A	N/A	1	270.200	270.200	-24,90	N/A	N/A	1	269.847	269.847	-25,00
102	Mano de Obra de cambio de Muñequin	116.700	N/A	N/A	1	87.525	87.525	-25,00	N/A	N/A	1	70.000	70.000	-40,02	N/A	N/A	1	87.525	87.525	-25,00
103	Provisión de Rótulas	473.625	N/A	N/A	1	355.219	355.219	-25,00	N/A	N/A	1	355.700	355.700	-24,90	N/A	N/A	1	355.219	355.219	-25,00
104	Mano de Obra de cambio de Rótulas	285.833	N/A	N/A	1	214.375	214.375	-25,00	N/A	N/A	1	171.500	171.500	-40,00	N/A	N/A	1	214.375	214.375	-25,00
105	Provisión de Torreta de Amortiguador	429.583	N/A	N/A	1	322.187	322.187	-25,00	N/A	N/A	1	322.600	322.600	-24,90	N/A	N/A	1	322.187	322.187	-25,00
106	Mano de Obra de cambio de Torreta de Amortiguador	219.603	N/A	N/A	1	164.702	164.702	-25,00	N/A	N/A	1	131.800	131.800	-39,98	N/A	N/A	1	150.000	150.000	-31,69
107	Provisión de Brazo Precat	360.600	N/A	N/A	1	270.450	270.450	-25,00	N/A	N/A	1	270.800	270.800	-24,90	N/A	N/A	1	270.450	270.450	-25,00
108	Mano de Obra de cambio de Brazo Precat	110.033	N/A	N/A	1	82.525	82.525	-25,00	N/A	N/A	1	66.000	66.000	-40,02	N/A	N/A	1	82.525	82.525	-25,00
109	Provisión de Cremallera completo	4.290.000	N/A	N/A	1	3.217.500	3.217.500	-25,00	N/A	N/A	1	3.221.800	3.221.800	-24,90	N/A	N/A	1	3.217.500	3.217.500	-25,00
110	Mano de Obra de cambio de Cremallera completo	507.333	N/A	N/A	1	380.500	380.500	-25,00	N/A	N/A	1	304.400	304.400	-40,00	N/A	N/A	1	350.000	350.000	-31,01
111	Provisión de Buje cremallera	292.440	N/A	N/A	1	219.330	219.330	-25,00	N/A	N/A	1	219.600	219.600	-24,91	N/A	N/A	1	219.330	219.330	-25,00
112	Mano de Obra de Buje cremallera	285.833	N/A	N/A	1	214.375	214.375	-25,00	N/A	N/A	1	171.500	171.500	-40,00	N/A	N/A	1	214.375	214.375	-25,00
113	Provisión de aceite dirección hidráulica	38.223	N/A	N/A	1	28.667	28.667	-25,00	N/A	N/A	1	28.700	28.700	-24,91	N/A	N/A	1	28.667	28.667	-25,00
114	Mano de Obra de aceite de dirección hidráulica	97.667	N/A	N/A	1	73.250	73.250	-25,00	N/A	N/A	1	58.600	58.600	-40,00	N/A	N/A	1	73.250	73.250	-25,00
115	Provisión de Rulemán Masa delantera	1.077.845	N/A	N/A	1	808.384	808.384	-25,00	N/A	N/A	1	809.500	809.500	-24,90	N/A	N/A	1	808.384	808.384	-25,00
116	Mano de obra de cambio de Rulemán Masa delantera	359.667	N/A	N/A	1	269.750	269.750	-25,00	N/A	N/A	1	215.800	215.800	-40,00	N/A	N/A	1	250.000	250.000	-30,49
117	Provisión de Rulemán masa trasera	928.942	N/A	N/A	1	696.707	696.707	-25,00	N/A	N/A	1	697.600	697.600	-24,90	N/A	N/A	1	696.707	696.707	-25,00
118	Mano de obra cambio de Rulemán Masa trasera	288.333	N/A	N/A	1	216.250	216.250	-25,00	N/A	N/A	1	173.000	173.000	-40,00	N/A	N/A	1	200.000	200.000	-30,64

Ic. Ingrid Parodi
esponsable de Sub UOC
uperintendencia de Salud

Ítem	Descripción	PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR
119	Provisión pastilla de freno delantero	516.032	N/A	N/A	1	387.024	387.024	-25,00	N/A	N/A	1	387.500	387.500	-24,91	N/A	N/A	1	387.024	387.024	-25,00
120	Mano de obra cambio de pastilla de freno delantero	157.333	N/A	N/A	1	118.000	118.000	-25,00	N/A	N/A	1	94.400	94.400	-40,00	N/A	N/A	1	118.000	118.000	-25,00
121	Provisión fibra de freno trasero	462.702	N/A	N/A	1	347.027	347.027	-25,00	N/A	N/A	1	347.500	347.500	-24,90	N/A	N/A	1	347.027	347.027	-25,00
122	Mano de obra cambio fibra de freno trasero	259.667	N/A	N/A	1	194.750	194.750	-25,00	N/A	N/A	1	155.800	155.800	-40,00	N/A	N/A	1	150.000	150.000	-42,23
123	Provisión cilindro de freno trasero	470.224	N/A	N/A	1	352.668	352.668	-25,00	N/A	N/A	1	353.100	353.100	-24,91	N/A	N/A	1	352.668	352.668	-25,00
124	Mano de obra cambio cilindro de freno trasero	184.000	N/A	N/A	1	138.000	138.000	-25,00	N/A	N/A	1	110.400	110.400	-40,00	N/A	N/A	1	120.000	120.000	-34,78
125	Provisión bomba central de freno	1.423.008	N/A	N/A	1	1.067.256	1.067.256	-25,00	N/A	N/A	1	1.068.700	1.068.700	-24,90	N/A	N/A	1	1.067.256	1.067.256	-25,00
126	Mano de obra cambio de bomba central de freno	274.000	N/A	N/A	1	205.500	205.500	-25,00	N/A	N/A	1	164.400	164.400	-40,00	N/A	N/A	1	150.000	150.000	-45,26
127	Provisión de fluido de frenos	41.667	N/A	N/A	1	31.250	31.250	-25,00	N/A	N/A	1	31.300	31.300	-24,88	N/A	N/A	1	31.250	31.250	-25,00
128	Mano de obra por cambio de fluido de frenos	191.000	N/A	N/A	1	143.250	143.250	-25,00	N/A	N/A	1	114.600	114.600	-40,00	N/A	N/A	1	20.000	20.000	-89,53
129	Provisión caño flexible delantero	216.681	N/A	N/A	1	162.511	162.511	-25,00	N/A	N/A	1	162.700	162.700	-24,91	N/A	N/A	1	162.511	162.511	-25,00
130	Mano de obra cambio de caño flexible delantero	207.667	N/A	N/A	1	155.750	155.750	-25,00	N/A	N/A	1	124.600	124.600	-40,00	N/A	N/A	1	120.000	120.000	-42,22
131	Provisión caño flexible trasero	266.681	N/A	N/A	1	200.011	200.011	-25,00	N/A	N/A	1	200.300	200.300	-24,89	N/A	N/A	1	200.011	200.011	-25,00
132	Mano de obra cambio de caño flexible trasero	141.000	N/A	N/A	1	105.750	105.750	-25,00	N/A	N/A	1	84.600	84.600	-40,00	N/A	N/A	1	105.750	105.750	-25,00
133	Provisión de amortiguador delantero	782.289	N/A	N/A	1	586.717	586.717	-25,00	N/A	N/A	1	587.500	587.500	-24,90	N/A	N/A	1	586.717	586.717	-25,00
134	Mano de obra cambio de amortiguador delantero	286.270	N/A	N/A	1	214.703	214.703	-25,00	N/A	N/A	1	171.800	171.800	-39,99	N/A	N/A	1	150.000	150.000	-47,60
135	Provisión amortiguador trasero	670.956	N/A	N/A	1	503.217	503.217	-25,00	N/A	N/A	1	503.900	503.900	-24,90	N/A	N/A	1	503.217	503.217	-25,00
136	Mano de obra cambio de amortiguador trasero	247.667	N/A	N/A	1	185.750	185.750	-25,00	N/A	N/A	1	148.600	148.600	-40,00	N/A	N/A	1	150.000	150.000	-39,43
137	Provisión espiral delantero	525.651	N/A	N/A	1	394.238	394.238	-25,00	N/A	N/A	1	394.800	394.800	-24,89	N/A	N/A	1	394.238	394.238	-25,00
138	Mano de obra cambio de espiral delantero	219.603	N/A	N/A	1	164.702	164.702	-25,00	N/A	N/A	1	131.800	131.800	-39,98	N/A	N/A	1	120.000	120.000	-45,36
139	Provisión taqueador de amortiguador	141.794	N/A	N/A	1	106.346	106.346	-25,00	N/A	N/A	1	106.500	106.500	-24,89	N/A	N/A	1	106.346	106.346	-25,00
140	Mano de obra cambio taqueador de amortiguador	139.603	N/A	N/A	1	104.702	104.702	-25,00	N/A	N/A	1	83.800	83.800	-39,97	N/A	N/A	1	80.000	80.000	-42,69
141	Provisión guardapolvo de amortiguador	104.296	N/A	N/A	1	78.222	78.222	-25,00	N/A	N/A	1	78.300	78.300	-24,93	N/A	N/A	1	78.222	78.222	-25,00
142	Mano de obra cambio de guardapolvo de amortiguador	122.937	N/A	N/A	1	92.203	92.203	-25,00	N/A	N/A	1	73.800	73.800	-39,97	N/A	N/A	1	80.000	80.000	-34,93
143	Provisión motor electro ventilador	2.235.088	N/A	N/A	1	1.676.316	1.676.316	-25,00	N/A	N/A	1	1.678.600	1.678.600	-24,90	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	-32,89
144	Mano de obra cambio de motor electro ventilador	293.000	N/A	N/A	1	219.750	219.750	-25,00	N/A	N/A	1	175.800	175.800	-40,00	N/A	N/A	1	219.750	219.750	-25,00
145	Escaneado de inyección electrónica	383.625	N/A	N/A	1	287.719	287.719	-25,00	N/A	N/A	1	288.100	288.100	-24,90	N/A	N/A	1	287.719	287.719	-25,00
146	Provisión de bomba de nafta	4.805.025	N/A	N/A	1	3.603.769	3.603.769	-25,00	N/A	N/A	1	3.608.600	3.608.600	-24,90	N/A	N/A	1	3.603.769	3.603.769	-25,00
147	Mano de obra cambio de bomba de nafta	288.167	N/A	N/A	1	216.125	216.125	-25,00	N/A	N/A	1	172.900	172.900	-40,00	N/A	N/A	1	150.000	150.000	-47,95
148	Provisión de Juego de cables de bujías	498.241	N/A	N/A	1	373.681	373.681	-25,00	N/A	N/A	1	374.200	374.200	-24,90	N/A	N/A	1	373.681	373.681	-25,00
149	Mano de obra por cambio de juego de cables de bujías	109.567	N/A	N/A	1	82.175	82.175	-25,00	N/A	N/A	1	65.700	65.700	-40,04	N/A	N/A	1	50.000	50.000	-54,37
150	Reparación de inducido arranque	320.000	N/A	N/A	1	240.000	240.000	-25,00	N/A	N/A	1	208.000	208.000	-35,00	N/A	N/A	1	240.000	240.000	-25,00
151	Provisión de Bendix arranque	576.457	N/A	N/A	1	432.343	432.343	-25,00	N/A	N/A	1	432.900	432.900	-24,90	N/A	N/A	1	432.343	432.343	-25,00
152	Mano de obra cambio de Bendix arranque	349.667	N/A	N/A	1	262.250	262.250	-25,00	N/A	N/A	1	209.800	209.800	-40,00	N/A	N/A	1	150.000	150.000	-57,10
153	Provisión de campo de arranque	539.339	N/A	N/A	1	404.504	404.504	-25,00	N/A	N/A	1	405.000	405.000	-24,91	N/A	N/A	1	404.504	404.504	-25,00
154	Mano de obra cambio de campo de arranque	283.000	N/A	N/A	1	212.250	212.250	-25,00	N/A	N/A	1	169.800	169.800	-40,00	N/A	N/A	1	150.000	150.000	-47,00
155	Provisión de juego porta carbón con carbones	220.625	N/A	N/A	1	165.469	165.469	-25,00	N/A	N/A	1	165.700	165.700	-24,90	N/A	N/A	1	165.469	165.469	-25,00
156	Mano de obra cambio de juego porta carbón con carbones	243.000	N/A	N/A	1	182.250	182.250	-25,00	N/A	N/A	1	145.800	145.800	-40,00	N/A	N/A	1	150.000	150.000	-38,27
157	Provisión de seguro bendix arranque	152.550	N/A	N/A	1	114.413	114.413	-25,00	N/A	N/A	1	114.600	114.600	-24,88	N/A	N/A	1	114.413	114.413	-25,00

Lic. Ingrid Parodi
Responsable de Sub UOC
Superintendencia de Salud

Ítem	Descripción	PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR
158	Mano de obra cambio de seguro bendix arranque	236.333	N/A	N/A	1	177.250	177.250	-25,00	N/A	N/A	1	141.800	141.800	-40,00	N/A	N/A	1	120.000	120.000	-49,22
159	Provisión de buje arranque	86.375	N/A	N/A	1	64.781	64.781	-25,00	N/A	N/A	1	64.900	64.900	-24,86	N/A	N/A	1	64.781	64.781	-25,00
160	Mano de obra cambio de buje arranque	243.000	N/A	N/A	1	182.250	182.250	-25,00	N/A	N/A	1	145.800	145.800	-40,00	N/A	N/A	1	150.000	150.000	-38,27
161	Provisión de automático de arranque	629.214	N/A	N/A	1	471.911	471.911	-25,00	N/A	N/A	1	472.500	472.500	-24,91	N/A	N/A	1	471.911	471.911	-25,00
162	Mano de obra cambio de automático de arranque	283.000	N/A	N/A	1	212.250	212.250	-25,00	N/A	N/A	1	169.800	169.800	-40,00	N/A	N/A	1	120.000	120.000	-57,60
163	Provisión de planetario de arranque	443.089	N/A	N/A	1	332.317	332.317	-25,00	N/A	N/A	1	332.800	332.800	-24,89	N/A	N/A	1	332.317	332.317	-25,00
164	Mano de obra cambio de planetario de arranque	249.667	N/A	N/A	1	187.250	187.250	-25,00	N/A	N/A	1	149.800	149.800	-40,00	N/A	N/A	1	150.000	150.000	-39,92
165	Reparación motor de arranque	367.500	N/A	N/A	1	275.625	275.625	-25,00	N/A	N/A	1	238.900	238.900	-34,99	N/A	N/A	1	275.625	275.625	-25,00
166	Provisión de regulador de voltaje	736.880	N/A	N/A	1	552.660	552.660	-25,00	N/A	N/A	1	553.400	553.400	-24,90	N/A	N/A	1	552.660	552.660	-25,00
167	Mano de obra cambio de regulador de voltaje	323.000	N/A	N/A	1	242.250	242.250	-25,00	N/A	N/A	1	193.800	193.800	-40,00	N/A	N/A	1	150.000	150.000	-53,56
168	Provisión de placa de diodos	538.388	N/A	N/A	1	403.791	403.791	-25,00	N/A	N/A	1	404.300	404.300	-24,91	N/A	N/A	1	403.791	403.791	-25,00
169	Mano de obra cambio de placa de diodos	283.000	N/A	N/A	1	212.250	212.250	-25,00	N/A	N/A	1	169.800	169.800	-40,00	N/A	N/A	1	150.000	150.000	-47,00
170	Provisión de agua destilada	22.500	N/A	N/A	1	16.875	16.875	-25,00	N/A	N/A	1	16.900	16.900	-24,89	N/A	N/A	1	16.875	16.875	-25,00
171	Mano de obra cambio de agua destilada	43.833	N/A	N/A	1	32.875	32.875	-25,00	N/A	N/A	1	26.300	26.300	-40,00	N/A	N/A	1	15.000	15.000	-65,78
172	Provisión de bujías de encendido	97.083	N/A	N/A	1	72.812	72.812	-25,00	N/A	N/A	1	72.900	72.900	-24,91	N/A	N/A	1	72.812	72.812	-25,00
173	Mano de obra cambio de bujías de encendido	102.900	N/A	N/A	1	77.175	77.175	-25,00	N/A	N/A	1	61.700	61.700	-40,04	N/A	N/A	1	30.000	30.000	-70,85
174	Reparación alternador	399.750	N/A	N/A	1	299.813	299.813	-25,00	N/A	N/A	1	259.800	259.800	-35,01	N/A	N/A	1	299.813	299.813	-25,00
175	Provisión de tensor de correa PK	881.084	N/A	N/A	1	660.813	660.813	-25,00	N/A	N/A	1	661.700	661.700	-24,90	N/A	N/A	1	660.813	660.813	-25,00
176	Mano de obra por cambio de tensor de correa PK	131.500	N/A	N/A	1	98.625	98.625	-25,00	N/A	N/A	1	78.900	78.900	-40,00	N/A	N/A	1	98.625	98.625	-25,00
177	Provisión de polea guia	589.660	N/A	N/A	1	442.245	442.245	-25,00	N/A	N/A	1	442.800	442.800	-24,91	N/A	N/A	1	442.245	442.245	-25,00
178	Mano de obra por cambio de polea guía	171.500	N/A	N/A	1	128.625	128.625	-25,00	N/A	N/A	1	102.900	102.900	-40,00	N/A	N/A	1	128.625	128.625	-25,00
179	Reparación de fusilera	499.750	N/A	N/A	1	374.813	374.813	-25,00	N/A	N/A	1	324.800	324.800	-35,01	N/A	N/A	1	374.813	374.813	-25,00
180	Provisión de Correa pk	284.985	N/A	N/A	1	213.739	213.739	-25,00	N/A	N/A	1	214.000	214.000	-24,91	N/A	N/A	1	213.739	213.739	-25,00
181	Mano de obra de cambio de correa pk	148.167	N/A	N/A	1	111.125	111.125	-25,00	N/A	N/A	1	88.900	88.900	-40,00	N/A	N/A	1	80.000	80.000	-46,01
182	Provisión de brazo de limpiaparabrisas	303.558	N/A	N/A	1	227.669	227.669	-25,00	N/A	N/A	1	228.000	228.000	-24,89	N/A	N/A	1	227.669	227.669	-25,00
183	Mano de obra cambio de brazo de limpiaparabrisas	77.167	N/A	N/A	1	57.875	57.875	-25,00	N/A	N/A	1	46.300	46.300	-40,00	N/A	N/A	1	50.000	50.000	-35,21
184	Provisión de escobilla de limpiaparabrisas	143.308	N/A	N/A	1	107.481	107.481	-25,00	N/A	N/A	1	107.600	107.600	-24,92	N/A	N/A	1	107.481	107.481	-25,00
185	Mano de obra cambio de escobilla de limpiaparabrisas	70.500	N/A	N/A	1	52.875	52.875	-25,00	N/A	N/A	1	42.300	42.300	-40,00	N/A	N/A	1	25.000	25.000	-64,54
186	Reparación de motor de limpiaparabrisas	809.000	N/A	N/A	1	606.750	606.750	-25,00	N/A	N/A	1	525.900	525.900	-34,99	N/A	N/A	1	606.750	606.750	-25,00
187	Provisión de foco	72.678	N/A	N/A	1	54.509	54.509	-25,00	N/A	N/A	1	54.600	54.600	-24,87	N/A	N/A	1	54.509	54.509	-25,00
188	Mano de obra cambio de foco	50.500	N/A	N/A	1	37.875	37.875	-25,00	N/A	N/A	1	30.300	30.300	-40,00	N/A	N/A	1	15.000	15.000	-70,30
189	Provisión de faro	1.517.000	N/A	N/A	1	1.137.750	1.137.750	-25,00	N/A	N/A	1	1.139.300	1.139.300	-24,90	N/A	N/A	1	1.137.750	1.137.750	-25,00
190	Mano de obra cambio de faro	207.667	N/A	N/A	1	155.750	155.750	-25,00	N/A	N/A	1	124.600	124.600	-40,00	N/A	N/A	1	155.750	155.750	-25,00
191	Limpieza y calibración de inyector c/u	161.750	N/A	N/A	1	121.313	121.313	-25,00	N/A	N/A	1	121.500	121.500	-24,88	N/A	N/A	1	121.313	121.313	-25,00
192	Mano de obra cambio de calibración de inyector	202.500	N/A	N/A	1	151.875	151.875	-25,00	N/A	N/A	1	121.500	121.500	-40,00	N/A	N/A	1	100.000	100.000	-50,62
193	Provisión sensor cigüeñal	918.454	N/A	N/A	1	688.841	688.841	-25,00	N/A	N/A	1	689.800	689.800	-24,90	N/A	N/A	1	688.841	688.841	-25,00
194	Mano de obra cambio de sensor cigüeñal	254.833	N/A	N/A	1	191.125	191.125	-25,00	N/A	N/A	1	152.900	152.900	-40,00	N/A	N/A	1	191.125	191.125	-25,00
195	Provisión sensor detonación	731.541	N/A	N/A	1	548.656	548.656	-25,00	N/A	N/A	1	549.400	549.400	-24,90	N/A	N/A	1	548.656	548.656	-25,00
196	Mano de obra cambio de sensor detonación	221.500	N/A	N/A	1	166.125	166.125	-25,00	N/A	N/A	1	132.900	132.900	-40,00	N/A	N/A	1	166.125	166.125	-25,00
197	Provisión bobina de alta	966.855	N/A	N/A	1	725.141	725.141	-25,00	N/A	N/A	1	726.100	726.100	-24,90	N/A	N/A	1	725.141	725.141	-25,00
198	Mano de obra cambio de bobina de alta	176.233	N/A	N/A	1	132.175	132.175	-25,00	N/A	N/A	1	105.700	105.700	-40,02	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	467,43
199	Reparación de compresor	2.700.978	N/A	N/A	1	2.025.734	2.025.734	-25,00	N/A	N/A	1	1.755.600	1.755.600	-35,00	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	-62,98
200	Provisión de evaporador	2.817.108	N/A	N/A	1	2.112.831	2.112.831	-25,00	N/A	N/A	1	1.831.100	1.831.100	-35,00	N/A	N/A	1	2.112.831	2.112.831	-25,00
201	Mano de obra cambio de evaporador	984.000	N/A	N/A	1	738.000	738.000	-25,00	N/A	N/A	1	590.400	590.400	-40,00	N/A	N/A	1	650.000	650.000	-33,94
202	Provisión de filtro secador	735.483	N/A	N/A	1	551.612	551.612	-25,00	N/A	N/A	1	552.300	552.300	-24,91	N/A	N/A	1	551.612	551.612	-25,00

Lic. Ingrid Parodi
Responsable de Sub UOC
Superintendencia de Salud

Ítem	Descripción	PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación con respecto al PR
203	Mano de obra cambio de filtro secador	250.667	N/A	N/A	1	188.000	188.000	-25,00	N/A	N/A	1	150.400	150.400	-40,00	N/A	N/A	1	188.000	188.000	-25,00
204	Provisión de válvula expansora	723.468	N/A	N/A	1	542.601	542.601	-25,00	N/A	N/A	1	543.300	543.300	-24,90	N/A	N/A	1	542.601	542.601	-25,00
205	Mano de obra cambio de válvula expansora	424.000	N/A	N/A	1	318.000	318.000	-25,00	N/A	N/A	1	254.400	254.400	-40,00	N/A	N/A	1	200.000	200.000	-52,83
206	Provisión de manguera de A.A.	653.904	N/A	N/A	1	490.428	490.428	-25,00	N/A	N/A	1	491.100	491.100	-24,90	N/A	N/A	1	490.428	490.428	-25,00
207	Mano de obra cambio de manguera de A.A.	219.167	N/A	N/A	1	164.375	164.375	-25,00	N/A	N/A	1	131.500	131.500	-40,00	N/A	N/A	1	100.000	100.000	-54,37
208	Provisión de filtro de cabina	232.449	N/A	N/A	1	174.337	174.337	-25,00	N/A	N/A	1	174.600	174.600	-24,89	N/A	N/A	1	174.337	174.337	-25,00
209	Mano de obra por cambio de filtro de cabina	50.500	N/A	N/A	1	37.875	37.875	-25,00	N/A	N/A	1	30.300	30.300	-40,00	N/A	N/A	1	37.875	37.875	-25,00
210	Provisión de compresor de aire	3.219.592	N/A	N/A	1	2.414.694	2.414.694	-25,00	N/A	N/A	1	2.092.700	2.092.700	-35,00	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	-37,88
211	Mano de obra cambio de compresor de aire	555.000	N/A	N/A	1	416.250	416.250	-25,00	N/A	N/A	1	333.000	333.000	-40,00	N/A	N/A	1	300.000	300.000	-45,95
212	Provisión de gas R-134 con aceite	333.985	N/A	N/A	1	250.489	250.489	-25,00	N/A	N/A	1	250.800	250.800	-24,91	N/A	N/A	1	250.489	250.489	-25,00
213	Mano de obra por carga de gas R-134 con aceite	154.833	N/A	N/A	1	116.125	116.125	-25,00	N/A	N/A	1	92.900	92.900	-40,00	N/A	N/A	1	116.125	116.125	-25,00
214	Alineación de dirección	131.659	N/A	N/A	1	98.744	98.744	-25,00	N/A	N/A	1	98.900	98.900	-24,88	N/A	N/A	1	98.744	98.744	-25,00
215	Balanceo de ruedas	111.939	N/A	N/A	1	83.954	83.954	-25,00	N/A	N/A	1	84.100	84.100	-24,87	N/A	N/A	1	83.954	83.954	-25,00
							117.566.825						107.785.900						102.119.966	

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Ingrid Parodi
Responsable de Sub UOC
Superintendencia de Salud