DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLUS INGENIERÍA S.A.		VITEX S.R.L.		ELECTROMECÁNICA DOLDÁN DE OSVALDO R. DOLDÁ. O.		RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA		BS INGENIERÍA S.R.L.		TOTEL INGENIERÍA S.R.L.		SAGUAN S.A.		STELCI S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
Lote N° 1:																			
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	2	850.000	1.700.000	950.000	1.900.000	950.000	1.900.000	1.500.000	3.000.000	1.440.000	2.880.000	1.491.371	2.982.742	1.874.800	3.749.600	*No cotiza*	*No cotiza*
2	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	3	120.000	360.000	176.000	528.000	120.000	360.000	200.138	600.414	144.000	432.000	175.122	525.366	220.150	660.450	*No cotiza*	*No cotiza*
3	Montaje de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	Un.	1	995.000	995.000	975.000	975.000	1.500.000	1.500.000	1.801.111	1.801.111	1.320.000	1.320.000	1.790.879	1.790.879	2.251.300	2.251.300	*No cotiza*	*No cotiza*
4	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	Un.	1	151.200	151.200	150.000	150.000	150.000	150.000	359.495	359.495	240.000	240.000	314.559	314.559	395.450	395.450	*No cotiza*	*No cotiza*
5	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA 2.	Un.	1	209.790	209.790	220.000	220.000	90.000	90.000	755.886	755.886	420.000	420.000	661.401	661.401	831.400	831.400	*No cotiza*	*No cotiza*
6	Tendido de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. (**)	m.	375	1.620	607.500	1.600	600.000	800	300.000	1.760	660.000	1.200	450.000	1.540	577.500	1.950	731.250	*No cotiza*	*No cotiza*
7	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 9 m 150 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	8	705.000	5.640.000	600.000	4.800.000	400.000	3.200.000	662.825	5.302.600	540.000	4.320.000	579.972	4.639.776	729.100	5.832.800	*No cotiza*	*No cotiza*
8	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 9 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	3	725.000	2.175.000	650.000	1.950.000	450.000	1.350.000	718.542	2.155.626	600.000	1.800.000	628.725	1.886.175	790.400	2.371.200	*No cotiza*	*No cotiza*
9	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	3	790.000	2.370.000	785.000	2.355.000	800.000	2.400.000	895.357	2.686.071	720.000	2.160.000	783.438	2.350.314	984.800	2.954.400	*No cotiza*	*No cotiza*
10	Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. (**)	m.	391	4.200	1.642.200	7.000	2.737.000	1.200	469.200	7.957	3.111.187	7.200	2.815.200	6.963	2.722.533	8.750	3.421.250	*No cotiza*	*No cotiza*
11	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Un.	16	35.280	564.480	45.000	720.000	22.000	352.000	68.192	1.091.072	60.000	960.000	59.668	954.688	75.000	1.200.000	*No cotiza*	*No cotiza*
12	Montaje de puesta a tierra en BT.	Un.	4	110.000	440.000	150.000	600.000	90.000	360.000	123.261	493.044	102.000	408.000	123.261	493.044	135.500	542.000	*No cotiza*	*No cotiza*
13	Montaje de AP de todo tipo.	Un.	9	63.000	567.000	230.000	2.070.000	120.000	1.080.000	250.550	2.254.950	120.000	1.080.000	219.231	1.973.079	275.600	2.480.400	*No cotiza*	*No cotiza*
14	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	Un.	6	30.690	184.140	31.500	189.000	32.000	192.000	21.252	127.512	33.800	202.800	31.878	191.268	23.300	139.800	*No cotiza*	*No cotiza*
15	Abrazadera p/ poste HA AH - A - AN	Un.	2	10.450	20.900	8.600	17.200	10.000	20.000	9.024	18.048	8.905	17.810	7.896	15.792	10.000	20.000	*No cotiza*	*No cotiza*
16	Abrazadera p/ poste HA AH - A - ER	Un.	1	11.650	11.650	12.500	12.500	13.000	13.000	10.800	10.800	12.155	12.155	9.450	9.450	11.800	11.800	*No cotiza*	*No cotiza*
17	Abrazadera p/ poste HA AH - A - BR	Un.	1	11.650	11.650	13.500	13.500	16.500	16.500	10.800	10.800	15.890	15.890	13.500	13.500	11.800	11.800	*No cotiza*	*No cotiza*
18	Aislador para rienda MT	Un.	1	16.500	16.500	28.500	28.500	26.000	26.000	21.600	21.600	32.500	32.500	27.000	27.000	23.500	23.500	*No cotiza*	*No cotiza*
19	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	Un.	6	95.000	570.000	105.800	634.800	145.000	870.000	58.304	349.824	111.800	670.800	87.456	524.736	64.100	384.600	*No cotiza*	*No cotiza*
20	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	Un.	6	5.280	31.680	7.000	42.000	8.000	48.000	5.610	33.660	5.560	33.360	7.012	42.072	6.100	36.600	*No cotiza*	*No cotiza*
21	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	Un.	6	19.800	118.800	16.000	96.000	22.000	132.000	10.400	62.400	17.550	105.300	13.000	78.000	11.500	69.000	*No cotiza*	*No cotiza*
22	Alambre preformado lateral doble para 35 mm²	Un.	3	8.250	24.750	10.200	30.600	8.500	25.500	6.800	20.400	9.100	27.300	8.500	25.500	7.500	22.500	*No cotiza*	*No cotiza*
23	Arandela lisa redonda tipo AR3 de 3/8"	Un.	1	320	320	500	500	500	500	256	256	286	286	320	320	300	300	*No cotiza*	*No cotiza*
24	Arandela lisa redonda tipo AR4 de 1/2"	Un.	6	550	3.300	600	3.600	1.000	6.000	440	2.640	440	2.640	550	3.300	500	3.000	*No cotiza*	*No cotiza*
25	Arandela lisa cuadrada de ACGA 5/8 AC	Un.	70	1.650	115.500	2.500	175.000	2.200	154.000	1.728	120.960	1.760	123.200	1.512	105.840	1.900	133.000	*No cotiza*	*No cotiza*
26	Brazo para AP Acero Galvanizado 1" x 1,4 m para poste H°A°	Un.	9	40.000	360.000	45.000	405.000	200.000	1.800.000	38.400	345.600	71.500	643.500	33.600	302.400	42.000	378.000	*No cotiza*	*No cotiza*
27	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 3/8"x 3", con tuerca y arandela	Un.	1	950	950	1.755	1.755	1.800	1.800	784	784	1.560	1.560	980	980	850	850	*No cotiza*	*No cotiza*
28	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 1 ", con tuerca y arandela	Un.	27	600	16.200	1.456	39.312	3.300	89.100	318	8.586	650	17.550	397	10.719	350	9.450	*No cotiza*	*No cotiza*
29	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	Un.	2	2.650	5.300	2.200	4.400	4.800	9.600	2.240	4.480	2.607	5.214	1.960	3.920	2.500	5.000	*No cotiza*	*No cotiza*
30	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	Un.	36	2.800	100.800	2.900	104.400	5.000	180.000	537	19.332	1.105	39.780	671	24.156	600	21.600	*No cotiza*	*No cotiza*
31	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	Un.	16	3.135	50.160	3.500	56.000	5.200	83.200	3.189	51.024	3.700	59.200	2.791	44.656	2.500	40.000	*No cotiza*	*No cotiza*
32	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 5 1/2", con tuerca y arandela	Un.	4	3.220	12.880	3.864	15.456	5.800	23.200	2.576	10.304	3.730	14.920	3.220	12.880	2.800	11.200	*No cotiza*	*No cotiza*
33	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 5", con tuerca y arandela	Un.	3	5.500	16.500	6.500	19.500	9.000	27.000	1.366	4.098	2.860	8.580	2.050	6.150	1.500	4.500	*No cotiza*	*No cotiza*
34	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	Un.	21	6.600	138.600	7.000	147.000	9.550	200.550	7.170	150.570	6.305	132.405	6.275	131.775	7.850	164.850	*No cotiza*	*No cotiza*
35	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	Un.	3	10.500	31.500	9.000	27.000	11.200	33.600	8.754	26.262	7.150	21.450	7.661	22.983	9.650	28.950	*No cotiza*	*No cotiza*
36	Cable unipolar aislado Cu BT 2 mm²	m.	18	1.020	18.360	1.355	24.390	1.800	32.400	1.186	21.348	1.170	21.060	1.482	26.676	1.300	23.400	*No cotiza*	*No cotiza*
37	Cable unipolar aislado Cu BT 70 mm²	m.	10	46.200	462.000	55.000	550.000	76.500	765.000	34.495	344.950	62.647	626.470	43.119	431.190	37.950	379.500	*No cotiza*	*No cotiza*
38	Cable Aa desnudo 35 mm²	m.	391	3.135	1.225.785	4.900	1.915.900	3.800	1.485.800	5.600	2.189.600	4.770	1.865.070	4.900	1.915.900	6.150	2.404.650	*No cotiza*	*No cotiza*
39	Cabo de acero 3/8" para mensajeria y rienda	m.	28	16.775	469.700	7.500	210.000	25.000	700.000	4.826	135.128	5.792	162.176	7.239	202.692	5.300	148.400	*No cotiza*	*No cotiza*
40	Cable bipolar aislado Cu BT 2 x 2.5 mm²	m.	18	2.400	43.200	4.620	83.160	3.900	70.200	5.280	95.040	4.024	72.432	6.600	118.800	5.800	104.400	*No cotiza*	*No cotiza*
41	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	m.	63	13.950	878.850	17.500	1.102.500	25.000	1.575.000	11.505	724.815	17.382	1.095.066	14.381	906.003	12.600	793.800	*No cotiza*	*No cotiza*
42	Cable Preensamblado Al 3x35+1x50 mm² BT	m.	391	25.000	9.775.000	22.500	8.797.500	26.500	10.361.500	19.280	7.538.480	24.000	9.384.000	19.280	7.538.480	21.200	8.289.200	*No cotiza*	*No cotiza*
43	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	Un.	12	2.700	32.400	6.500	78.000	6.000	72.000	2.156	25.872	3.381	40.572	3.234	38.808	2.350	28.200	*No cotiza*	*No cotiza*
44	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16-35 / 35-16 mm²	Un.	2	3.800	7.600	5.500	11.000	6.000	12.000	3.040	6.080	4.400	8.800	3.800	7.600	3.350	6.700	*No cotiza*	*No cotiza*
45	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	Un.	18	1.485	26.730	5.000	90.000	1.950	35.100	1.188	21.384	2.470	44.460	1.485	26.730	1.300	23.400	*No cotiza*	*No cotiza*
46	Conector a diente para preensamblado 16-35/50-70 mm²	Un.	4	4.155	16.620	15.000	60.000	28.500	114.000	3.564	14.256	21.970	87.880	5.346	21.384	3.950	15.800	*No cotiza*	*No cotiza*
47	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Lapacho	Un.	6	70.000	420.000	95.000	570.000	150.000	900.000	57.600	345.600	84.500	507.000	86.400	518.400	63.350	380.100	*No cotiza*	*No cotiza*
48	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	Un.	2	55.000	110.000	70.000	140.000	90.000	180.000	50.600	101.200	65.000	130.000	75.900	151.800	55.600	111.200	*No cotiza*	*No cotiza*
49	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	Un.	1	22.000	22.000	35.000	35.000	45.000	45.000	12.048	12.048	28.600	28.600	15.060	15.060	13.500	13.500	*No cotiza*	*No cotiza*
50	Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT	Un.	8	24.750	198.000	30.900	247.200	21.000	168.000	13.596	108.768	19.500	156.000	16.995	135.960	15.000	120.000	*No cotiza*	*No cotiza*
51	Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT	Un.	10	24.750	247.500	13.700	137.000	24.500	245.000	6.248	62.480	9.100	91.000	7.810	78.100	6.800	68.000	*No cotiza*	*No cotiza*
52	Descargador de sobretensión 23 kV MT	Un.	3	453.000	1.359.000	450.000	1.350.000	650.000	1.950.000	173.356	520.068	463.749	1.391.247	315.000	945.000	190.500	571.500	*No cotiza*	*No cotiza*
53	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	Un.	6	7.150	42.900	12.000	72.000	15.000	90.000	4.136	24.816	16.900	101.400	6.204	37.224	4.500	27.000	*No cotiza*	*No cotiza*
54	Estribo para prensa de Línea viva de 35 mm2	Un.	6	31.350	188.100	35.000	210.000	65.000	390.000	88	528	19.786	118.716	35.000	210.000	500	3.000	*No cotiza*	*No cotiza*

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLUS INGENIERÍA S.A.		VITEX S.R.L.		ELECTROMECÁNICA DOLDÁN DE OSVALDO R. DOLDÁ. O.		RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA		BS INGENIERÍA S.R.L.		TOTEL INGENIERÍA S.R.L.		SAGUAN S.A.		STELCI S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
55	Fusible tipo NH 160 A BT	Un.	3	55.000	165.000	45.000	135.000	55.000	165.000	28.864	86.592	41.600	124.800	57.200	171.600	31.750	95.250	*No cotiza*	*No cotiza*
56	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	Un.	10	4.180	41.800	4.500	45.000	6.500	65.000	20.139	201.390	3.452	34.520	17.622	176.220	21.000	210.000	*No cotiza*	*No cotiza*
57	Jabalina cilíndrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	Un.	1	63.800	63.800	120.000	120.000	150.000	150.000	70.402	70.402	205.010	205.010	61.603	61.603	77.500	77.500	*No cotiza*	*No cotiza*
58	Jabalina cilíndrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	Un.	4	40.700	162.800	35.000	140.000	105.000	420.000	38.731	154.924	102.050	408.200	33.890	135.560	42.000	168.000	*No cotiza*	*No cotiza*
59	Lampara al Vapor HG de alta presicion 250 W	Un.	9	28.500	256.500	56.000	504.000	70.000	630.000	16.500	148.500	37.050	333.450	24.750	222.750	18.100	162.900	*No cotiza*	*No cotiza*
60	Interruptor Fotoeléctrico para AP	Un.	9	26.000	234.000	35.000	315.000	32.000	288.000	20.898	188.082	52.000	468.000	26.122	235.098	23.000	207.000	*No cotiza*	*No cotiza*
61	Mano francesa para poste de HºAº MF 1 B.T.	Un.	1	13.200	13.200	15.000	15.000	18.000	18.000	13.440	13.440	10.660	10.660	11.760	11.760	14.500	14.500	*No cotiza*	*No cotiza*
62	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	Un.	16	17.050	272.800	16.500	264.000	18.800	300.800	15.744	251.904	12.441	199.056	13.766	220.256	17.500	280.000	*No cotiza*	*No cotiza*
63	Material p/PTBT jab 5/8 Cu desnudo 25mm	Un.	4	19.000	76.000	25.000	100.000	400.000	1.600.000	15.301	61.204	123.500	494.000	19.126	76.504	17.000	68.000	*No cotiza*	*No cotiza*
64	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	Un.	18	13.750	247.500	13.500	243.000	20.000	360.000	7.600	136.800	13.000	234.000	9.500	171.000	8.500	153.000	*No cotiza*	*No cotiza*
65	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	Un.	9	14.850	133.650	13.500	121.500	27.900	251.100	17.487	157.383	6.955	62.595	15.310	137.790	19.500	175.500	*No cotiza*	*No cotiza*
66	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	Un.	6	22.000	132.000	20.500	123.000	28.500	171.000	18.195	109.170	20.040	120.240	18.196	109.176	20.000	120.000	*No cotiza*	*No cotiza*
67	Porta Fusible aereo de 10 Amp p/BT	Un.	9	8.300	74.700	15.000	135.000	15.000	135.000	6.684	60.156	11.700	105.300	5.850	52.650	7.500	67.500	*No cotiza*	*No cotiza*
68	Poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	Un.	8	650.000	5.200.000	550.000	4.400.000	850.000	6.800.000	683.560	5.468.480	624.000	4.992.000	598.115	4.784.920	750.000	6.000.000	*No cotiza*	*No cotiza*
69	Poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	Un	3	793.100	2.379.300	580.000	1.740.000	950.000	2.850.000	760.840	2.282.520	672.000	2.016.000	665.735	1.997.205	835.000	2.505.000	*No cotiza*	*No cotiza*
70	Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	Un	3	1.230.000	3.690.000	850.000	2.550.000	1.200.000	3.600.000	1.280.000	3.840.000	1.140.000	3.420.000	1.120.000	3.360.000	1.425.000	4.275.000	*No cotiza*	*No cotiza*
71	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	Un.	2	1.250.000	2.500.000	1.030.000	2.060.000	1.600.000	3.200.000	1.440.800	2.881.600	1.320.000	2.640.000	1.260.700	2.521.400	1.550.000	3.100.000	*No cotiza*	*No cotiza*
72	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	Un.	6	31.350	188.100	45.000	270.000	65.000	390.000	20.240	121.440	30.030	180.180	30.360	182.160	22.500	135.000	*No cotiza*	*No cotiza*
73	Reactancia Inductiva de 250 W c/recep	Un.	9	250.000	2.250.000	150.000	1.350.000	140.000	1.260.000	106.876	961.884	300.300	2.702.700	160.314	1.442.826	117.500	1.057.500	*No cotiza*	*No cotiza*
74	Seccionador Fusible Unip. Intemp. Aéreo Expulsión MT 100 A	Un.	6	464.000	2.784.000	550.000	3.300.000	650.000	3.900.000	275.264	1.651.584	528.000	3.168.000	412.896	2.477.376	302.500	1.815.000	*No cotiza*	*No cotiza*
75	Seccionador Fusible NH Linea Aérea BT	Un.	3	410.000	1.230.000	383.500	1.150.500	495.000	1.485.000	116.380	349.140	366.000	1.098.000	261.000	783.000	128.000	384.000	*No cotiza*	*No cotiza*
76	Soporte planchuela 5/16"x3" tipo ABRT-05	Un.	2	120.000	240.000	120.000	240.000	150.000	300.000	96.000	192.000	144.000	288.000	84.000	168.000	105.000	210.000	*No cotiza*	*No cotiza*
77	Terminal a compresión para cable Cu 70 mm²	Un.	6	7.832	46.992	6.500	39.000	15.000	90.000	3.960	23.760	4.200	25.200	4.950	29.700	4.500	27.000	*No cotiza*	*No cotiza*
78	Tuerca ojal de 5/8"	Un.	8	7.700	61.600	6.800	54.400	8.500	68.000	3.577	28.616	6.480	51.840	3.130	25.040	4.000	32.000	*No cotiza*	*No cotiza*
79	Trafo trifásico distribución 100 KVA	Un.	1	18.100.000	18.100.000	17.000.000	17.000.000	19.000.000	19.000.000	10.481.229	10.481.229	19.665.000	19.665.000	17.050.000	17.050.000	11.600.000	11.600.000	*No cotiza*	*No cotiza*
80	Tronco anclaje de madera de 0,2m. x 1,2 m.	Un.	1	44.330	44.330	69.500	69.500	40.000	40.000	79.200	79.200	48.000	48.000	99.000	99.000	87.000	87.000	*No cotiza*	*No cotiza*
81	Tuerca para perno hexagonal de 1/2"	Un.	9	159	1.431	300	2.700	700	6.300	127	1.143	360	3.240	159	1.431	200	1.800	*No cotiza*	*No cotiza*
82	Varilla anclaje VA 2 5/8" x 2,1 m.	Un.	1	57.200	57.200	45.500	45.500	28.000	28.000	33.600	33.600	34.560	34.560	42.000	42.000	37.000	37.000	*No cotiza*	*No cotiza*

Lote Nº 2: Monto adjudicado: **68.000.000**

1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	1	1.057.984	1.057.984	1.720.000	1.720.000	1.050.000	1.050.000	1.720.000	1.720.000	1.440.000	1.440.000	1.718.294	1.718.294	2.160.000	2.160.000	1.500.000	1.500.000
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	2	850.000	1.700.000	950.000	1.900.000	950.000	1.900.000	1.320.000	2.640.000	1.692.000	3.384.000	1.316.371	2.632.742	1.655.000	3.310.000	1.500.000	3.000.000
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	9	585.000	5.265.000	850.000	7.650.000	650.000	5.850.000	1.040.570	9.365.130	720.000	6.480.000	910.499	8.194.491	1.445.000	13.005.000	1.000.000	9.000.000
4	Tendido de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa.	m.	1.166	1.620	1.888.920	1.600	1.865.600	800	932.800	1.760	2.052.160	1.440	1.679.040	1.540	1.795.640	2.000	2.332.000	2.200	2.565.200
5	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	Un.	13	56.070	728.910	87.500	1.137.500	75.000	975.000	100.070	1.300.910	96.000	1.248.000	87.561	1.138.293	110.000	1.430.000	125.087	1.626.131
6	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	Un.	4	167.760	671.040	230.000	920.000	255.000	1.020.000	300.960	1.203.840	264.000	1.056.000	263.340	1.053.360	331.000	1.324.000	376.200	1.504.800
7	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	3	120.000	360.000	176.000	528.000	140.000	420.000	200.138	600.414	180.000	540.000	175.122	525.366	220.000	660.000	250.173	750.519
8	Montaje de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	Un.	1	995.000	995.000	975.000	975.000	1.500.000	1.500.000	1.692.900	1.692.900	1.440.000	1.440.000	1.481.288	1.481.288	1.860.000	1.860.000	1.000.000	1.000.000
9	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTHº 1 - SLTHº 1	Un.	1	151.200	151.200	230.000	230.000	150.000	150.000	165.528	165.528	240.000	240.000	144.897	144.897	182.000	182.000	206.910	206.910
10	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA 2.	Un.	1	209.790	209.790	250.000	250.000	90.000	90.000	601.920	601.920	660.000	660.000	526.680	526.680	662.000	662.000	752.400	752.400
11	Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa.	m.	561	4.200	2.356.200	7.000	3.927.000	1.200	673.200	7.204	4.041.444	7.200	4.039.200	6.304	3.536.544	8.000	4.488.000	9.005	5.051.805
12	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	12	705.000	8.460.000	550.000	6.600.000	400.000	4.800.000	579.922	6.959.064	600.000	7.200.000	507.433	6.089.196	638.000	7.656.000	400.000	4.800.000
13	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	5	725.000	3.625.000	650.000	3.250.000	450.000	2.250.000	687.982	3.439.910	660.000	3.300.000	601.985	3.009.925	756.500	3.782.500	400.000	2.000.000
14	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	3	790.000	2.370.000	850.000	2.550.000	800.000	2.400.000	857.277	2.571.831	840.000	2.520.000	750.118	2.250.354	945.000	2.835.000	500.000	1.500.000
15	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Un.	24	35.280	846.720	50.500	1.212.000	22.000	528.000	57.632	1.383.168	60.000	1.440.000	50.428	1.210.272	63.500	1.524.000	72.040	1.728.960
16	Montaje de puesta a tierra en BT.	Un.	5	110.000	550.000	150.000	750.000	90.000	450.000	123.261	616.305	102.000	510.000	107.854	539.270	135.500	677.500	154.076	770.380
17	Montaje de AP de todo tipo.	Un.	8	63.000	504.000	230.000	1.840.000	120.000	960.000	239.894	1.919.152	216.000	1.728.000	209.907	1.679.256	263.500	2.108.000	120.000	960.000
18	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas rural de todo tipo.	Un.	7	11.340	79.380	35.000	245.000	9.000	63.000	14.898	104.286	9.600	67.200	13.036	91.252	16.500	115.500	18.622	130.354
19	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	Un.	45	30.690	1.381.050	35.000	1.575.000	32.000	1.440.000	21.252	956.340	35.100	1.579.500	31.878	1.434.510	23.500	1.057.500	26.565	1.195.425
20	Abrazadera p/ poste HAº AH - A - AN	Un.	4	10.450	41.800	8.600	34.400	10.000	40.000	9.024	36.096	8.910	35.640	7.896	31.584	10.000	40.000	11.280	45.120
21	Abrazadera p/ poste HAº AH - A - ER	Un.	1	11.650	11.650	12.500	12.500	13.000	13.000	10.800	10.800	12.155	12.155	9.450	9.450	11.800	11.800	13.500	13.500
22	Abrazadera p/ poste HAº AH - A - BR	Un.	1	11.650	11.650	13.500	13.500	16.500	16.500	10.800	10.800	15.895	15.895	13.500	13.500	11.800	11.800	13.500	13.500
23	Abrazadera p/ poste Hº tipo C	Un.	4	1.065	4.260	9.500	38.000	10.000	40.000	852	3.408	13.650	54.600	1.065	4.260	1.000	4.000	1.065	4.260
24	Aislador para rienda MT	Un.	1	16.500	16.500	28.500	28.500	26.000	26.000	21.600	21.600	32.500	32.500	29.700	29.700	23.500	23.500	27.000	27.000
25	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	Un.	36	95.000	3.420.000	105.800	3.808.800	140.000	5.040.000	58.304	2.098.944	111.800	4.024.800	87.456	3.148.416	64.000	2.304.000	72.880	2.623.680
26	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	Un.	36	5.280	190.080	7.000	252.000	7.500	270.000	5.610	201.960	51.620	1.858.320	4.909	176.724	6.500	234.000	7.012	252.432
27	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	Un.	45	4.950	222.750	6.500	292.500	8.500	382.500	4.382	197.190	4.830	217.350	6.573	295.785	4.800	216.000	5.477	246.465
28	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	Un.	6	19.800	118.800	16.000	96.000	26.500	159.000	10.400	62.400	17.420	104.520	15.600	93.600	11.500	69.000	13.000	78.000
29	Arandela lisa redonda tipo AR3 de 3/8"	Un.	1	320	320	500	500	350	350	256	256	286	286	320	320	300	300	320	320
30	Arandela lisa redonda tipo AR4 de 1/2"	Un.	6	550	3.300	600	3.600	550	3.300	440	2.640	286	1.716	550	3.300	500	3.000	550	3.300
31	Arandela lisa cuadrada de ACGA 5/8 AC	Un.	212	1.650	349.800	2.500	530.000	2.200	466.400	1.728	366.336	1.430	303.160	1.512	320.544	1.900	402.800	2.160	457.920
32	Artefacto AP 250 W HG TIPO ABIERTO	Un.	8	115.000	920.000	175.000	1.400.000	580.000	4.640.000	95.876	767.008	117.000	936.000	131.830	1.054.640	105.500	844.000	119.845	958.760
33	Brazo para AP Acero Galvanizado 1" x 1,4 m para poste HºAº	Un.	8	45.000	360.000	45.000	360.000	200.000	1.600.000	38.400	307.200	84.500	676.000	33.600	268.800	42.500	340.000	48.000	384.000

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLUS INGENIERÍA S.A.		VITEX S.R.L.		ELECTROMECÁNICA DOLDÁN DE OSVALDO R. DOLDÁ. O.		RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA		BS INGENIERÍA S.R.L.		TOTEL INGENIERÍA S.R.L.		SAGUAN S.A.		STELCI S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
34	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 3/8"x 3", con tuerca y arandela	Un.	1	950	950	1.755	1.755	1.800	1.800	784	784	1.950	1.950	980	980	850	850	980	980
35	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 1 ", con tuerca y arandela	Un.	24	600	14.400	1.456	34.944	3.300	79.200	318	7.632	1.430	34.320	397	9.528	350	8.400	397	9.528
36	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	Un.	8	2.650	21.200	2.200	17.600	4.800	38.400	2.240	17.920	2.600	20.800	1.960	15.680	2.500	20.000	2.800	22.400
37	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	Un.	28	2.800	78.400	2.900	81.200	5.000	140.000	537	15.036	2.180	61.040	671	18.788	600	16.800	671	18.788
38	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	Un.	72	3.135	225.720	3.500	252.000	5.200	374.400	3.189	229.608	3.710	267.120	3.986	286.992	3.500	252.000	3.986	286.992
39	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 5 1/2", con tuerca y arandela	Un.	4	3.220	12.880	3.800	15.200	5.800	23.200	2.576	10.304	3.740	14.960	3.220	12.880	2.800	11.200	3.220	12.880
40	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 5", con tuerca y arandela	Un.	3	5.500	16.500	6.500	19.500	9.000	27.000	1.366	4.098	5.502	16.506	1.708	5.124	1.500	4.500	1.708	5.124
41	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 6 1/2", con tuerca y arandela	Un.	12	5.600	67.200	6.700	80.400	9.500	114.000	4.480	53.760	6.400	76.800	5.600	67.200	5.000	60.000	5.600	67.200
42	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	Un.	16	6.600	105.600	7.000	112.000	9.550	152.800	7.170	114.720	6.300	100.800	6.275	100.400	8.000	128.000	8.963	143.408
43	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	Un.	24	10.500	252.000	9.000	216.000	11.200	268.800	8.754	210.096	7.200	172.800	7.661	183.864	9.500	228.000	10.943	262.632
44	Cable unipolar aislado Cu BT 2 mm²	m.	16	1.020	16.320	1.355	21.680	1.800	28.800	1.186	18.976	1.170	18.720	1.482	23.712	1.300	20.800	1.482	23.712
45	Cable unipolar aislado Cu BT 70 mm²	m.	15	46.200	693.000	55.000	825.000	76.500	1.147.500	34.495	517.425	52.000	780.000	43.119	646.785	38.000	570.000	43.119	646.785
46	Cable Aa desnudo 35 mm²	m.	3.180	3.135	9.969.300	3.200	10.176.000	3.800	12.084.000	5.600	17.808.000	4.134	13.146.120	4.900	15.582.000	6.000	19.080.000	4.000	12.720.000
47	Cabo de acero 3/8" para mensajeria y rienda	m.	28	16.775	469.700	7.500	210.000	25.000	700.000	4.826	135.128	5.800	162.400	7.239	202.692	5.300	148.400	6.032	168.896
48	Cable bipolar aislado Cu BT 2 x 2,5 mm²	m.	16	2.400	38.400	4.620	73.920	3.900	62.400	5.280	84.480	4.020	64.320	6.600	105.600	5.800	92.800	6.600	105.600
49	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	m.	75	13.950	1.046.250	17.500	1.312.500	25.000	1.875.000	11.505	862.875	18.830	1.412.250	14.381	1.078.575	12.600	945.000	14.381	1.078.575
50	Cable Preensamblado Al 3x35+1x50 mm² BT	m.	573	25.000	14.325.000	22.500	12.892.500	26.500	15.184.500	10.784	6.179.232	26.000	14.898.000	17.000	9.741.000	11.800	6.761.400	13.480	7.724.040
51	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	Un.	13	2.700	35.100	6.500	84.500	5.000	65.000	2.156	28.028	4.400	57.200	3.234	42.042	2.300	29.900	2.695	35.035
52	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16-35 / 35-16 mm²	Un.	2	3.800	7.600	5.500	11.000	5.500	11.000	3.040	6.080	4.400	8.800	2.660	5.320	3.350	6.700	3.800	7.600
53	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	Un.	16	1.485	23.760	4.500	72.000	1.950	31.200	1.188	19.008	4.400	70.400	1.485	23.760	1.300	20.800	1.485	23.760
54	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	Un.	30	4.950	148.500	6.500	195.000	6.000	180.000	4.356	130.680	4.400	132.000	3.812	114.360	4.500	135.000	5.445	163.350
55	Conector a diente para preensamblado 16-35/50-70 mm²	Un.	4	4.155	16.620	6.500	26.000	28.500	114.000	3.564	14.256	21.970	87.880	4.455	17.820	4.000	16.000	4.455	17.820
56	Conector derivación a diente 50/70 - 50/70 mm²	Un.	4	8.500	34.000	25.000	100.000	30.000	120.000	7.119	28.476	10.400	41.600	8.899	35.596	7.800	31.200	8.899	35.596
57	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Lapacho	Un.	8	70.000	560.000	95.000	760.000	150.000	1.200.000	57.600	460.800	62.400	499.200	86.400	691.200	63.500	508.000	72.000	576.000
58	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	Un.	28	55.000	1.540.000	70.000	1.960.000	90.000	2.520.000	50.600	1.416.800	62.400	1.747.200	75.900	2.125.200	55.500	1.554.000	63.250	1.771.000
59	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	Un.	1	22.000	22.000	35.000	35.000	45.000	45.000	12.718	12.718	28.600	28.600	15.898	15.898	14.000	14.000	15.898	15.898
60	Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT	Un.	10	24.750	247.500	30.900	309.000	21.000	210.000	13.596	135.960	19.500	195.000	16.995	169.950	15.000	150.000	16.995	169.950
61	Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT	Un.	16	24.750	396.000	13.700	219.200	24.500	392.000	6.248	99.968	9.100	145.600	7.810	124.960	6.800	108.800	7.810	124.960
62	Descargador de sobretensión 23 kV MT	Un.	3	453.000	1.359.000	450.000	1.350.000	650.000	1.950.000	173.356	520.068	526.305	1.578.915	315.000	945.000	190.500	571.500	216.695	650.085
63	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	Un.	6	7.150	42.900	12.000	72.000	15.000	90.000	4.136	24.816	16.900	101.400	6.204	37.224	4.500	27.000	5.170	31.020
64	Estribo para prensa de Linea viva de 35 mm2	Un.	6	31.350	188.100	35.000	210.000	65.000	390.000	88	528	19.786	118.716	35.000	210.000	500	3.000	110	660
65	Fusible tipo NH 160 A BT	Un.	3	55.000	165.000	45.000	135.000	55.000	165.000	28.864	86.592	41.600	124.800	57.200	171.600	31.800	95.400	36.080	108.240
66	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	Un.	40	4.180	167.200	4.500	180.000	4.500	180.000	20.139	805.560	3.450	138.000	17.622	704.880	22.000	880.000	25.174	1.006.960
67	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	Un.	1	63.800	63.800	120.000	120.000	150.000	150.000	70.402	70.402	205.010	205.010	61.603	61.603	77.500	77.500	88.003	88.003
68	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	Un.	5	40.700	203.500	35.000	175.000	105.000	525.000	38.731	193.655	102.050	510.250	33.890	169.450	42.500	212.500	48.414	242.070
69	Lampara al Vapor HG de alta presicion 250 W	Un.	8	28.500	228.000	56.000	448.000	70.000	560.000	16.500	132.000	37.050	296.400	24.750	198.000	18.150	145.200	20.625	165.000
70	Interruptor Fotoeléctrico para AP	Un.	8	26.000	208.000	35.000	280.000	32.000	256.000	20.898	167.184	52.000	416.000	26.122	208.976	23.000	184.000	26.122	208.976
71	Mano francesa para poste de HºAº MF 1 B.T.	Un.	1	13.200	13.200	15.000	15.000	18.000	18.000	13.626	13.626	10.550	10.550	11.925	11.925	15.000	15.000	17.032	17.032
72	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	Un.	72	17.050	1.227.600	16.500	1.188.000	18.800	1.353.600	15.744	1.133.568	12.441	895.752	13.776	991.872	17.300	1.245.600	19.680	1.416.960
73	Material p/PTBT jab 5/8 Cu desnudo 25mm	Un.	5	19.000	95.000	35.000	175.000	400.000	2.000.000	15.301	76.505	123.500	617.500	19.126	95.630	16.800	84.000	19.126	95.630
74	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	Un.	2	13.750	27.500	13.500	27.000	20.000	40.000	7.600	15.200	13.000	26.000	9.500	19.000	8.500	17.000	9.500	19.000
75	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	Un.	33	14.850	490.050	13.500	445.500	27.900	920.700	17.487	577.071	6.950	229.350	15.302	504.966	19.500	643.500	21.859	721.347
76	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	Un.	45	22.000	990.000	20.500	922.500	28.500	1.282.500	18.195	818.775	20.040	901.800	15.921	716.445	20.000	900.000	22.744	1.023.480
77	Porta Fusible aereo de 10 Amp p/BT	Un.	8	8.300	66.400	15.000	120.000	15.000	120.000	6.684	53.472	16.900	135.200	5.849	46.792	7.500	60.000	8.355	66.840
78	Poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	Un.	12	650.000	7.800.000	550.000	6.600.000	850.000	10.200.000	750.226	9.002.712	676.000	8.112.000	656.449	7.877.388	825.000	9.900.000	800.000	9.600.000
79	Poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	Un	5	793.100	3.965.500	580.000	2.900.000	950.000	4.750.000	760.840	3.804.200	728.000	3.640.000	665.735	3.328.675	836.000	4.180.000	951.050	4.755.250
80	Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	Un	3	1.230.000	3.690.000	850.000	2.550.000	1.200.000	3.600.000	1.159.200	3.477.600	1.235.000	3.705.000	1.014.300	3.042.900	1.275.000	3.825.000	1.449.000	4.347.000
81	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	Un.	1	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.035.500	1.035.500	2.185.300	2.185.300	1.183.356	1.183.356	1.300.000	1.300.000	1.479.195	1.479.195
82	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	Un.	2	1.250.000	2.500.000	1.030.000	2.060.000	1.600.000	3.200.000	1.137.120	2.274.240	1.430.000	2.860.000	1.137.120	2.274.240	1.250.000	2.500.000	1.421.400	2.842.800
83	Poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	Un.	9	1.150.000	10.350.000	880.000	7.920.000	1.200.000	10.800.000	1.092.346	9.831.114	1.248.000	11.232.000	955.804	8.602.236	1.200.000	10.800.000	1.100.000	9.900.000
84	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	Un.	6	31.350	188.100	45.000	270.000	65.000	390.000	20.240	121.440	30.110	180.660	30.360	182.160	22.000	132.000	25.300	151.800
85	Reactancia Inductiva de 250 W c/recep	Un.	8	250.000	2.000.000	130.000	1.040.000	140.000	1.120.000	106.876	855.008	325.325	2.602.600	160.314	1.282.512	117.500	940.000	133.595	1.068.760
86	Seccionador Fusible Unip. Intemp. Aéreo Expulsión MT 100 A	Un.	6	464.000	2.784.000	550.000	3.300.000	650.000	3.900.000	275.264	1.651.584	572.000	3.432.000	378.488	2.270.928	302.500	1.815.000	344.080	2.064.480
87	Seccionador Fusible NH Línea Aérea BT	Un.	3	410.000	1.230.000	383.500	1.150.500	495.000	1.485.000	116.380	349.140	396.500	1.189.500	287.100	861.300	128.000	384.000	145.475	436.425
88	Soporte planchuela 5/16"x3" tipo ABRT-05	Un.	2	120.000	240.000	120.000	240.000	140.000	280.000	96.000	192.000	156.000	312.000	96.000	192.000	105.500	211.000	120.000	240.000
89	Terminal a compresión para cable Cu 70 mm²	Un.	6	7.832	46.992	6.500	39.000	15.000	90.000	3.960	23.760	4.550	27.300	4.950	29.700	4.500	27.000	4.950	29.700
90	Tuerca ojal de 5/8"	Un.	38	7.700	292.600	6.800	258.400	8.500	323.000	3.577	135.926	7.032	267.216	4.471	169.898	3.950	150.100	4.471	169.898
91	Trafo trifásico distribución 100 KVA	Un.	1	18.100.000	18.100.000	17.000.000	17.000.000	19.000.000	19.000.000	14.400.000	14.400.000	19.665.000	19.665.000	17.050.000	17.050.000	15.000.000	15.000.000	14.300.000	14.300.000
92	Tronco anclaje de madera de 0,2m. x 1,2 m.	Un.	1	44.330	44.330	69.500	69.500	40.000	40.000	77.991	77.991	52.000	52.000	69.300	69.300	87.000	87.000	99.000	99.000
93	Tuerca para perno hexagonal de 1/2"	Un.	7	159	1.113	300	2.100	500	3.500	127	889	390	2.730	159	1.113	200	1.400	159	1.113
94	Tuerca hexagonal para perno de 5/8"	Un.	1	608	608	500	500	580	580	486	486	650	650	608	608	550	550	608	608
95	Varilla anclaje VA 2 5/8" x 2,1 m.	Un.	1	57.200	57.200	45.500	45.500	28.000	28.000	33.600	33.600	37.350	37.350	42.000	42.000	37.000	37.000	42.000	42.000

Lote Nº 3: Monto adjudicado: **128.000.000**

1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	2	850.000	1.700.000	950.000	1.900.000	950.000	1.900.000	1.500.000	3.000.000	1.692.000	3.384.000	1.152.320	2.304.640	1.800.000	3.600.000	*No cotiza*	*No cotiza*
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	1	585.000	585.000	850.000	850.000	600.000	600.000	1.189.814	1.189.814	960.000	960.000	1.437.352	1.437.352	1.448.000	1.448.000	*No cotiza*	*No cotiza*

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLUS INGENIERÍA S.A.		VITEX S.R.L.		ELECTROMECÁNICA DOLDÁN DE OSVALDO R. DOLDÁ. O.		RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA		BS INGENIERÍA S.R.L.		TOTEL INGENIERÍA S.R.L.		SAGUAN S.A.		STELCI S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
3	Excavación, erección y cimentación normal, poste de Palma.	Un.	7	80.315	562.205	65.000	455.000	40.000	280.000	183.566	1.284.962	90.000	630.000	160.620	1.124.340	202.000	1.414.000	No cotiza	No cotiza
4	Tendido de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa.	m.	1.406	1.620	2.277.720	1.600	2.249.600	800	1.124.800	1.760	2.474.560	1.440	2.024.640	1.540	2.165.240	1.950	2.741.700	No cotiza	No cotiza
5	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	Un.	5	56.070	280.350	87.500	437.500	75.000	375.000	155.343	776.715	96.000	480.000	135.926	679.630	175.850	879.250	No cotiza	No cotiza
6	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	4	120.000	480.000	176.000	704.000	120.000	480.000	248.630	994.520	180.000	720.000	217.552	870.208	273.500	1.094.000	No cotiza	No cotiza
7	Montaje de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	Un.	1	995.000	995.000	1.791.000	1.791.000	1.500.000	1.500.000	2.046.718	2.046.718	1.680.000	1.680.000	1.790.879	1.790.879	2.251.500	2.251.500	No cotiza	No cotiza
8	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	Un.	1	151.200	151.200	230.000	230.000	150.000	150.000	359.495	359.495	240.000	240.000	314.559	314.559	395.000	395.000	No cotiza	No cotiza
9	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA 2.	Un.	1	209.790	209.790	250.000	250.000	90.000	90.000	795.886	795.886	660.000	660.000	696.400	696.400	875.500	875.500	No cotiza	No cotiza
10	Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa.	m.	1.260	4.200	5.292.000	7.000	8.820.000	1.200	1.512.000	7.957	10.025.820	7.200	9.072.000	6.963	8.773.380	8.750	11.025.000	No cotiza	No cotiza
11	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Acero normal de 9 m. Todo tipo de terreno.	Un.	7	409.928	2.869.496	750.000	5.250.000	400.000	2.800.000	605.682	4.239.774	456.000	3.192.000	529.973	3.709.811	667.000	4.669.000	No cotiza	No cotiza
12	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	14	705.000	9.870.000	600.000	8.400.000	400.000	5.600.000	662.825	9.279.550	600.000	8.400.000	579.972	8.119.608	729.000	10.206.000	No cotiza	No cotiza
13	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	7	725.000	5.075.000	650.000	4.550.000	450.000	3.150.000	718.542	5.029.794	660.000	4.620.000	628.725	4.401.075	790.500	5.533.500	No cotiza	No cotiza
14	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	2	790.000	1.580.000	785.000	1.570.000	800.000	1.600.000	895.357	1.790.714	840.000	1.680.000	783.438	1.566.876	984.500	1.969.000	No cotiza	No cotiza
15	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Un.	50	35.280	1.764.000	60.000	3.000.000	22.000	1.100.000	68.192	3.409.600	60.000	3.000.000	59.668	2.983.400	75.000	3.750.000	No cotiza	No cotiza
16	Montaje de puesta a tierra en BT.	Un.	9	110.000	990.000	150.000	1.350.000	90.000	810.000	128.778	1.159.002	102.000	918.000	112.682	1.014.138	141.500	1.273.500	No cotiza	No cotiza
17	Montaje de AP de todo tipo.	Un.	13	63.000	819.000	230.000	2.990.000	120.000	1.560.000	250.550	3.257.150	216.000	2.808.000	219.231	2.850.003	275.600	3.582.800	No cotiza	No cotiza
18	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	Un.	1	315.490	315.490	318.000	318.000	100.000	100.000	363.412	363.412	360.000	360.000	317.986	317.986	399.500	399.500	No cotiza	No cotiza
19	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	Un.	1	315.490	315.490	377.500	377.500	100.000	100.000	431.121	431.121	396.000	396.000	377.231	377.231	474.200	474.200	No cotiza	No cotiza
20	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas rural de todo tipo.	Un.	7	11.340	79.380	25.000	175.000	9.000	63.000	15.929	111.503	9.600	67.200	13.938	97.566	17.500	122.500	No cotiza	No cotiza
21	Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS 2.	Un.	1	18.144	18.144	150.000	150.000	40.000	40.000	225.720	225.720	192.000	192.000	197.505	197.505	248.000	248.000	No cotiza	No cotiza
22	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Un.	2	16.200	32.400	36.000	72.000	8.000	16.000	36.115	72.230	30.000	60.000	31.601	63.202	39.700	79.400	No cotiza	No cotiza
23	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	Un.	16	30.690	491.040	35.000	560.000	32.000	512.000	21.252	340.032	35.100	561.600	31.878	510.048	23.500	376.000	No cotiza	No cotiza
24	Abrazadera p/ poste HAº AH - A - AN	Un.	14	10.450	146.300	8.600	120.400	10.000	140.000	9.024	126.336	8.900	124.600	7.896	110.544	9.950	139.300	No cotiza	No cotiza
25	Abrazadera p/ poste HAº AH - A - CR	Un.	2	15.000	30.000	13.500	27.000	13.000	26.000	12.374	24.748	11.350	22.700	10.828	21.656	13.500	27.000	No cotiza	No cotiza
26	Abrazadera p/ poste HAº AH - A - ER	Un.	1	11.650	11.650	13.500	13.500	13.000	13.000	10.800	10.800	12.155	12.155	9.450	9.450	11.800	11.800	No cotiza	No cotiza
27	Abrazadera p/ poste HAº AH - A - BR	Un.	1	11.650	11.650	13.500	13.500	14.500	14.500	10.800	10.800	15.890	15.890	13.500	13.500	11.800	11.800	No cotiza	No cotiza
28	Abrazadera Tipo AC - 125 mm Hierro GA	Un.	52	7.300	379.600	8.500	442.000	9.000	468.000	6.048	314.496	6.422	333.944	5.292	275.184	6.650	345.800	No cotiza	No cotiza
29	Abrazadera p/ poste Hº tipo C	Un.	4	1.065	4.260	8.500	34.000	10.000	40.000	852	3.408	12.350	49.400	1.065	4.260	1.000	4.000	No cotiza	No cotiza
30	Aislador para rienda MT	Un.	1	16.500	16.500	27.000	27.000	26.000	26.000	21.600	21.600	32.500	32.500	27.000	27.000	23.750	23.750	No cotiza	No cotiza
31	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	Un.	12	95.000	1.140.000	105.800	1.269.600	140.000	1.680.000	58.304	699.648	111.800	1.341.600	87.456	1.049.472	64.150	769.800	No cotiza	No cotiza
32	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	Un.	12	5.280	63.360	7.000	84.000	7.500	90.000	5.610	67.320	5.160	61.920	4.909	58.908	6.150	73.800	No cotiza	No cotiza
33	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	Un.	16	4.950	79.200	6.500	104.000	8.500	136.000	4.382	70.112	4.829	77.264	6.573	105.168	4.800	76.800	No cotiza	No cotiza
34	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	Un.	6	19.800	118.800	16.000	96.000	26.000	156.000	10.400	62.400	17.444	104.664	15.600	93.600	11.500	69.000	No cotiza	No cotiza
35	Arandela lisa redonda tipo AR3 de 3/8"	Un.	1	320	320	500	500	550	550	256	256	286	286	320	320	300	300	No cotiza	No cotiza
36	Arandela lisa redonda tipo AR4 de 1/2"	Un.	6	550	3.300	600	3.600	600	3.600	440	2.640	286	1.716	550	3.300	500	3.000	No cotiza	No cotiza
37	Arandela lisa cuadrada de ACGA 5/8 AC	Un.	118	1.650	194.700	2.500	295.000	2.200	259.600	1.728	203.904	1.430	168.740	1.512	178.416	1.900	224.200	No cotiza	No cotiza
38	Artefacto AP 250 W HG TIPO ABIERTO	Un.	13	115.000	1.495.000	150.000	1.950.000	580.000	7.540.000	95.876	1.246.388	117.000	1.521.000	131.830	1.713.790	105.500	1.371.500	No cotiza	No cotiza
39	Brazo para AP Acero Galvanizado 1" x 1,4 m para poste Hº Aº	Un.	13	45.000	585.000	45.000	585.000	200.000	2.600.000	38.400	499.200	84.500	1.098.500	33.600	436.800	42.500	552.500	No cotiza	No cotiza
40	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 3/8"x 3", con tuerca y arandela	Un.	1	950	950	1.755	1.755	1.800	1.800	784	784	1.950	1.950	980	980	400	400	No cotiza	No cotiza
41	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 1 ", con tuerca y arandela	Un.	39	600	23.400	1.456	56.784	3.300	128.700	318	12.402	1.430	55.770	397	15.483	350	13.650	No cotiza	No cotiza
42	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	Un.	68	2.650	180.200	2.200	149.600	4.800	326.400	2.240	152.320	2.607	177.276	1.960	133.280	2.450	166.600	No cotiza	No cotiza
43	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	Un.	32	2.800	89.600	2.900	92.800	5.000	160.000	537	17.184	2.181	69.792	671	21.472	600	19.200	No cotiza	No cotiza
44	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	Un.	30	3.135	94.050	3.500	105.000	5.200	156.000	3.189	95.670	3.700	111.000	3.986	119.580	3.500	105.000	No cotiza	No cotiza
45	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 5 1/2", con tuerca y arandela	Un.	4	3.220	12.880	3.864	15.456	5.800	23.200	2.576	10.304	3.736	14.944	3.220	12.880	2.850	11.400	No cotiza	No cotiza
46	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x2 1/2", con tuerca y arandela	Un.	6	3.000	18.000	3.500	21.000	3.000	18.000	2.560	15.360	4.330	25.980	3.200	19.200	2.750	16.500	No cotiza	No cotiza
47	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 5", con tuerca y arandela	Un.	3	5.500	16.500	6.500	19.500	9.000	27.000	1.366	4.098	5.500	16.500	1.708	5.124	1.500	4.500	No cotiza	No cotiza
48	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 6 1/2", con tuerca y arandela	Un.	5	5.600	28.000	6.800	34.000	9.500	47.500	4.480	22.400	6.500	32.500	5.600	28.000	4.950	24.750	No cotiza	No cotiza
49	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	Un.	20	6.600	132.000	7.000	140.000	9.550	191.000	7.170	143.400	6.300	126.000	6.275	125.500	8.000	160.000	No cotiza	No cotiza
50	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	Un.	9	10.500	94.500	9.000	81.000	11.200	100.800	8.754	78.786	7.170	64.530	7.661	68.949	9.500	85.500	No cotiza	No cotiza
51	Cable unipolar aislado Cu BT 2 mm²	m.	26	1.020	26.520	1.355	35.230	1.800	46.800	1.186	30.836	1.170	30.420	1.482	38.532	1.300	33.800	No cotiza	No cotiza
52	Cable unipolar aislado Cu BT 70 mm²	m.	15	46.200	693.000	55.000	825.000	76.500	1.147.500	34.495	517.425	62.647	939.705	43.119	646.785	38.000	570.000	No cotiza	No cotiza
53	Cable Aa desnudo 35 mm²	m.	1.422	3.135	4.457.970	4.900	6.967.800	3.800	5.403.600	1.674	2.380.428	4.134	5.878.548	2.511	3.570.642	1.850	2.630.700	No cotiza	No cotiza
54	Cabo de acero 3/8" para mensajeria y rienda	m.	28	16.775	469.700	7.500	210.000	26.000	728.000	4.826	135.128	5.790	162.120	7.239	202.692	5.300	148.400	No cotiza	No cotiza
55	Cable bipolar aislado Cu BT 2 x 2,5 mm²	m.	26	2.400	62.400	4.620	120.120	3.900	101.400	5.280	137.280	4.020	104.520	6.600	171.600	5.800	150.800	No cotiza	No cotiza
56	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	m.	123	13.950	1.715.850	17.500	2.152.500	25.000	3.075.000	11.505	1.415.115	18.830	2.316.090	14.381	1.768.863	12.600	1.549.800	No cotiza	No cotiza
57	Cable Preensamblado Al 3x35+1x50 mm² BT	m.	1.260	25.000	31.500.000	22.500	28.350.000	26.500	33.390.000	9.388	11.828.880	26.000	32.760.000	17.000	21.420.000	10.300	12.978.000	No cotiza	No cotiza
58	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	Un.	17	2.700	45.900	6.500	110.500	4.500	76.500	2.156	36.652	4.395	74.715	3.234	54.978	2.350	39.950	No cotiza	No cotiza
59	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16-35 / 35-16 mm²	Un.	2	3.800	7.600	5.500	11.000	4.800	9.600	3.040	6.080	4.395	8.790	3.800	7.600	3.350	6.700	No cotiza	No cotiza
60	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	Un.	26	1.485	38.610	5.000	130.000	1.950	50.700	1.188	30.888	4.395	114.270	1.485	38.610	1.300	33.800	No cotiza	No cotiza
61	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	Un.	30	4.950	148.500	6.500	195.000	5.500	165.000	4.356	130.680	4.395	131.850	3.812	114.360	4.800	144.000	No cotiza	No cotiza
62	Conector a diente para preensamblado 16-35/50-70 mm²	Un.	12	4.155	49.860	15.000	180.000	30.000	360.000	3.564	42.768	21.970	263.640	4.455	53.460	3.950	47.400	No cotiza	No cotiza
63	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Lapacho	Un.	8	70.000	560.000	95.000	760.000	150.000	1.200.000	57.600	460.800	62.400	499.200	86.400	691.200	63.000	504.000	No cotiza	No cotiza
64	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	Un.	7	55.000	385.000	70.000	490.000	90.000	630.000	50.600	354.200	62.400	436.800	75.900	531.300	55.500	388.500	No cotiza	No cotiza
65	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	Un.	1	22.000	22.000	35.000	35.000	45.000	45.000	12.408	12.408	28.600	28.600	15.060	15.060	13.300	13.300	No cotiza	No cotiza
66	Conjunto de retensión para lineas preensambladas BT	Un.	11	24.750	272.250	30.900	339.900	21.000	231.000	13.596	149.556	19.500	214.500	16.995	186.945	15.000	165.000	No cotiza	No cotiza

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLUS INGENIERÍA S.A.		VITEX S.R.L.		ELECTROMECÁNICA DOLDÁN DE OSVALDO R. DOLDÁ. O.		RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA		BS INGENIERÍA S.R.L.		TOTEL INGENIERÍA S.R.L.		SAGUAN S.A.		STELCI S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
67	Conjunto de suspensión para lineas preensambladas BT	Un.	42	24.750	1.039.500	13.700	575.400	24.500	1.029.000	6.248	262.416	9.100	382.200	7.810	328.020	6.800	285.600	*No cotiza*	*No cotiza*
68	Descargador de sobretensión 23 kV MT	Un.	3	453.000	1.359.000	450.000	1.350.000	650.000	1.950.000	173.356	520.068	526.305	1.578.915	315.000	945.000	190.700	572.100	*No cotiza*	*No cotiza*
69	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	Un.	6	7.150	42.900	12.000	72.000	15.000	90.000	4.136	24.816	16.900	101.400	6.204	37.224	4.500	27.000	*No cotiza*	*No cotiza*
70	Estribo para prensa de Linea viva de 35 mm2	Un.	9	31.350	282.150	35.000	315.000	65.000	585.000	88	792	19.786	178.074	35.000	315.000	500	4.500	*No cotiza*	*No cotiza*
71	Fusible tipo NH 160 A BT	Un.	3	55.000	165.000	45.000	135.000	55.000	165.000	28.864	86.592	41.600	124.800	57.200	171.600	31.750	95.250	*No cotiza*	*No cotiza*
72	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	Un.	16	4.180	66.880	4.500	72.000	4.500	72.000	20.139	322.224	3.450	55.200	17.622	281.952	22.100	353.600	*No cotiza*	*No cotiza*
73	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	Un.	1	63.800	63.800	120.000	120.000	150.000	150.000	70.402	70.402	205.010	205.010	61.603	61.603	77.500	77.500	*No cotiza*	*No cotiza*
74	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	Un.	9	40.700	366.300	35.000	315.000	105.000	945.000	38.731	348.579	102.050	918.450	33.890	305.010	42.500	382.500	*No cotiza*	*No cotiza*
75	Lampara al Vapor HG de alta presicion 250 W	Un.	13	28.500	370.500	56.000	728.000	95.000	1.235.000	16.500	214.500	37.050	481.650	24.750	321.750	18.150	235.950	*No cotiza*	*No cotiza*
76	Interruptor Fotoeléctrico para AP	Un.	13	26.000	338.000	35.000	455.000	32.000	416.000	20.898	271.674	52.000	676.000	26.122	339.586	23.000	299.000	*No cotiza*	*No cotiza*
77	Mano francesa para poste de HºAº MF 1 B.T.	Un.	1	13.200	13.200	15.000	15.000	18.000	18.000	13.440	13.440	10.550	10.550	11.760	11.760	14.800	14.800	*No cotiza*	*No cotiza*
78	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	Un.	30	17.050	511.500	16.500	495.000	18.800	564.000	15.744	472.320	12.441	373.230	13.776	413.280	17.500	525.000	*No cotiza*	*No cotiza*
79	Material p/PTBT jab 5/8 Cu desnudo 25mm	Un.	9	19.000	171.000	25.000	225.000	400.000	3.600.000	15.301	137.709	123.500	1.111.500	19.126	172.134	16.800	151.200	*No cotiza*	*No cotiza*
80	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	Un.	27	13.750	371.250	13.500	364.500	20.000	540.000	7.600	205.200	13.000	351.000	9.500	256.500	8.500	229.500	*No cotiza*	*No cotiza*
81	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	Un.	12	14.850	178.200	13.500	162.000	27.900	334.800	17.487	209.844	6.950	83.400	15.302	183.624	19.200	230.400	*No cotiza*	*No cotiza*
82	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	Un.	16	22.000	352.000	20.500	328.000	28.500	456.000	18.195	291.120	20.000	320.000	15.921	254.736	20.000	320.000	*No cotiza*	*No cotiza*
83	Porta Fusible aereo de 10 Amp p/BT	Un.	13	8.300	107.900	15.000	195.000	15.000	195.000	6.684	86.892	16.900	219.700	5.849	76.037	7.350	95.550	*No cotiza*	*No cotiza*
84	Poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	Un.	14	650.000	9.100.000	550.000	7.700.000	750.000	10.500.000	683.560	9.569.840	676.000	9.464.000	598.115	8.373.610	752.000	10.528.000	*No cotiza*	*No cotiza*
85	Poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	Un	7	793.100	5.551.700	580.000	4.060.000	850.000	5.950.000	760.840	5.325.880	728.000	5.096.000	665.735	4.660.145	835.000	5.845.000	*No cotiza*	*No cotiza*
86	Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	Un	2	1.230.000	2.460.000	850.000	1.700.000	1.200.000	2.400.000	1.159.200	2.318.400	1.235.000	2.470.000	1.014.300	2.028.600	1.275.000	2.550.000	*No cotiza*	*No cotiza*
87	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	Un.	2	1.250.000	2.500.000	1.030.000	2.060.000	1.600.000	3.200.000	1.137.120	2.274.240	1.430.000	2.860.000	1.137.120	2.274.240	1.250.000	2.500.000	*No cotiza*	*No cotiza*
88	Poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	Un.	1	1.150.000	1.150.000	880.000	880.000	1.200.000	1.200.000	901.600	901.600	1.248.000	1.248.000	900.000	900.000	990.500	990.500	*No cotiza*	*No cotiza*
89	Poste de AC Normal de 9 m	Un.	7	2.198.000	15.386.000	2.200.000	15.400.000	1.000.000	7.000.000	1.775.000	12.425.000	11.700	81.900	1.553.125	10.871.875	1.950.500	13.653.500	*No cotiza*	*No cotiza*
90	Poste de Palma de 7 m	Un.	11	60.000	660.000	55.000	605.000	100.000	1.100.000	40.940	450.340	52.000	572.000	61.410	675.510	45.000	495.000	*No cotiza*	*No cotiza*
91	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	Un.	6	31.350	188.100	45.000	270.000	65.000	390.000	20.240	121.440	30.110	180.660	30.360	182.160	22.500	135.000	*No cotiza*	*No cotiza*
92	Reactancia Inductiva de 250 W c/recep	Un.	13	250.000	3.250.000	130.000	1.690.000	140.000	1.820.000	106.876	1.389.388	292.790	3.806.270	160.314	2.084.082	117.500	1.527.500	*No cotiza*	*No cotiza*
93	Seccionador Fusible Unip. Intemp. Aéreo Expulsión MT 100 A	Un.	6	464.000	2.784.000	550.000	3.300.000	650.000	3.900.000	275.264	1.651.584	572.000	3.432.000	378.488	2.270.928	302.800	1.816.800	*No cotiza*	*No cotiza*
94	Seccionador Fusible NH Línea Aérea BT	Un.	3	410.000	1.230.000	383.500	1.150.500	495.000	1.485.000	116.380	349.140	396.500	1.189.500	287.100	861.300	128.000	384.000	*No cotiza*	*No cotiza*
95	Soporte planchuela 5/16"x3" tipo ABRT-05	Un.	2	120.000	240.000	120.000	240.000	140.000	280.000	96.000	192.000	156.000	312.000	84.000	168.000	105.000	210.000	*No cotiza*	*No cotiza*
96	Terminal a compresión para cable Cu 70 mm²	Un.	6	7.832	46.992	6.500	39.000	15.000	90.000	3.960	23.760	4.550	27.300	4.950	29.700	4.500	27.000	*No cotiza*	*No cotiza*
97	Tuerca ojal de 5/8"	Un.	17	7.700	130.900	6.800	115.600	8.500	144.500	3.577	60.809	7.030	119.510	4.471	76.007	3.950	67.150	*No cotiza*	*No cotiza*
98	Trafo trifásico distribución 100 KVA	Un.	1	18.100.000	18.100.000	17.000.000	17.000.000	19.000.000	19.000.000	9.049.709	9.049.709	19.665.000	19.665.000	17.050.000	17.050.000	10.000.000	10.000.000	*No cotiza*	*No cotiza*
99	Tronco anclaje de madera de 0.2m. x 1.2 m.	Un.	1	44.330	44.330	69.500	69.500	40.000	40.000	79.200	79.200	52.000	52.000	69.300	69.300	87.000	87.000	*No cotiza*	*No cotiza*
100	Tuerca para perno hexagonal de 1/2"	Un.	8	159	1.272	300	2.400	500	4.000	127	1.016	390	3.120	159	1.272	150	1.200	*No cotiza*	*No cotiza*
101	Tuerca hexagonal para perno de 5/8"	Un.	1	608	608	500	500	580	580	486	486	650	650	608	608	550	550	*No cotiza*	*No cotiza*
102	Varilla anclaje VA 2 5/8" x 2,1 m.	Un.	1	57.200	57.200	45.500	45.500	28.000	28.000	33.600	33.600	37.340	37.340	42.000	42.000	37.000	37.000	*No cotiza*	*No cotiza*
										Monto adjudicado:	**124.000.000**								

Lote Nº 4:

1	Aplomado y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	1	515.655	515.655	750.000	750.000	450.000	450.000	1.061.368	1.061.368	1.200.000	1.200.000	910.499	910.499	1.144.000	1.144.000	1.000.000	1.000.000
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	4	850.000	3.400.000	950.000	3.800.000	950.000	3.800.000	1.500.000	6.000.000	1.692.000	6.768.000	1.491.371	5.965.484	1.874.800	7.499.200	1.000.000	4.000.000
3	Tendido de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. (**)	m.	136	1.620	220.320	1.600	217.600	800	108.800	1.760	239.360	1.440	195.840	1.540	209.440	1.950	265.200	2.200	299.200
4	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	Un.	2	56.070	112.140	136.000	272.000	75.000	150.000	100.070	200.140	96.000	192.000	87.561	175.122	110.000	220.000	125.087	250.174
5	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	Un.	2	167.760	335.520	236.200	472.400	240.000	480.000	300.960	601.920	264.000	528.000	263.340	526.680	331.000	662.000	376.200	752.400
6	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	2	120.000	240.000	176.000	352.000	130.000	260.000	200.138	400.276	180.000	360.000	175.122	350.244	220.000	440.000	250.173	500.346
7	Montaje de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	Un.	1	995.000	995.000	975.000	975.000	1.500.000	1.500.000	2.046.718	2.046.718	1.680.000	1.680.000	1.790.879	1.790.879	2.251.000	2.251.000	1.000.000	1.000.000
8	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTHº 1 - SLTHº 1	Un.	1	151.200	151.200	230.000	230.000	150.000	150.000	359.495	359.495	240.000	240.000	314.559	314.559	395.000	395.000	449.369	449.369
9	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA 2.	Un.	1	209.790	209.790	250.000	250.000	90.000	90.000	755.886	755.886	660.000	660.000	661.401	661.401	831.000	831.000	944.858	944.858
10	Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. (**)	m.	941	4.200	3.952.200	7.000	6.587.000	1.200	1.129.200	7.957	7.487.537	7.200	6.775.200	6.963	6.552.183	8.750	8.233.750	9.946	9.359.186
11	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	23	705.000	16.215.000	600.000	13.800.000	400.000	9.200.000	630.033	14.490.759	600.000	13.800.000	551.279	12.679.417	693.000	15.939.000	400.000	9.200.000
12	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	1	725.000	725.000	650.000	650.000	450.000	450.000	687.982	687.982	720.000	720.000	601.985	601.985	756.500	756.500	400.000	400.000
13	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	11	790.000	8.690.000	785.000	8.635.000	800.000	8.800.000	857.277	9.430.047	840.000	9.240.000	750.118	8.251.298	943.000	10.373.000	500.000	5.500.000
14	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Un.	28	35.280	987.840	60.000	1.680.000	22.000	616.000	57.632	1.613.696	60.000	1.680.000	50.428	1.411.984	63.400	1.775.200	35.000	980.000
15	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	Un.	2	31.500	63.000	44.500	89.000	18.000	36.000	50.428	100.856	44.400	88.800	44.125	88.250	55.500	111.000	63.035	126.070
16	Montaje de puesta a tierra en BT.	Un.	2	110.000	220.000	150.000	300.000	90.000	180.000	123.261	246.522	102.000	204.000	107.854	215.708	135.500	271.000	154.076	308.152
17	Montaje de AP de todo tipo.	Un.	12	63.000	756.000	230.000	2.760.000	120.000	1.440.000	239.894	2.878.728	216.000	2.592.000	209.907	2.518.884	263.500	3.162.000	150.000	1.800.000
18	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	Un.	1	189.294	189.294	250.000	250.000	120.000	120.000	86.448	86.448	78.000	78.000	75.642	75.642	95.000	95.000	108.060	108.060
19	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	Un.	2	25.200	50.400	35.000	70.000	9.000	18.000	30.257	60.514	30.000	60.000	26.475	52.950	33.200	66.400	37.821	75.642
20	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	Un.	11	30.690	337.590	35.000	385.000	32.000	352.000	21.252	233.772	35.100	386.100	31.878	350.658	23.300	256.300	26.565	292.215
21	Abrazadera p/ poste HAº AH - A - AN	Un.	2	10.450	20.900	8.600	17.200	10.000	20.000	9.024	18.048	8.900	17.800	7.896	15.792	9.950	19.900	11.280	22.560
22	Abrazadera p/ poste HAº AH - A - AR	Un.	2	15.000	30.000	13.500	27.000	13.000	26.000	12.768	25.536	11.350	22.700	11.172	22.344	14.000	28.000	15.960	31.920
23	Abrazadera p/ poste HAº AH - A - CR	Un.	4	15.000	60.000	13.500	54.000	13.000	52.000	12.374	49.496	11.350	45.400	10.828	43.312	13.500	54.000	15.468	61.872
24	Abrazadera p/ poste HAº AH - A - CN	Un.	4	11.000	44.000	13.500	54.000	13.000	52.000	3.029	12.116	8.900	35.600	7.901	31.604	9.900	39.600	11.286	45.144
25	Abrazadera p/ poste HAº AH - A - ER	Un.	1	11.650	11.650	13.500	13.500	13.000	13.000	10.800	10.800	12.155	12.155	9.450	9.450	11.800	11.800	13.500	13.500
26	Abrazadera p/ poste HAº AH - A - BR	Un.	1	11.650	11.650	13.500	13.500	15.500	15.500	10.800	10.800	15.894	15.894	13.500	13.500	11.800	11.800	13.500	13.500

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLUS INGENIERÍA S.A.		VITEX S.R.L.		ELECTROMECÁNICA DOLDÁN DE OSVALDO R. DOLDÁ. O.		RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA		BS INGENIERÍA S.R.L.		TOTEL INGENIERÍA S.R.L.		SAGUAN S.A.		STELCI S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
27	Abrazadera p/ poste H° tipo C	Un.	4	1.065	4.260	8.500	34.000	9.800	39.200	852	3.408	11.700	46.800	1.065	4.260	950	3.800	1.065	4.260
28	Aislador para rienda MT	Un.	1	16.500	16.500	8.500	8.500	26.000	26.000	21.600	21.600	32.500	32.500	27.000	27.000	23.750	23.750	27.000	27.000
29	Aislador para Rienda BT	Un.	6	11.220	67.320	27.000	162.000	25.000	150.000	15.200	91.200	32.500	195.000	19.000	114.000	16.700	100.200	19.000	114.000
30	Aislador porcelana T roldana BT 380	UN.	7	3.900	27.300	5.500	38.500	6.500	45.500	3.188	22.316	7.800	54.600	3.985	27.895	3.500	24.500	3.985	27.895
31	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	Un.	18	95.000	1.710.000	107.500	1.935.000	140.000	2.520.000	112.080	2.017.440	111.800	2.012.400	98.070	1.765.260	123.300	2.219.400	140.100	2.521.800
32	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	Un.	21	5.280	110.880	7.000	147.000	8.000	168.000	5.610	117.810	5.162	108.402	4.910	103.110	6.100	128.100	7.012	147.252
33	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	Un.	11	4.950	54.450	6.500	71.500	8.000	88.000	4.382	48.202	4.829	53.119	6.573	72.303	4.800	52.800	5.477	60.247
34	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	Un.	30	19.800	594.000	16.000	480.000	26.000	780.000	10.400	312.000	17.444	523.320	15.600	468.000	11.400	342.000	13.000	390.000
35	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	Un.	4	4.950	19.800	5.500	22.000	4.550	18.200	1.188	4.752	5.200	20.800	1.782	7.128	1.300	5.200	1.485	5.940
36	Arandela lisa redonda tipo AR3 de 3/8"	Un.	1	320	320	500	500	550	550	256	256	286	286	320	320	300	300	320	320
37	Arandela lisa redonda tipo AR4 de 1/2"	Un.	6	550	3.300	600	3.600	600	3.600	440	2.640	286	1.716	550	3.300	500	3.000	550	3.300
38	Arandela lisa cuadrada de ACGA 5/8 AC	Un.	162	1.650	267.300	2.500	405.000	2.200	356.400	1.728	279.936	1.430	231.660	2.160	349.920	1.900	307.800	2.160	349.920
39	Armadura vertical Tipo AR 34 trifásico	Un.	1	58.000	58.000	62.400	62.400	90.000	90.000	47.490	47.490	46.450	46.450	53.426	53.426	52.200	52.200	59.362	59.362
40	Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico	Un.	1	105.000	105.000	68.900	68.900	110.000	110.000	88.320	88.320	59.800	59.800	77.280	77.280	97.100	97.100	110.400	110.400
41	Artefacto AP 250 W Vapor de TIPO ABIERTO	Un.	12	115.000	1.380.000	150.000	1.800.000	580.000	6.960.000	280.000	3.360.000	117.000	1.404.000	245.000	2.940.000	308.000	3.696.000	350.000	4.200.000
42	Brazo para AP Acero Galvanizado 1" x 1,4 m para poste H°A°	Un.	12	45.000	540.000	45.000	540.000	200.000	2.400.000	38.400	460.800	84.500	1.014.000	33.600	403.200	42.200	506.400	48.000	576.000
43	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 3/8"x 3", con tuerca y arandela	Un.	1	950	950	1.755	1.755	1.800	1.800	784	784	1.950	1.950	980	980	900	900	980	980
44	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 1 ", con tuerca y arandela	Un.	36	600	21.600	1.456	52.416	3.300	118.800	318	11.448	1.430	51.480	397	14.292	350	12.600	397	14.292
45	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	Un.	10	2.650	26.500	2.200	22.000	4.800	48.000	2.240	22.400	2.600	26.000	2.800	28.000	2.450	24.500	2.800	28.000
46	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	Un.	48	2.800	134.400	2.900	139.200	5.000	240.000	537	25.776	2.200	105.600	971	46.608	600	28.800	671	32.208
47	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 11/2 ", con tuerca y arandela	Un.	3	450	1.350	2.500	7.500	3.000	9.000	375	1.125	1.040	3.120	469	1.407	450	1.350	469	1.407
48	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	Un.	32	3.135	100.320	3.500	112.000	5.200	166.400	3.189	102.048	3.700	118.400	3.986	127.552	3.500	112.000	3.986	127.552
49	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 5 1/2", con tuerca y arandela	Un.	4	3.220	12.880	3.864	15.456	5.800	23.200	2.576	10.304	3.700	14.800	3.220	12.880	2.800	11.200	3.220	12.880
50	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 5", con tuerca y arandela	Un.	2	5.500	11.000	6.500	13.000	9.000	18.000	1.366	2.732	5.500	11.000	1.708	3.416	1.500	3.000	1.708	3.416
51	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 6 1/2", con tuerca y arandela	Un.	2	5.600	11.200	6.800	13.600	9.500	19.000	4.480	8.960	6.500	13.000	5.600	11.200	5.000	10.000	5.600	11.200
52	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	Un.	25	6.600	165.000	7.000	175.000	9.550	238.750	7.170	179.250	6.300	157.500	6.275	156.875	7.850	196.250	8.963	224.075
53	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	Un.	8	10.500	84.000	9.000	72.000	11.200	89.600	8.754	70.032	7.200	57.600	7.662	61.296	9.500	76.000	10.943	87.544
54	Cable unipolar aislado Cu BT 2 mm²	m.	24	1.020	24.480	1.355	32.520	1.800	43.200	1.186	28.464	1.170	28.080	1.482	35.568	1.300	31.200	1.482	35.568
55	Cable unipolar aislado Cu BT 70 mm²	m.	15	46.200	693.000	55.000	825.000	76.500	1.147.500	34.495	517.425	62.647	939.705	43.119	646.785	37.900	568.500	43.119	646.785
56	Cable Aa desnudo 35 mm²	m.	432	3.135	1.354.320	4.900	2.116.800	3.800	1.641.600	5.600	2.419.200	4.134	1.785.888	4.900	2.116.800	6.150	2.656.800	7.000	3.024.000
57	Cabo de acero 3/8" para mensajeria y rienda	m.	88	16.775	1.476.200	7.500	660.000	26.500	2.332.000	4.826	424.688	5.800	510.400	7.239	637.032	5.300	466.400	6.032	530.816
58	Cable bipolar aislado Cu BT 2 x 2.5 mm²	m.	24	2.400	57.600	4.620	110.880	3.900	93.600	5.280	126.720	4.000	96.000	6.600	158.400	5.800	139.200	6.600	158.400
59	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	m.	108	13.950	1.506.600	17.500	1.890.000	25.000	2.700.000	11.505	1.242.540	18.850	2.035.800	14.381	1.553.148	12.600	1.360.800	14.381	1.553.148
60	Cable Preensamblado Al 3x35+1x50 mm² BT	m.	708	25.000	17.700.000	22.500	15.930.000	26.500	18.762.000	19.280	13.650.240	26.000	18.408.000	19.280	13.650.240	21.200	15.009.600	24.100	17.062.800
61	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	Un.	17	2.700	45.900	6.500	110.500	4.800	81.600	2.156	36.652	4.400	74.800	3.234	54.978	2.350	39.950	2.695	45.815
62	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16-35 / 35-16 mm²	Un.	8	3.800	30.400	5.500	44.000	5.200	41.600	3.040	24.320	4.400	35.200	3.800	30.400	3.350	26.800	3.800	30.400
63	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	Un.	24	1.485	35.640	5.000	120.000	2.200	52.800	1.188	28.512	4.400	105.600	1.485	35.640	1.300	31.200	1.485	35.640
64	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	Un.	12	4.950	59.400	6.500	78.000	5.100	61.200	4.356	52.272	4.400	52.800	3.812	45.744	4.700	56.400	5.445	65.340
65	Conector a diente para preensamblado 16-35/50-70 mm²	Un.	12	4.155	49.860	15.000	180.000	30.000	360.000	3.564	42.768	21.970	263.640	4.455	53.460	3.900	46.800	4.455	53.460
66	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Lapacho	Un.	4	70.000	280.000	95.000	380.000	150.000	600.000	57.600	230.400	62.400	249.600	86.400	345.600	63.500	254.000	72.000	288.000
67	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	Un.	12	55.000	660.000	70.000	840.000	90.000	1.080.000	50.600	607.200	62.400	748.800	75.900	910.800	55.600	667.200	63.250	759.000
68	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	Un.	1	22.000	22.000	35.000	35.000	45.000	45.000	12.048	12.048	28.600	28.600	15.060	15.060	13.200	13.200	15.060	15.060
69	Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT	Un.	27	24.750	668.250	30.900	834.300	21.000	567.000	13.596	367.092	19.500	526.500	16.995	458.865	15.000	405.000	16.995	458.865
70	Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT	Un.	22	24.750	544.500	13.700	301.400	24.500	539.000	6.248	137.456	9.100	200.200	7.810	171.820	6.800	149.600	7.810	171.820
71	Descargador de sobretensión 23 kV MT	Un.	3	453.000	1.359.000	450.000	1.350.000	650.000	1.950.000	173.356	520.068	526.305	1.578.915	315.000	945.000	190.600	571.800	216.695	650.085
72	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	Un.	6	7.150	42.900	12.000	72.000	15.000	90.000	4.136	24.816	16.900	101.400	6.204	37.224	4.500	27.000	5.170	31.020
73	Estribo para prensa de Linea viva de 35 mm2	Un.	9	31.350	282.150	35.000	315.000	65.000	585.000	88	792	19.786	178.074	35.000	315.000	500	4.500	110	990
74	Fusible tipo NH 160 A BT	Un.	3	55.000	165.000	45.000	135.000	55.000	165.000	28.864	86.592	41.600	124.800	57.200	171.600	31.750	95.250	36.080	108.240
75	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	Un.	34	4.180	142.120	4.500	153.000	4.500	153.000	20.139	684.726	3.450	117.300	17.622	599.148	22.000	748.000	25.174	855.916
76	Hevilla p/banda de acero inoxidable	Un.	5	2.000	10.000	2.500	12.500	4.500	22.500	528	2.640	715	3.575	660	3.300	600	3.000	660	3.300
77	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	Un.	3	63.800	191.400	120.000	360.000	150.000	450.000	70.402	211.206	205.010	615.030	61.603	184.809	77.500	232.500	88.003	264.009
78	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	Un.	7	40.700	284.900	35.000	245.000	105.000	735.000	38.731	271.117	102.050	714.350	33.890	237.230	42.600	298.200	48.414	338.898
79	Lampara al Vapor HG de alta presicion 250 W	Un.	12	28.500	342.000	56.000	672.000	70.000	840.000	16.500	198.000	37.050	444.600	24.750	297.000	18.150	217.800	20.625	247.500
80	Interruptor Fotoeléctrico para AP	Un.	12	26.000	312.000	35.000	420.000	32.000	384.000	20.898	250.776	52.000	624.000	26.122	313.464	23.000	276.000	26.122	313.464
81	Mano francesa para poste de H°A° MF 1 B.T.	Un.	1	13.200	13.200	15.000	15.000	18.000	18.000	13.440	13.440	10.550	10.550	11.760	11.760	14.500	14.500	16.800	16.800
82	Mano francesa para poste de H°A° MF 2 M.T.	Un.	32	17.050	545.600	15.500	496.000	18.800	601.600	15.744	503.808	12.441	398.112	13.776	440.832	17.500	560.000	19.680	629.760
83	Material p/PTBT jab 5/8 Cu desnudo 25mm	Un.	9	19.000	171.000	25.000	225.000	400.000	3.600.000	15.301	137.709	71.500	643.500	16.126	145.134	16.500	148.500	19.126	172.134
84	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	Un.	51	13.750	701.250	13.500	688.500	20.000	1.020.000	7.600	387.600	13.000	663.000	9.500	484.500	8.300	423.300	9.500	484.500
85	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	Un.	18	14.850	267.300	13.500	243.000	27.900	502.200	17.487	314.766	6.950	125.100	15.300	275.400	19.250	346.500	21.859	393.462
86	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	Un.	11	22.000	242.000	20.500	225.500	28.500	313.500	18.195	200.145	20.000	220.000	15.921	175.131	20.000	220.000	22.744	250.184
87	Porta Fusible aereo de 10 Amp p/BT	Un.	12	8.300	99.600	15.000	180.000	15.000	180.000	6.684	80.208	11.700	140.400	5.849	70.188	7.500	90.000	8.355	100.260
88	Poste de H° A° de 9 m 150 kgf.	Un.	23	650.000	14.950.000	550.000	12.650.000	750.000	17.250.000	764.080	17.573.840	676.000	15.548.000	668.570	15.377.110	840.300	19.326.900	780.000	17.940.000
89	Poste de H° A° de 9 m 200 kgf.	Un	1	793.100	793.100	580.000	580.000	850.000	850.000	760.840	760.840	728.000	728.000	665.735	665.735	836.900	836.900	951.050	951.050
90	Poste de H° A° de 9 m 500 kgf.	Un	11	1.230.000	13.530.000	850.000	9.350.000	1.200.000	13.200.000	1.280.000	14.080.000	1.235.000	13.585.000	1.120.000	12.320.000	1.408.000	15.488.000	1.300.000	14.300.000
91	Poste de H° A° de 12 m 300 kgf.	Un.	4	1.250.000	5.000.000	1.030.000	4.120.000	1.600.000	6.400.000	1.440.800	5.763.200	1.430.000	5.720.000	1.260.700	5.042.800	1.580.000	6.320.000	1.400.000	5.600.000
92	Poste de H° A° de 12 m 200 kgf.	Un.	1	1.150.000	1.150.000	880.000	880.000	1.200.000	1.200.000	901.600	901.600	1.248.000	1.248.000	800.000	800.000	990.000	990.000	1.127.000	1.127.000
93	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	Un.	9	31.350	282.150	45.000	405.000	65.000	585.000	20.240	182.160	30.100	270.900	30.360	273.240	22.250	200.250	25.300	227.700
94	Reactancia Inductiva de 250 W c/recep	Un.	12	250.000	3.000.000	130.000	1.560.000	140.000	1.680.000	106.876	1.282.512	325.325	3.903.900	160.314	1.923.768	117.500	1.410.000	133.595	1.603.140

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLUS INGENIERÍA S.A.		VITEX S.R.L.		ELECTROMECÁNICA DOLDÁN DE OSVALDO R. DOLDÁ. O.		RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA		BS INGENIERÍA S.R.L.		TOTEL INGENIERÍA S.R.L.		SAGUAN S.A.		STELCI S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
95	Seccionador Fusible Unip. Intemp. Aéreo Expulsión MT 100 A	Un.	6	464.000	2.784.000	550.000	3.300.000	650.000	3.900.000	275.264	1.651.584	572.000	3.432.000	378.488	2.270.928	302.500	1.815.000	344.080	2.064.480
96	Seccionador Fusible NH Línea Aérea BT	Un.	3	410.000	1.230.000	385.000	1.155.000	495.000	1.485.000	116.380	349.140	396.500	1.189.500	287.100	861.300	128.000	384.000	145.475	436.425
97	Soporte planchuela 5/16"x3" tipo ABRT-05	Un.	2	120.000	240.000	120.000	240.000	140.000	280.000	96.000	192.000	156.000	312.000	96.000	192.000	105.500	211.000	120.000	240.000
98	Terminal a compresión para cable Cu 70 mm²	Un.	6	7.832	46.992	6.500	39.000	15.000	90.000	3.960	23.760	4.550	27.300	4.950	29.700	4.500	27.000	4.950	29.700
99	Tuerca ojal de 5/8"	Un.	21	7.700	161.700	6.800	142.800	8.500	178.500	3.577	75.117	7.000	147.000	4.471	93.891	3.900	81.900	4.471	93.891
100	Trafo trifásico distribución 100 KVA	Un.	1	18.100.000	18.100.000	17.000.000	17.000.000	19.000.000	19.000.000	10.481.229	10.481.229	19.665.000	19.665.000	17.050.000	17.050.000	11.530.000	11.530.000	13.101.536	13.101.536
101	Tronco anclaje de madera de 0,1m. x 0,8 m.	Un.	6	25.000	150.000	55.000	330.000	38.000	228.000	22.080	132.480	28.600	171.600	27.000	162.000	24.200	145.200	27.600	165.600
102	Tronco anclaje de madera de 0,2m. x 1,2 m.	Un.	1	44.330	44.330	69.500	69.500	40.000	40.000	79.200	79.200	52.000	52.000	69.300	69.300	87.100	87.100	99.000	99.000
103	Tuerca para perno hexagonal de 1/2"	Un.	11	159	1.749	300	3.300	500	5.500	127	1.397	390	4.290	159	1.749	200	2.200	159	1.749
104	Tuerca hexagonal para perno de 5/8"	Un.	1	608	608	500	500	580	580	486	486	650	650	608	608	500	500	608	608
105	Varilla anclaje VA 1 5/8" x 1,8 m.	Un.	6	35.000	210.000	38.500	231.000	27.000	162.000	29.600	177.600	33.350	200.100	37.000	222.000	32.500	195.000	37.000	222.000
106	Varilla anclaje VA 2 5/8" x 2,1 m.	Un.	1	57.200	57.200	45.500	45.500	28.000	28.000	33.600	33.600	37.350	37.350	42.000	42.000	37.000	37.000	42.000	42.000
Lote Nº 5:						Monto adjudicado:	**131.504.527**												
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	2	1.057.984	2.115.968	1.500.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	2.350.000	4.700.000	1.800.000	3.600.000	2.136.614	4.273.228	2.686.000	5.372.000	1.000.000	2.000.000
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	3	850.000	2.550.000	950.000	2.850.000	950.000	2.850.000	1.704.424	5.113.272	1.692.000	5.076.000	1.491.371	4.474.113	1.874.000	5.622.000	1.000.000	3.000.000
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	1	585.000	585.000	850.000	850.000	600.000	600.000	1.316.937	1.316.937	960.000	960.000	1.153.320	1.153.320	1.448.000	1.448.000	1.000.000	1.000.000
4	Tendido de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa.	m.	1.086	1.620	1.759.320	1.600	1.737.600	800	868.800	1.760	1.911.360	1.440	1.563.840	1.540	1.672.440	2.000	2.172.000	1.500	1.629.000
5	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	Un.	4	56.070	224.280	136.000	544.000	75.000	300.000	100.070	400.280	96.000	384.000	87.561	350.244	110.000	440.000	125.087	500.348
6	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	Un.	2	167.760	335.520	220.000	440.000	250.000	500.000	300.960	601.920	264.000	528.000	263.340	526.680	331.000	662.000	376.200	752.400
7	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	1	120.000	120.000	176.000	176.000	130.000	130.000	200.138	200.138	180.000	180.000	175.122	175.122	220.000	220.000	250.173	250.173
8	Montaje de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	Un.	1	995.000	995.000	975.000	975.000	1.500.000	1.500.000	2.046.718	2.046.718	1.680.000	1.680.000	1.790.879	1.790.879	2.251.000	2.251.000	1.500.000	1.500.000
9	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTHº 1 - SLTHº 1	Un.	1	151.200	151.200	315.000	315.000	150.000	150.000	351.495	351.495	240.000	240.000	307.559	307.559	386.000	386.000	439.369	439.369
10	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA 2.	Un.	1	209.790	209.790	661.500	661.500	90.000	90.000	755.886	755.886	660.000	660.000	661.401	661.401	831.000	831.000	944.858	944.858
11	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	16	705.000	11.280.000	600.000	9.600.000	400.000	6.400.000	662.825	10.605.200	600.000	9.600.000	579.972	9.279.552	729.000	11.664.000	500.000	8.000.000
12	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	8	725.000	5.800.000	650.000	5.200.000	450.000	3.600.000	718.542	5.748.336	660.000	5.280.000	628.725	5.029.800	790.000	6.320.000	500.000	4.000.000
13	Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa.	m.	820	4.200	3.444.000	7.000	5.740.000	1.200	984.000	9.188	7.534.160	7.200	5.904.000	8.040	6.592.800	10.000	8.200.000	8.000	6.560.000
14	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Un.	36	35.280	1.270.080	60.000	2.160.000	22.000	792.000	68.192	2.454.912	60.000	2.160.000	59.668	2.148.048	75.000	2.700.000	85.240	3.068.640
15	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	Un.	1	31.500	31.500	45.900	45.900	18.000	18.000	52.448	52.448	44.400	44.400	45.892	45.892	58.000	58.000	65.560	65.560
16	Montaje de puesta a tierra en BT.	Un.	4	110.000	440.000	150.000	600.000	90.000	360.000	128.736	514.944	102.000	408.000	112.644	450.576	141.000	564.000	160.920	643.680
17	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	Un.	3	189.293	567.879	200.000	600.000	100.000	300.000	90.288	270.864	396.000	1.188.000	90.288	270.864	99.000	297.000	112.860	338.580
18	Retiro de poste de Palma de 7 m.	Un.	1	18.144	18.144	45.000	45.000	15.000	15.000	32.730	32.730	96.000	96.000	32.730	32.730	36.000	36.000	40.912	40.912
19	Retiro de rienda de BT de todo tipo.	Un.	1	16.200	16.200	45.000	45.000	60.000	60.000	112.860	112.860	96.000	96.000	98.753	98.753	124.100	124.100	141.075	141.075
20	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	Un.	14	30.690	429.660	35.000	490.000	32.000	448.000	33.760	472.640	35.100	491.400	33.760	472.640	37.000	518.000	42.200	590.800
21	Abrazadera p/ poste HºA AH - A - AN	Un.	12	10.450	125.400	8.600	103.200	10.000	120.000	9.680	116.160	8.905	106.860	9.680	116.160	10.000	120.000	12.100	145.200
22	Abrazadera p/ poste HºA AH - A - ER	Un.	1	11.650	11.650	13.500	13.500	13.000	13.000	10.800	10.800	12.155	12.155	13.500	13.500	11.800	11.800	13.500	13.500
23	Abrazadera p/ poste HºA AH - A - BR	Un.	1	11.650	11.650	13.500	13.500	15.000	15.000	10.800	10.800	15.886	15.886	13.500	13.500	11.800	11.800	13.500	13.500
24	Abrazadera p/ poste HºA AH - A - CR	Un.	2	15.000	30.000	13.500	27.000	13.000	26.000	12.374	24.748	11.349	22.698	10.828	21.656	13.600	27.200	15.468	30.936
25	Abrazadera p/ poste HºA AH - A - AR	Un.	2	15.000	30.000	13.500	27.000	13.000	26.000	12.768	25.536	11.349	22.698	11.172	22.344	14.000	28.000	15.960	31.920
26	Abrazadera Tipo AC 2 - 125 mm Hierro GA	Un.	6	7.300	43.800	8.500	51.000	9.500	57.000	6.048	36.288	5.369	32.214	7.560	45.360	6.600	39.600	7.560	45.360
27	Aislador para rienda MT	Un.	1	16.500	16.500	27.000	27.000	26.000	26.000	21.600	21.600	32.500	32.500	27.000	27.000	23.600	23.600	27.000	27.000
28	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	Un.	18	95.000	1.710.000	107.500	1.935.000	140.000	2.520.000	124.960	2.249.280	111.800	2.012.400	109.340	1.968.120	137.500	2.475.000	156.200	2.811.600
29	Aislador Porcelana T Roldana BT de 380	Un.	3	3.900	11.700	5.500	16.500	6.500	19.500	3.188	9.564	7.800	23.400	3.985	11.955	3.500	10.500	3.985	11.955
30	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	Un.	21	5.280	110.880	7.000	147.000	8.500	178.500	6.640	139.440	5.161	108.381	5.810	122.010	7.300	153.300	8.300	174.300
31	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	Un.	14	4.950	69.300	6.500	91.000	8.500	119.000	4.382	61.348	4.810	67.340	6.025	84.350	4.800	67.200	5.477	76.678
32	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	Un.	6	19.800	118.800	16.000	96.000	26.000	156.000	10.400	62.400	17.420	104.520	14.300	85.800	11.500	69.000	13.000	78.000
33	Arandela lisa redonda tipo AR3 de 3/8"	Un.	1	320	320	500	500	500	500	256	256	286	286	320	320	300	300	320	320
34	Arandela lisa redonda tipo AR4 de 1/2"	Un.	6	550	3.300	600	3.600	600	3.600	440	2.640	286	1.716	550	3.300	500	3.000	550	3.300
35	Arandela lisa cuadrada de ACGA 5/8 AC	Un.	128	1.650	211.200	2.500	320.000	2.200	281.600	2.320	296.960	1.430	183.040	2.900	371.200	2.500	320.000	2.900	371.200
36	Armadura vertical Tipo AR 34 trifásico	Un.	1	58.000	58.000	63.000	63.000	90.000	90.000	78.560	78.560	45.136	45.136	68.740	68.740	86.500	86.500	98.200	98.200
37	Banda de Acero Inoxidable 5/8" 1 RM	Un.	5	132.000	660.000	68.900	344.500	150.000	750.000	2.992	14.960	4.862	24.310	3.740	18.700	3.200	16.000	3.740	18.700
38	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 3/8"x 3", con tuerca y arandela	Un.	1	950	950	1.755	1.755	1.800	1.800	784	784	1.950	1.950	980	980	1.000	1.000	980	980
39	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	Un.	26	2.650	68.900	1.456	37.856	3.300	85.800	2.240	58.240	2.607	67.782	2.800	72.800	2.400	62.400	2.800	72.800
40	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	Un.	30	3.135	94.050	3.500	105.000	5.200	156.000	3.189	95.670	3.706	111.180	3.986	119.580	3.500	105.000	3.986	119.580
41	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 5 1/2", con tuerca y arandela	Un.	4	3.220	12.880	3.864	15.456	5.800	23.200	2.576	10.304	3.731	14.924	3.220	12.880	2.800	11.200	3.220	12.880
42	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 5", con tuerca y arandela	Un.	3	5.500	16.500	6.500	19.500	9.000	27.000	1.366	4.098	5.486	16.458	2.050	6.150	1.500	4.500	1.708	5.124
43	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 6 1/2", con tuerca y arandela	Un.	3	5.600	16.800	6.800	20.400	9.500	28.500	4.480	13.440	6.487	19.461	5.600	16.800	4.900	14.700	5.600	16.800
44	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	Un.	2	6.600	13.200	7.000	14.000	9.550	19.100	7.170	14.340	6.299	12.598	6.275	12.550	7.800	15.600	8.963	17.926
45	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	Un.	9	10.500	94.500	9.000	81.000	11.200	100.800	8.754	78.786	7.176	64.584	7.661	68.949	9.600	86.400	10.943	98.487
46	Cable unipolar aislado Cu BT 2 mm²	m.	18	1.020	18.360	1.355	24.390	1.800	32.400	1.186	21.348	1.170	21.060	1.482	26.676	1.300	23.400	1.482	26.676
47	Cable Aa desnudo 35 mm²	m.	1.102	3.135	3.454.770	3.500	3.857.000	3.800	4.187.600	5.680	6.259.360	4.134	4.555.668	4.970	5.476.940	6.200	6.832.400	5.000	5.510.000
48	Cabo de acero 3/8" para mensajeria y rienda	m.	28	16.775	469.700	7.500	210.000	26.000	728.000	4.826	135.128	5.792	162.176	7.239	202.692	5.300	148.400	6.032	168.896
49	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	m.	63	13.950	878.850	17.500	1.102.500	25.000	1.575.000	22.400	1.411.200	18.824	1.185.912	19.600	1.234.800	24.500	1.543.500	28.000	1.764.000
50	Cable Preensamblado Al 3x35+1x50 mm² BT	m.	820	25.000	20.500.000	22.500	18.450.000	26.500	21.730.000	35.360	28.995.200	26.000	21.320.000	30.940	25.370.800	38.500	31.570.000	35.000	28.700.000

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLUS INGENIERÍA S.A.		VITEX S.R.L.		ELECTROMECÁNICA DOLDÁN DE OSVALDO R. DOLDÁ. O.		RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA		BS INGENIERÍA S.R.L.		TOTEL INGENIERÍA S.R.L.		SAGUAN S.A.		STELCI S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
51	Cable de Acero recubierto de cobre 70 mm²	m.	15	28.000	420.000	28.000	420.000	28.500	427.500	23.672	355.080	32.500	487.500	29.590	443.850	26.000	390.000	29.590	443.850
52	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	Un.	12	2.700	32.400	6.500	78.000	6.000	72.000	2.156	25.872	4.394	52.728	2.695	32.340	2.350	28.200	2.695	32.340
53	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16-35 / 35-16 mm²	Un.	2	3.800	7.600	5.500	11.000	5.500	11.000	3.040	6.080	4.394	8.788	3.800	7.600	3.300	6.600	3.800	7.600
54	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	Un.	18	4.950	89.100	6.000	108.000	5.500	99.000	4.356	78.408	4.394	79.092	5.445	98.010	4.800	86.400	5.445	98.010
55	Conector a diente para preensamblado 16-35/50-70 mm²	Un.	24	4.155	99.720	15.000	360.000	21.000	504.000	3.564	85.536	21.970	527.280	4.455	106.920	3.900	93.600	4.455	106.920
56	Conector derivación a diente 50/70 - 50/70 mm²	Un.	8	8.500	68.000	15.000	120.000	24.500	196.000	7.119	56.952	10.400	83.200	8.899	71.192	7.800	62.400	8.899	71.192
57	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Lapacho	Un.	4	70.000	280.000	95.000	380.000	150.000	600.000	57.600	230.400	62.400	249.600	79.200	316.800	63.000	252.000	72.000	288.000
58	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	Un.	11	55.000	605.000	70.000	770.000	90.000	990.000	50.600	556.600	62.400	686.400	75.900	834.900	55.000	605.000	63.250	695.750
59	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	Un.	1	22.000	22.000	35.000	35.000	45.000	45.000	12.048	12.048	28.600	28.600	15.060	15.060	13.500	13.500	15.060	15.060
60	Conjunto de retensión para lineas preensambladas BT	Un.	20	24.750	495.000	30.900	618.000	21.000	420.000	13.596	271.920	19.500	390.000	16.995	339.900	15.000	300.000	16.995	339.900
61	Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT	Un.	24	24.750	594.000	13.700	328.800	25.000	600.000	6.248	149.952	9.100	218.400	7.810	187.440	6.800	163.200	7.810	187.440
62	Descargador de sobretensión 23 kV MT	Un.	3	453.000	1.359.000	450.000	1.350.000	650.000	1.950.000	173.356	520.068	526.305	1.578.915	315.000	945.000	190.000	570.000	216.695	650.085
63	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	Un.	6	7.150	42.900	12.000	72.000	15.000	90.000	4.136	24.816	16.900	101.400	6.204	37.224	4.500	27.000	5.170	31.020
64	Estribo para prensa de Linea viva de 35 mm2	Un.	6	31.350	188.100	35.000	210.000	65.000	390.000	88	528	19.786	118.716	35.000	210.000	500	3.000	110	660
65	Fusible tipo NH 160 A BT	Un.	3	55.000	165.000	45.000	135.000	55.000	165.000	28.864	86.592	41.600	124.800	57.200	171.600	31.750	95.250	36.080	108.240
66	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	Un.	22	4.180	91.960	5.500	121.000	4.500	99.000	20.139	443.058	3.452	75.944	17.622	387.684	22.000	484.000	25.174	553.828
67	Hebilla p/banda de acero inoxidable	Un.	5	2.200	11.000	2.500	12.500	4.500	22.500	528	2.640	715	3.575	660	3.300	600	3.000	660	3.300
68	Jabalina cilíndrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	Un.	1	63.800	63.800	12.000	12.000	150.000	150.000	70.402	70.402	205.010	205.010	61.603	61.603	77.500	77.500	88.003	88.003
69	Jabalina cilíndrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	Un.	4	40.700	162.800	35.000	140.000	105.000	420.000	38.731	154.924	102.050	408.200	33.890	135.560	42.000	168.000	48.414	193.656
70	Mano francesa para poste de HºAº MF 1 B.T.	Un.	1	13.200	13.200	15.000	15.000	18.000	18.000	13.440	13.440	10.543	10.543	11.760	11.760	14.500	14.500	16.800	16.800
71	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	Un.	30	17.050	511.500	16.500	495.000	18.800	564.000	16.920	507.600	12.441	373.230	14.805	444.150	18.600	558.000	21.150	634.500
72	Material p/PTBT jab 5/8 Cu desnudo 25mm	Un.	4	19.000	76.000	25.000	100.000	400.000	1.600.000	15.301	61.204	123.500	494.000	19.126	76.504	16.800	67.200	19.126	76.504
73	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	Un.	30	13.750	412.500	13.500	405.000	20.000	600.000	7.600	228.000	13.000	390.000	9.500	285.000	8.500	255.000	9.500	285.000
74	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	Un.	15	14.850	222.750	13.500	202.500	27.900	418.500	17.487	262.305	6.950	104.250	15.302	229.530	19.200	288.000	21.859	327.885
75	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	Un.	14	22.000	308.000	20.500	287.000	28.500	399.000	18.195	254.730	20.020	280.280	18.196	254.744	20.000	280.000	22.744	318.416
76	Poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	Un.	16	650.000	10.400.000	550.000	8.800.000	750.000	12.000.000	756.160	12.098.560	676.000	10.816.000	661.640	10.586.240	831.000	13.296.000	920.000	14.720.000
77	Poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	Un	8	793.100	6.344.800	580.000	4.640.000	850.000	6.800.000	880.005	7.040.040	728.000	5.824.000	770.005	6.160.040	965.000	7.720.000	1.100.006	8.800.048
78	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	Un.	2	1.350.000	2.700.000	1.400.000	2.800.000	1.200.000	2.400.000	1.932.000	3.864.000	2.185.300	4.370.600	1.690.500	3.381.000	21.250.000	42.500.000	2.000.000	4.000.000
79	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	Un.	3	1.250.000	3.750.000	1.030.000	3.090.000	1.600.000	4.800.000	1.440.000	4.320.000	1.430.000	4.290.000	1.260.000	3.780.000	1.550.000	4.650.000	1.600.000	4.800.000
80	Poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	Un.	1	1.150.000	1.150.000	880.000	880.000	1.200.000	1.200.000	901.600	901.600	1.248.000	1.248.000	800.000	800.000	990.000	990.000	1.000.000	1.000.000
81	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	Un.	6	31.350	188.100	45.000	270.000	65.000	390.000	20.240	121.440	30.108	180.648	30.360	182.160	22.000	132.000	25.300	151.800
82	Seccionador Fusible Unip. Intemp. Aéreo Expulsión MT 100 A	Un.	6	464.000	2.784.000	550.000	3.300.000	650.000	3.900.000	275.264	1.651.584	572.000	3.432.000	407.000	2.442.000	302.000	1.812.000	344.080	2.064.480
83	Seccionador Fusible NH Línea Aérea BT	Un.	3	410.000	1.230.000	385.000	1.155.000	495.000	1.485.000	116.380	349.140	396.500	1.189.500	287.100	861.300	128.000	384.000	145.475	436.425
84	Soporte planchuela 5/16"x3" tipo ABRT-05	Un.	2	120.000	240.000	120.000	240.000	140.000	280.000	9.600	19.200	156.000	312.000	84.000	168.000	105.600	211.200	120.000	240.000
85	Terminal a compresión para cable Cu 70 mm²	Un.	6	7.832	46.992	6.500	39.000	15.000	90.000	3.960	23.760	4.550	27.300	4.950	29.700	4.350	26.100	4.950	29.700
86	Tubo de PVC de 3/4 p/Electroducto	m.L	6	2.000	12.000	4.500	27.000	12.000	72.000	614	3.684	1.300	7.800	768	4.608	700	4.200	768	4.608
87	Tuerca ojal de 5/8"	Un.	21	7.700	161.700	6.500	136.500	8.500	178.500	3.577	75.117	7.020	147.420	4.471	93.891	4.000	84.000	4.471	93.891
88	Trafo trifásico distribución 100 KVA	Un.	1	18.100.000	18.100.000	17.000.000	17.000.000	19.000.000	19.000.000	10.503.582	10.503.582	19.665.000	19.665.000	17.050.000	17.050.000	11.600.000	11.600.000	13.101.536	13.101.536
89	Tronco anclaje de madera de 0,2m. x 1,2 m.	Un.	1	44.330	44.330	55.000	55.000	40.000	40.000	79.200	79.200	52.000	52.000	69.300	69.300	87.000	87.000	99.000	99.000
90	Varilla anclaje VA 2 5/8" x 2,1 m.	Un.	1	57.200	57.200	45.500	45.500	28.000	28.000	33.600	33.600	37.336	37.336	42.000	42.000	37.000	37.000	42.000	42.000

Monto adjudicado: **112.556.957**

Lote Nº 6:

1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	2	850.000	1.700.000	950.000	1.900.000	950.000	1.900.000	1.492.000	2.984.000	1.692.000	3.384.000	1.491.371	2.982.742	1.874.000	3.748.000	*No cotiza*	*No cotiza*
2	Tendido de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa.	m.	54	1.620	87.480	1.600	86.400	800	43.200	1.760	95.040	1.440	77.760	2.200	118.800	2.000	108.000	*No cotiza*	*No cotiza*
3	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 1 y 8.	Un.	1	56.070	56.070	130.000	130.000	55.000	55.000	49.658	49.658	42.000	42.000	62.073	62.073	54.500	54.500	*No cotiza*	*No cotiza*
4	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	2	120.000	240.000	150.000	300.000	75.000	150.000	57.935	115.870	54.000	108.000	50.694	101.388	63.500	127.000	*No cotiza*	*No cotiza*
5	Montaje de PD aéreo MONOFASICO de hasta 25 kVA, completo.	Un.	1	629.370	629.370	650.000	650.000	1.200.000	1.200.000	1.325.000	1.325.000	1.440.000	1.440.000	1.324.375	1.324.375	1.664.500	1.664.500	*No cotiza*	*No cotiza*
6	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTHº 2 - SLTHº 2	Un.	1	180.000	180.000	150.000	150.000	60.000	60.000	73.735	73.735	63.600	63.600	92.169	92.169	81.000	81.000	*No cotiza*	*No cotiza*
7	Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa.	m.	308	4.200	1.293.600	7.000	2.156.000	1.200	369.600	10.099	3.110.492	7.200	2.217.600	8.837	2.721.796	11.100	3.418.800	*No cotiza*	*No cotiza*
8	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Un.	13	35.280	458.640	45.000	585.000	22.000	286.000	72.276	939.588	60.000	780.000	63.242	822.146	79.500	1.033.500	*No cotiza*	*No cotiza*
9	Montaje de una estructura horizontal BT tipos 1 y 8.	Un.	1	36.000	36.000	55.000	55.000	22.000	22.000	74.960	74.960	72.000	72.000	65.590	65.590	82.500	82.500	*No cotiza*	*No cotiza*
10	Montaje de AP de todo tipo.	Un.	6	63.000	378.000	220.000	1.320.000	120.000	720.000	289.617	1.737.702	216.000	1.296.000	253.415	1.520.490	318.500	1.911.000	*No cotiza*	*No cotiza*
11	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	4	705.000	2.820.000	600.000	2.400.000	400.000	1.600.000	643.428	2.573.712	600.000	2.400.000	563.000	2.252.000	707.000	2.828.000	*No cotiza*	*No cotiza*
12	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	4	725.000	2.900.000	650.000	2.600.000	450.000	1.800.000	835.868	3.343.472	660.000	2.640.000	731.385	2.925.540	919.500	3.678.000	*No cotiza*	*No cotiza*
13	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	2	790.000	1.580.000	750.000	1.500.000	800.000	1.600.000	921.000	1.842.000	840.000	1.680.000	920.521	1.841.042	1.157.000	2.314.000	*No cotiza*	*No cotiza*
14	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	Un.	1	30.690	30.690	35.000	35.000	32.000	32.000	21.252	21.252	35.100	35.100	29.222	29.222	23.000	23.000	*No cotiza*	*No cotiza*
15	Abrazadera p/ poste HA AH - A - AN	Un.	2	10.450	20.900	8.600	17.200	12.000	24.000	9.024	18.048	8.900	17.800	11.280	22.560	10.000	20.000	*No cotiza*	*No cotiza*
16	Abrazadera p/ poste HA AH - A - BR	Un.	1	11.650	11.650	13.500	13.500	15.000	15.000	10.800	10.800	15.890	15.890	13.500	13.500	11.800	11.800	*No cotiza*	*No cotiza*
17	Abrazadera p/ poste HA AH - A - DR	Un.	1	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000	10.800	10.800	15.990	15.990	13.500	13.500	11.800	11.800	*No cotiza*	*No cotiza*
18	Abrazadera p/ poste HA AH - A - AR	Un.	2	15.000	30.000	13.500	27.000	14.000	28.000	12.768	25.536	11.352	22.704	11.172	22.344	14.000	28.000	*No cotiza*	*No cotiza*
19	Abrazadera p/ poste HA AH - A - CR	Un.	1	15.000	15.000	13.500	13.500	14.000	14.000	12.374	12.374	11.352	11.352	10.828	10.828	13.600	13.600	*No cotiza*	*No cotiza*
20	Aislador para rienda MT	Un.	1	16.500	16.500	27.000	27.000	26.000	26.000	21.600	21.600	32.500	32.500	29.700	29.700	23.700	23.700	*No cotiza*	*No cotiza*
21	Aislador porcelna tipo roldana BT 380V	Un.	3	3.900	11.700	5.500	16.500	6.500	19.500	3.188	9.564	7.800	23.400	3.985	11.955	3.500	10.500	*No cotiza*	*No cotiza*
22	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	Un.	2	95.000	190.000	107.500	215.000	140.000	280.000	58.304	116.608	111.800	223.600	87.360	174.720	64.000	128.000	*No cotiza*	*No cotiza*
23	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	Un.	5	5.280	26.400	7.000	35.000	8.500	42.500	5.610	28.050	5.170	25.850	4.909	24.545	6.100	30.500	*No cotiza*	*No cotiza*

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLUS INGENIERÍA S.A.		VITEX S.R.L.		ELECTROMECÁNICA DOLDÁN DE OSVALDO R. DOLDÁ. O.		RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA		BS INGENIERÍA S.R.L.		TOTEL INGENIERÍA S.R.L.		SAGUAN S.A.		STELCI S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
24	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	Un.	1	4.950	4.950	6.500	6.500	8.500	8.500	4.382	4.382	4.830	4.830	6.573	6.573	4.800	4.800	No cotiza	No cotiza
25	Arandela lisa redonda tipo AR3 de 3/8"	Un.	2	320	640	500	1.000	500	1.000	256	512	286	572	320	640	350	700	No cotiza	No cotiza
26	Arandela lisa redonda tipo AR4 de 1/2"	Un.	2	550	1.100	600	1.200	600	1.200	440	880	286	572	550	1.100	500	1.000	No cotiza	No cotiza
27	Arandela lisa cuadrada de ACGA 5/8 AC	Un.	29	1.650	47.850	2.500	72.500	2.200	63.800	1.728	50.112	1.430	41.470	2.160	62.640	1.900	55.100	No cotiza	No cotiza
28	Artefacto AP 250 W Vapor de Sodio abierto	Un.	6	115.000	690.000	150.000	900.000	580.000	3.480.000	95.876	575.256	117.000	702.000	131.830	790.980	105.000	630.000	No cotiza	No cotiza
29	Brazo para AP Acero Galvanizado 1" x 1,4 m para poste HºAº	Un.	6	45.000	270.000	45.000	270.000	200.000	1.200.000	38.400	230.400	84.500	507.000	33.600	201.600	42.000	252.000	No cotiza	No cotiza
30	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 3/8"x 3", con tuerca y arandela	Un.	1	950	950	1.755	1.755	1.800	1.800	784	784	1.950	1.950	980	980	700	700	No cotiza	No cotiza
31	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 1 ", con tuerca y arandela	Un.	18	600	10.800	1.456	26.208	3.300	59.400	318	5.724	1.430	25.740	397	7.146	400	7.200	No cotiza	No cotiza
32	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	Un.	4	2.650	10.600	2.200	8.800	3.300	13.200	2.240	8.960	2.600	10.400	2.800	11.200	2.500	10.000	No cotiza	No cotiza
33	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	Un.	32	2.800	89.600	2.900	92.800	4.000	128.000	537	17.184	2.180	69.760	671	21.472	600	19.200	No cotiza	No cotiza
34	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	Un.	4	3.135	12.540	3.500	14.000	5.200	20.800	3.189	12.756	3.700	14.800	3.986	15.944	3.500	14.000	No cotiza	No cotiza
35	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 5 1/2", con tuerca y arandela	Un.	2	3.220	6.440	3.850	7.700	5.800	11.600	2.576	5.152	3.735	7.470	3.220	6.440	2.800	5.600	No cotiza	No cotiza
36	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 5", con tuerca y arandela	Un.	1	5.500	5.500	5.500	5.500	9.000	9.000	1.366	1.366	5.500	5.500	1.708	1.708	1.500	1.500	No cotiza	No cotiza
37	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 6 1/2", con tuerca y arandela	Un.	1	5.600	5.600	6.500	6.500	10.000	10.000	4.480	4.480	5.500	5.500	5.600	5.600	5.000	5.000	No cotiza	No cotiza
38	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	Un.	14	6.600	92.400	7.000	98.000	10.000	140.000	7.170	100.380	6.300	88.200	6.275	87.850	7.800	109.200	No cotiza	No cotiza
39	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	Un.	3	10.500	31.500	9.000	27.000	11.200	33.600	8.754	26.262	7.200	21.600	10.943	32.829	9.600	28.800	No cotiza	No cotiza
40	Cable unipolar aislado Cu BT 2 mm²	m.	12	1.020	12.240	1.355	16.260	1.800	21.600	1.186	14.232	1.170	14.040	1.482	17.784	1.300	15.600	No cotiza	No cotiza
41	Cable unipolar aislado Cu BT 35 mm²	m.	6	22.000	132.000	24.500	147.000	50.000	300.000	18.048	108.288	31.494	188.964	22.560	135.360	19.800	118.800	No cotiza	No cotiza
42	Cable Aa desnudo 35 mm²	m.	65	3.135	203.775	3.500	227.500	3.800	247.000	1.674	108.810	4.134	268.710	2.510	163.150	1.800	117.000	No cotiza	No cotiza
43	Cable bipolar aislado Cu BT 2 x 2,5 mm²	m.	12	2.400	28.800	4.620	55.440	3.900	46.800	5.280	63.360	4.024	48.288	6.600	79.200	5.800	69.600	No cotiza	No cotiza
44	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	m.	15	13.950	209.250	17.500	262.500	25.000	375.000	11.505	172.575	18.831	282.465	14.381	215.715	12.600	189.000	No cotiza	No cotiza
45	Cable Preensamblado Al 3x35+1x50 mm² BT	m.	312	25.000	7.800.000	22.500	7.020.000	26.500	8.268.000	19.280	6.015.360	26.000	8.112.000	19.280	6.015.360	21.000	6.552.000	No cotiza	No cotiza
46	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	Un.	6	2.700	16.200	6.500	39.000	5.000	30.000	2.156	12.936	4.400	26.400	3.234	19.404	2.300	13.800	No cotiza	No cotiza
47	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16-35 / 35-16 mm²	Un.	2	3.800	7.600	7.000	14.000	5.000	10.000	3.040	6.080	4.400	8.800	3.800	7.600	3.300	6.600	No cotiza	No cotiza
48	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	Un.	12	1.485	17.820	5.500	66.000	2.200	26.400	1.188	14.256	4.400	52.800	1.485	17.820	1.300	15.600	No cotiza	No cotiza
49	Conector a diente para preensamblado 16-35/50-70 mm²	Un.	8	4.155	33.240	15.000	120.000	22.000	176.000	3.564	28.512	21.970	175.760	5.346	42.768	3.900	31.200	No cotiza	No cotiza .
50	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	Un.	2	27.500	55.000	35.000	70.000	60.000	120.000	23.520	47.040	28.600	57.200	29.400	58.800	25.800	51.600	No cotiza	No cotiza
51	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	Un.	2	22.000	44.000	25.000	50.000	45.000	90.000	12.048	24.096	28.600	57.200	15.060	30.120	13.200	26.400	No cotiza	No cotiza
52	Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT	Un.	6	24.750	148.500	30.900	185.400	21.000	126.000	13.596	81.576	19.500	117.000	16.995	101.970	15.000	90.000	No cotiza	No cotiza
53	Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT	Un.	7	24.750	173.250	13.700	95.900	24.500	171.500	6.248	43.736	9.100	63.700	7.810	54.670	6.800	47.600	No cotiza	No cotiza
54	Descargador de sobretensión 23 kV MT	Un.	1	453.000	453.000	450.000	450.000	650.000	650.000	173.356	173.356	526.305	526.305	315.000	315.000	190.600	190.600	No cotiza	No cotiza
55	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	Un.	2	7.150	14.300	12.000	24.000	15.000	30.000	4.136	8.272	16.900	33.800	6.204	12.408	4.500	9.000	No cotiza	No cotiza
56	Estribo para prensa de Linea viva de 35 mm2	Un.	2	31.350	62.700	35.000	70.000	65.000	130.000	88	176	19.786	39.572	35.000	70.000	500	1.000	No cotiza	No cotiza
57	Fusible tipo NH 63 A p/ 3 y 4 bornes BT	Un.	2	36.080	72.160	45.000	90.000	55.000	110.000	28.864	57.728	36.400	72.800	57.200	114.400	31.750	63.500	No cotiza	No cotiza
58	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	Un.	2	4.180	8.360	5.500	11.000	4.500	9.000	20.139	40.278	3.452	6.904	17.622	35.244	22.100	44.200	No cotiza	No cotiza
59	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	Un.	1	63.800	63.800	120.000	120.000	150.000	150.000	70.402	70.402	205.010	205.010	61.603	61.603	77.500	77.500	No cotiza	No cotiza
60	Lampara al Vapor HG de alta presicion 250 W	Un.	6	28.500	171.000	56.000	336.000	95.000	570.000	16.500	99.000	37.050	222.300	24.750	148.500	18.100	108.600	No cotiza	No cotiza
61	Interruptor Fotoeléctrico para AP	Un.	6	26.000	156.000	35.000	210.000	32.000	192.000	20.898	125.388	52.000	312.000	26.122	156.732	23.000	138.000	No cotiza	No cotiza
62	Mano francesa para poste de HºAº MF 1 B.T.	Un.	4	13.200	52.800	15.000	60.000	18.000	72.000	13.440	53.760	10.550	42.200	11.760	47.040	15.000	60.000	No cotiza	No cotiza
63	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	Un.	3	17.050	51.150	16.500	49.500	18.800	56.400	15.744	47.232	12.441	37.323	13.776	41.328	17.000	51.000	No cotiza	No cotiza
64	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	Un.	12	13.750	165.000	13.500	162.000	-	-	7.600	91.200	13.000	156.000	9.500	114.000	8.500	102.000	No cotiza	No cotiza
65	Perno recto 5/8 x 8" para aislador roldana BT	Un.	3	8.000	24.000	13.500	40.500	20.000	60.000	6.399	19.197	12.855	38.565	7.999	23.997	7.000	21.000	No cotiza	No cotiza
66	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	Un.	1	22.000	22.000	20.500	20.500	28.500	28.500	18.195	18.195	20.036	20.036	18.196	18.196	20.000	20.000	No cotiza	No cotiza
67	Porta Fusible aereo de 10 Amp p/BT	Un.	6	8.300	49.800	15.000	90.000	15.000	90.000	6.684	40.104	11.250	67.500	5.850	35.100	7.500	45.000	No cotiza	No cotiza
68	Poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	Un.	4	650.000	2.600.000	550.000	2.200.000	750.000	3.000.000	683.560	2.734.240	650.000	2.600.000	598.115	2.392.460	751.000	3.004.000	No cotiza	No cotiza
69	Poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	Un	4	793.100	3.172.400	580.000	2.320.000	850.000	3.400.000	760.840	3.043.360	700.000	2.800.000	665.735	2.662.940	835.000	3.340.000	No cotiza	No cotiza
70	Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	Un	2	1.230.000	2.460.000	850.000	1.700.000	1.200.000	2.400.000	1.159.200	2.318.400	1.187.500	2.375.000	1.014.300	2.028.600	1.275.000	2.550.000	No cotiza	No cotiza
71	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	Un.	2	1.250.000	2.500.000	1.030.000	2.060.000	1.600.000	3.200.000	1.244.760	2.489.520	1.375.000	2.750.000	1.089.165	2.178.330	1.360.000	2.720.000	No cotiza	No cotiza
72	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	Un.	2	31.350	62.700	45.000	90.000	65.000	130.000	20.240	40.480	27.800	55.600	30.360	60.720	22.200	44.400	No cotiza	No cotiza
73	Reactancia Inductiva de 250 W c/recep	Un.	6	250.000	1.500.000	150.000	900.000	140.000	840.000	106.876	641.256	325.325	1.951.950	160.314	961.884	117.000	702.000	No cotiza	No cotiza
74	Seccionador Fusible Unip. Intemp. Aéreo Expulsión MT 100 A	Un.	2	464.000	928.000	550.000	1.100.000	650.000	1.300.000	275.264	550.528	572.000	1.144.000	412.896	825.792	302.000	604.000	No cotiza	No cotiza
75	Seccionador Fusible NH Línea Aérea BT	Un.	2	410.000	820.000	385.000	770.000	495.000	990.000	116.380	232.760	396.500	793.000	287.100	574.200	128.000	256.000	No cotiza	No cotiza
76	Soporte planchuela 5/16"x2" T2 SAE 1010	Un.	2	25.000	50.000	120.000	240.000	125.000	250.000	20.666	41.332	33.582	67.164	30.999	61.998	22.500	45.000	No cotiza	No cotiza
77	Terminal a compresión para cable Cu 35 mm²	Un.	4	4.455	17.820	6.500	26.000	15.000	60.000	3.564	14.256	3.490	13.960	4.455	17.820	3.900	15.600	No cotiza	No cotiza
78	Tuerca ojal de 5/8"	Un.	2	7.700	15.400	6.500	13.000	8.500	17.000	3.577	7.154	7.000	14.000	4.471	8.942	3.900	7.800	No cotiza	No cotiza
79	Trafo monofásico distribución 25 KVA	Un.	1	6.050.000	6.050.000	6.500.000	6.500.000	7.500.000	7.500.000	4.716.356	4.716.356	6.210.000	6.210.000	5.957.000	5.957.000	5.200.000	5.200.000	No cotiza	No cotiza
80	Tuerca para perno hexagonal de 1/2"	Un.	6	159	954	500	3.000	500	3.000	127	762	390	2.340	954	5.724	150	900	No cotiza	No cotiza

Monto adjudicado: **43.809.563**

Lote Nº 7:

1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	2	850.000	1.700.000	950.000	1.900.000	950.000	1.900.000	1.492.000	2.984.000	1.692.000	3.384.000	1.491.371	2.982.742	1.874.866	3.749.732	No cotiza	No cotiza
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf. Todo tipo de terreno.	Un.	3	585.000	1.755.000	850.000	2.550.000	600.000	1.800.000	1.316.937	3.950.811	960.000	2.880.000	1.153.320	3.459.960	1.448.630	4.345.890	No cotiza	No cotiza
3	Tendido de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa.	m.	921	1.620	1.492.020	1.600	1.473.600	800	736.800	2.560	2.357.760	1.440	1.326.240	2.240	2.063.040	2.816	2.593.536	No cotiza	No cotiza
4	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	Un.	5	56.070	280.350	130.000	650.000	75.000	375.000	100.070	500.350	96.000	480.000	87.561	437.805	110.077	550.385	No cotiza	No cotiza
5	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	1	120.000	120.000	150.000	150.000	120.000	120.000	200.138	200.138	180.000	180.000	176.522	176.522	220.152	220.152	No cotiza	No cotiza
6	Montaje de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA. completo.	Un.	1	995.000	995.000	975.000	975.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.680.000	1.680.000	1.790.879	1.790.879	2.251.390	2.251.390	No cotiza	No cotiza
7	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTHº 1 - SLTHº 1	Un.	1	151.200	151.200	150.000	150.000	150.000	150.000	351.495	351.495	24.000	24.000	307.559	307.559	386.645	386.645	No cotiza	No cotiza
8	Montaje de rienda aérea para MT. tipo RMA 2.	Un.	1	209.790	209.790	150.000	150.000	90.000	90.000	755.886	755.886	660.000	660.000	661.401	661.401	831.475	831.475	No cotiza	No cotiza

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLUS INGENIERÍA S.A.		VITEX S.R.L.		ELECTROMECÁNICA DOLDÁN DE OSVALDO R. DOLDÁ. O.		RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA		BS INGENIERÍA S.R.L.		TOTEL INGENIERÍA S.R.L.		SAGUAN S.A.		STELCI S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
9	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Un.	6	35.280	211.680	45.000	270.000	22.000	132.000	120.176	721.056	60.000	360.000	105.154	630.924	132.194	793.164	*No cotiza*	*No cotiza*
10	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	Un.	1	31.500	31.500	45.000	45.000	22.000	22.000	52.448	52.448	44.400	44.400	45.892	45.892	57.693	57.693	*No cotiza*	*No cotiza*
11	Montaje de puesta a tierra en BT.	Un.	2	110.000	220.000	150.000	300.000	90.000	180.000	176.080	352.160	102.000	204.000	154.070	308.140	193.688	387.376	*No cotiza*	*No cotiza*
12	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	Un.	1	315.490	315.490	300.000	300.000	12.000	12.000	536.920	536.920	504.000	504.000	469.805	469.805	590.612	590.612	*No cotiza*	*No cotiza*
13	Retiro de poste de Hº Aº de 7 m 150 kgf	Un.	3	315.490	946.470	200.000	600.000	90.000	270.000	289.768	869.304	456.000	1.368.000	253.547	760.641	318.745	956.235	*No cotiza*	*No cotiza*
14	Retiro de rienda de MT RMS 2	Un.	1	18.144	18.144	65.000	65.000	45.000	45.000	305.720	305.720	300.000	300.000	267.505	267.505	336.292	336.292	*No cotiza*	*No cotiza*
15	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	Un.	13	30.690	398.970	35.000	455.000	32.000	416.000	38.576	501.488	35.100	456.300	33.754	438.802	42.434	551.642	*No cotiza*	*No cotiza*
16	Abrazadera p/ poste HºA AH - A - AN	Un.	8	10.450	83.600	8.500	68.000	14.000	112.000	9.680	77.440	8.900	71.200	8.470	67.760	10.648	85.184	*No cotiza*	*No cotiza*
17	Abrazadera p/ poste HºA AH - A - ER	Un.	1	11.650	11.650	13.500	13.500	14.000	14.000	10.800	10.800	12.155	12.155	13.500	13.500	11.880	11.880	*No cotiza*	*No cotiza*
18	Abrazadera p/ poste HºA AH - A - BR	Un.	1	11.650	11.650	13.500	13.500	15.000	15.000	10.800	10.800	15.894	15.894	13.500	13.500	11.880	11.880	*No cotiza*	*No cotiza*
19	Abrazadera p/ poste HºA AH - A - CR	Un.	4	15.000	60.000	13.500	54.000	15.000	60.000	12.374	49.496	11.352	45.408	10.828	43.312	13.612	54.448	*No cotiza*	*No cotiza*
20	Abrazadera p/ poste HºA AH - A - AR	Un.	2	15.000	30.000	13.500	27.000	14.000	28.000	12.768	25.536	11.352	22.704	15.960	31.920	14.045	28.090	*No cotiza*	*No cotiza*
21	Aislador para rienda MT	Un.	1	16.500	16.500	27.000	27.000	26.000	26.000	21.600	21.600	32.500	32.500	32.400	32.400	23.760	23.760	*No cotiza*	*No cotiza*
22	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	Un.	6	95.000	570.000	107.500	645.000	140.000	840.000	132.160	792.960	1.118.000	6.708.000	115.640	693.840	145.376	872.256	*No cotiza*	*No cotiza*
23	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	Un.	6	5.280	31.680	7.000	42.000	8.500	51.000	6.640	39.840	5.162	30.972	5.810	34.860	7.304	43.824	*No cotiza*	*No cotiza*
24	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	Un.	13	4.950	64.350	65.000	845.000	8.500	110.500	4.382	56.966	4.830	62.790	6.573	85.449	4.820	62.660	*No cotiza*	*No cotiza*
25	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	Un.	6	19.800	118.800	16.000	96.000	26.000	156.000	10.400	62.400	17.444	104.664	15.600	93.600	11.440	68.640	*No cotiza*	*No cotiza*
26	Arandela lisa redonda tipo AR3 de 3/8"	Un.	1	320	320	500	500	500	500	256	256	286	286	320	320	282	282	*No cotiza*	*No cotiza*
27	Arandela lisa redonda tipo AR4 de 1/2"	Un.	6	550	3.300	600	3.600	600	3.600	440	2.640	286	1.716	550	3.300	484	2.904	*No cotiza*	*No cotiza*
28	Arandela lisa cuadrada de ACGA 5/8 AC	Un.	30	1.650	49.500	2.500	75.000	2.200	66.000	2.320	69.600	1.430	42.900	2.900	87.000	2.552	76.560	*No cotiza*	*No cotiza*
29	Banda de Acero Inoxidable 5/8" 1 RM	Un.	5	132.000	660.000	45.000	225.000	150.000	750.000	2.992	14.960	4.420	22.100	3.740	18.700	3.291	16.455	*No cotiza*	*No cotiza*
30	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 3/8"x 3", con tuerca y arandela	Un.	1	950	950	1.755	1.755	1.800	1.800	784	784	1.950	1.950	980	980	850	850	*No cotiza*	*No cotiza*
31	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	Un.	14	2.650	37.100	2.200	30.800	3.300	46.200	2.240	31.360	2.600	36.400	2.800	39.200	2.464	34.496	*No cotiza*	*No cotiza*
32	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	Un.	14	3.135	43.890	3.500	49.000	5.200	72.800	3.189	44.646	3.700	51.800	3.986	55.804	3.508	49.112	*No cotiza*	*No cotiza*
33	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 5 1/2", con tuerca y arandela	Un.	4	3.220	12.880	3.800	15.200	5.800	23.200	2.576	10.304	3.750	15.000	3.220	12.880	2.834	11.336	*No cotiza*	*No cotiza*
34	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 6 1/2", con tuerca y arandela	Un.	4	5.600	22.400	6.500	26.000	6.500	26.000	4.480	17.920	6.500	26.000	5.600	22.400	4.928	19.712	*No cotiza*	*No cotiza*
35	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	Un.	1	6.600	6.600	7.000	7.000	9.800	9.800	7.170	7.170	6.300	6.300	8.963	8.963	7.887	7.887	*No cotiza*	*No cotiza*
36	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	Un.	6	10.500	63.000	9.000	54.000	11.200	67.200	8.754	52.524	7.200	43.200	10.943	65.658	9.630	57.780	*No cotiza*	*No cotiza*
37	Cable unipolar aislado Cu 70 mm²	m.	10	38.000	380.000	55.000	550.000	76.500	765.000	69.714	697.140	62.647	626.470	87.142	871.420	76.685	766.850	*No cotiza*	*No cotiza*
38	Cable Aa desnudo 35 mm²	m.	931	3.135	2.918.685	3.500	3.258.500	3.800	3.537.800	6.560	6.107.360	4.134	3.848.754	5.740	5.343.940	7.216	6.718.096	*No cotiza*	*No cotiza*
39	Cabo de acero 3/8" para mensajeria y rienda	m.	28	16.775	469.700	7.500	210.000	26.500	742.000	4.826	135.128	5.800	162.400	7.239	202.692	5.308	148.624	*No cotiza*	*No cotiza*
40	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	m.	39	13.950	544.050	17.500	682.500	25.500	994.500	22.400	873.600	18.831	734.409	22.400	873.600	24.640	960.960	*No cotiza*	*No cotiza*
41	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	Un.	10	2.700	27.000	6.500	65.000	5.500	55.000	2.156	21.560	4.400	44.000	3.558	35.580	2.372	23.720	*No cotiza*	*No cotiza*
42	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16-35 / 35-16 mm²	Un.	2	3.800	7.600	7.000	14.000	6.000	12.000	3.040	6.080	4.400	8.800	3.800	7.600	3.344	6.688	*No cotiza*	*No cotiza*
43	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	Un.	6	4.950	29.700	5.500	33.000	6.000	36.000	4.356	26.136	4.400	26.400	5.445	32.670	4.792	28.752	*No cotiza*	*No cotiza*
44	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Lapacho	Un.	3	70.000	210.000	95.000	285.000	15.000	45.000	57.600	172.800	62.400	187.200	86.400	259.200	63.360	190.080	*No cotiza*	*No cotiza*
45	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	Un.	4	55.000	220.000	70.000	280.000	90.000	360.000	50.600	202.400	62.400	249.600	75.900	303.600	55.660	222.640	*No cotiza*	*No cotiza*
46	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	Un.	1	22.000	22.000	25.000	25.000	45.000	45.000	12.408	12.408	28.600	28.600	15.060	15.060	13.253	13.253	*No cotiza*	*No cotiza*
47	Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT	Un.	3	24.750	74.250	30.900	92.700	21.000	63.000	13.596	40.788	19.500	58.500	16.995	50.985	14.956	44.868	*No cotiza*	*No cotiza*
48	Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT	Un.	4	24.750	99.000	13.700	54.800	24.500	98.000	6.248	24.992	9.100	36.400	7.810	31.240	6.873	27.492	*No cotiza*	*No cotiza*
49	Descargador de sobretensión 23 kV MT	Un.	3	453.000	1.359.000	450.000	1.350.000	650.000	1.950.000	173.356	520.068	526.305	1.578.915	315.000	945.000	190.692	572.076	*No cotiza*	*No cotiza*
50	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	Un.	3	7.150	21.450	12.000	36.000	15.000	45.000	4.136	12.408	16.900	50.700	6.204	18.612	4.550	13.650	*No cotiza*	*No cotiza*
51	Estribo para prensa de Linea viva de 35 mm2	Un.	3	31.350	94.050	35.000	105.000	65.000	195.000	88	264	19.786	59.358	35.000	105.000	500	1.500	*No cotiza*	*No cotiza*
52	Fusible tipo NH 160 A BT	Un.	3	55.000	165.000	45.000	135.000	55.000	165.000	28.864	86.592	41.600	124.800	57.200	171.600	31.750	95.250	*No cotiza*	*No cotiza*
53	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	Un.	10	4.180	41.800	5.500	55.000	5.500	55.000	20.139	201.390	3.500	35.000	17.622	176.220	22.153	221.530	*No cotiza*	*No cotiza*
54	Hebilla p/banda de acero inoxidable	Un.	5	2.200	11.000	2.000	10.000	5.000	25.000	528	2.640	715	3.575	660	3.300	580	2.900	*No cotiza*	*No cotiza*
55	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	Un.	1	63.800	63.800	120.000	120.000	15.000	15.000	70.402	70.402	205.010	205.010	56.003	56.003	77.443	77.443	*No cotiza*	*No cotiza*
56	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	Un.	2	40.700	81.400	35.000	70.000	105.000	210.000	38.731	77.462	102.050	204.100	31.090	62.180	42.604	85.208	*No cotiza*	*No cotiza*
57	Mano francesa para poste de HºAº MF 1 B.T.	Un.	1	13.200	13.200	15.000	15.000	18.000	18.000	13.440	13.440	10.550	10.550	11.760	11.760	14.784	14.784	*No cotiza*	*No cotiza*
58	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	Un.	14	17.050	238.700	16.000	224.000	18.800	263.200	16.920	236.880	12.441	174.174	14.805	207.270	18.612	260.568	*No cotiza*	*No cotiza*
59	Material p/PTBT jab 5/8 Cu desnudo 25mm	Un.	2	19.000	38.000	25.000	50.000	400.000	800.000	15.301	30.602	123.500	247.000	1.912	3.824	16.800	33.600	*No cotiza*	*No cotiza*
60	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	Un.	2	13.750	27.500	13.500	27.000	20.000	40.000	7.600	15.200	13.000	26.000	9.500	19.000	8.360	16.720	*No cotiza*	*No cotiza*
61	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	Un.	3	14.850	44.550	13.500	40.500	27.500	82.500	17.487	52.461	6.950	20.850	17.488	52.464	19.236	57.708	*No cotiza*	*No cotiza*
62	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	Un.	13	22.000	286.000	20.500	266.500	28.500	370.500	20.000	260.000	20.036	260.468	17.500	227.500	22.000	286.000	*No cotiza*	*No cotiza*
63	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	Un.	2	1.250.000	2.500.000	1.030.000	2.060.000	1.600.000	3.200.000	1.440.000	2.880.000	1.430.000	2.860.000	1.260.000	2.520.000	1.584.000	3.168.000	*No cotiza*	*No cotiza*
64	Poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	Un.	3	1.150.000	3.450.000	880.000	2.640.000	1.200.000	3.600.000	1.281.600	3.844.800	1.248.000	3.744.000	1.121.400	3.364.200	1.409.760	4.229.280	*No cotiza*	*No cotiza*
65	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	Un.	3	31.350	94.050	45.000	135.000	65.000	195.000	20.240	60.720	30.110	90.330	350.000	1.050.000	22.264	66.792	*No cotiza*	*No cotiza*
66	Seccionador Fusible Unip. Intemp. Aéreo Expulsión MT 100 A	Un.	3	464.000	1.392.000	550.000	1.650.000	650.000	1.950.000	275.264	825.792	572.000	1.716.000	412.896	1.238.688	302.790	908.370	*No cotiza*	*No cotiza*
67	Seccionador Fusible NH Línea Aérea BT	Un.	3	410.000	1.230.000	385.000	1.155.000	495.000	1.485.000	116.380	349.140	396.500	1.189.500	287.100	861.300	128.018	384.054	*No cotiza*	*No cotiza*
68	Soporte planchuela 5/16"x3" tipo ABRT-05	Un.	2	120.000	240.000	120.000	240.000	14.000	28.000	96.000	192.000	156.000	312.000	12.000	24.000	105.600	211.200	*No cotiza*	*No cotiza*
69	Terminal a compresión para cable Cu 70 mm²	Un.	6	7.832	46.992	6.500	39.000	15.000	90.000	3.960	23.760	4.550	27.300	4.950	29.700	4.356	26.136	*No cotiza*	*No cotiza*
70	Tubo de PVC de 3/4 p/Electroducto	m.L	6	2.000	12.000	4.500	27.000	10.000	60.000	614	3.684	1.300	7.800	768	4.608	675	4.050	*No cotiza*	*No cotiza*
71	Tuerca ojal de 5/8"	Un.	7	7.700	53.900	6.500	45.500	8.500	59.500	3.577	25.039	7.000	49.000	4.471	31.297	3.935	27.545	*No cotiza*	*No cotiza*
72	Trafo trifásico distribución 100 KVA	Un.	1	18.100.000	18.100.000	17.000.000	17.000.000	19.000.000	19.000.000	14.142.526	14.142.526	19.665.000	19.665.000	17.050.000	17.050.000	15.500.000	15.500.000	*No cotiza*	*No cotiza*
73	Tronco anclaje de madera de 0,2m. x 1,2 m.	Un.	1	44.330	44.330	55.000	55.000	40.000	40.000	79.200	79.200	52.000	52.000	69.300	69.300	87.120	87.120	*No cotiza*	*No cotiza*
74	Varilla anclaje VA 2 5/8" x 2,1 m.	Un.	1	57.200	57.200	45.500	45.500	28.000	28.000	33.600	33.600	37.350	37.350	42.000	42.000	36.960	36.960	*No cotiza*	*No cotiza*

Monto adjudicado: **45.498.955**

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLUS INGENIERÍA S.A.		VITEX S.R.L.		ELECTROMECÁNICA DOLDÁN DE OSVALDO R. DOLDÁ. O.		RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA		BS INGENIERÍA S.R.L.		TOTEL INGENIERÍA S.R.L.		SAGUAN S.A.		STELCI S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
Lote Nº 8:																			
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	3	850.000	2.550.000	950.000	2.850.000	950.000	2.850.000	1.312.000	3.936.000	1.320.000	3.960.000	1.311.473	3.934.419	1.648.708	4.946.124	1.000.000	3.000.000
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	13	585.000	7.605.000	850.000	11.050.000	600.000	7.800.000	908.000	11.804.000	840.000	10.920.000	907.110	11.792.430	1.140.366	14.824.758	1.000.000	13.000.000
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	4	1.305.000	5.220.000	1.850.000	7.400.000	1.050.000	4.200.000	1.713.000	6.852.000	1.800.000	7.200.000	1.711.899	6.847.596	2.152.102	8.608.408	1.000.000	4.000.000
4	Tendido de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. (**)	m.	1.386	1.620	2.245.320	1.600	2.217.600	800	1.108.800	1.350	1.871.100	1.200	1.663.200	1.312	1.818.432	1.649	2.285.514	1.874	2.597.364
5	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	Un.	17	56.070	953.190	130.000	2.210.000	75.000	1.275.000	159.515	2.711.755	96.000	1.632.000	139.576	2.372.792	175.467	2.982.939	199.394	3.389.698
6	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	Un.	4	167.760	671.040	150.000	600.000	250.000	1.000.000	139.840	559.360	144.000	576.000	122.360	489.440	153.824	615.296	174.800	699.200
7	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	2	120.000	240.000	140.000	280.000	130.000	260.000	199.394	398.788	180.000	360.000	174.470	348.940	219.333	438.666	249.242	498.484
8	Montaje de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	Un.	2	995.000	1.990.000	975.000	1.950.000	1.500.000	3.000.000	1.477.000	2.954.000	1.680.000	3.360.000	1.475.775	2.951.550	1.855.260	3.710.520	1.500.000	3.000.000
9	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTHº 1 - SLTHº 1	Un.	2	151.200	302.400	150.000	300.000	150.000	300.000	164.912	329.824	192.000	384.000	144.298	288.596	181.403	362.806	206.140	412.280
10	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA 2, sin anclaje.	Un.	1	202.500	202.500	220.000	220.000	90.000	90.000	257.231	257.231	216.000	216.000	196.770	196.770	247.368	247.368	281.100	281.100
11	Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. (**)	m.	2.029	4.200	8.521.800	7.000	14.203.000	1.200	2.434.800	7.496	15.209.384	6.000	12.174.000	6.559	13.308.211	8.246	16.731.134	4.500	9.130.500
12	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Un.	75	35.280	2.646.000	45.000	3.375.000	22.000	1.650.000	59.968	4.497.600	60.000	4.500.000	52.472	3.935.400	65.965	4.947.375	50.000	3.750.000
13	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	46	705.000	32.430.000	600.000	27.600.000	400.000	18.400.000	602.687	27.723.602	300.000	13.800.000	527.352	24.258.192	662.956	30.495.976	500.000	23.000.000
14	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	5	725.000	3.625.000	650.000	3.250.000	450.000	2.250.000	715.868	3.579.340	480.000	2.400.000	626.385	3.131.925	787.455	3.937.275	500.000	2.500.000
15	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	10	790.000	7.900.000	750.000	7.500.000	800.000	8.000.000	892.024	8.920.240	600.000	6.000.000	780.521	7.805.210	981.226	9.812.260	500.000	5.000.000
16	Montaje de puesta a tierra en BT.	Un.	16	110.000	1.760.000	150.000	2.400.000	90.000	1.440.000	128.257	2.052.112	102.000	1.632.000	112.225	1.795.600	141.082	2.257.312	160.321	2.565.136
17	Montaje de AP de todo tipo.	Un.	26	63.000	1.638.000	230.000	5.980.000	120.000	3.120.000	249.617	6.490.042	216.000	5.616.000	128.415	3.338.790	274.578	7.139.028	312.021	8.112.546
18	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipo 1 y 8.	Un.	2	11.340	22.680	35.000	70.000	25.000	50.000	29.684	59.368	36.000	72.000	37.105	74.210	32.652	65.304	37.105	74.210
19	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	1	11.340	11.340	45.000	45.000	30.000	30.000	50.900	50.900	420.000	420.000	43.289	43.289	38.094	38.094	43.289	43.289
20	Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS 2.	Un.	2	18.144	36.288	65.000	130.000	50.000	100.000	224.880	449.760	156.000	312.000	196.770	393.540	247.368	494.736	281.100	562.200
21	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	Un.	63	30.690	1.933.470	35.000	2.205.000	32.500	2.047.500	21.252	1.338.876	34.560	2.177.280	31.878	2.008.314	23.377	1.472.751	26.565	1.673.595
22	Abrazadera p/ poste HA AH - A - AN	Un.	22	10.450	229.900	8.200	180.400	14.000	308.000	9.024	198.528	8.832	194.304	11.280	248.160	9.926	218.372	11.280	248.160
23	Abrazadera p/ poste HA AH - A - ER	Un.	2	11.650	23.300	13.500	27.000	14.000	28.000	10.800	21.600	11.968	23.936	13.500	27.000	11.880	23.760	13.500	27.000
24	Abrazadera p/ poste HA AH - A - AR	Un.	54	15.000	810.000	13.500	729.000	14.000	756.000	12.768	689.472	11.520	622.080	11.712	632.448	14.045	758.430	15.960	861.840
25	Abrazadera p/ poste HA AH - A - CR	Un.	6	15.000	90.000	13.500	81.000	14.000	84.000	12.374	74.244	11.520	69.120	15.468	92.808	13.612	81.672	15.468	92.808
26	Abrazadera p/ poste HA AH - A - BR	Un.	2	11.650	23.300	13.500	27.000	15.000	30.000	10.800	21.600	15.625	31.250	13.500	27.000	11.880	23.760	13.500	27.000
27	Aislador para rienda MT	Un.	1	16.500	16.500	27.000	27.000	26.500	26.500	21.668	21.668	31.250	31.250	27.085	27.085	23.833	23.833	27.085	27.085
28	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	Un.	30	95.000	2.850.000	107.500	3.225.000	140.000	4.200.000	58.304	1.749.120	107.500	3.225.000	87.456	2.623.680	64.134	1.924.020	72.880	2.186.400
29	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	Un.	30	5.280	158.400	7.000	210.000	8.500	255.000	5.610	168.300	5.000	150.000	4.909	147.270	6.171	185.130	7.012	210.360
30	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	Un.	57	4.950	282.150	6.500	370.500	8.500	484.500	4.382	249.774	4.750	270.750	6.573	374.661	4.820	274.740	5.477	312.189
31	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	Un.	6	19.800	118.800	16.000	96.000	26.500	159.000	10.400	62.400	16.875	101.250	14.300	85.800	11.440	68.640	13.000	78.000
32	Alambre preformado lateral doble para 35 mm²	Un.	3	8.250	24.750	8.500	25.500	8.500	25.500	6.800	20.400	8.750	26.250	8.500	25.500	7.480	22.440	8.500	25.500
33	Arandela lisa redonda tipo AR3 de 3/8"	Un.	2	320	640	500	1.000	500	1.000	256	512	313	626	320	640	280	560	320	640
34	Arandela lisa redonda tipo AR4 de 1/2"	Un.	12	550	6.600	600	7.200	600	7.200	439	5.268	313	3.756	549	6.588	480	5.760	549	6.588
35	Arandela lisa cuadrada de ACGA 5/8 AC	Un.	302	1.650	498.300	2.500	755.000	2.200	664.400	1.728	521.856	1.375	415.250	2.160	652.320	1.901	574.102	2.160	652.320
36	Artefacto AP 250 W Vapor de Sodio cerrado	Un.	26	115.000	2.990.000	150.000	3.900.000	680.000	17.680.000	274.000	7.124.000	112.500	2.925.000	428.522	11.141.572	342.817	8.913.242	389.565	10.128.690
37	Brazo para AP Acero Galvanizado 1" x 1,4 m para poste HºAº	Un.	26	45.000	1.170.000	45.000	1.170.000	220.000	5.720.000	38.400	998.400	81.250	2.112.500	33.600	873.600	42.240	1.098.240	48.000	1.248.000
38	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 3/8"x 3", con tuerca y arandela	Un.	2	950	1.900	1.755	3.510	1.800	3.600	784	1.568	1.875	3.750	980	1.960	860	1.720	980	1.960
39	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	Un.	34	2.650	90.100	2.200	74.800	3.300	112.200	2.240	76.160	2.500	85.000	2.800	95.200	2.464	83.776	2.800	95.200
40	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	Un.	76	3.135	238.260	3.500	266.000	5.200	395.200	3.189	242.364	3.625	275.500	3.986	302.936	3.508	266.608	3.986	302.936
41	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 5 1/2", con tuerca y arandela	Un.	8	3.220	25.760	3.800	30.400	5.800	46.400	2.576	20.608	3.625	29.000	3.220	25.760	2.834	22.672	3.220	25.760
42	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3 1/2", con tuerca y arandela	Un.	48	680	32.640	5.500	264.000	4.500	216.000	552	26.496	4.375	210.000	690	33.120	600	28.800	690	33.120
43	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 5", con tuerca y arandela	Un.	8	5.500	44.000	6.500	52.000	7.500	60.000	1.366	10.928	5.625	45.000	2.050	16.400	1.503	12.024	1.708	13.664
44	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 6 1/2", con tuerca y arandela	Un.	16	5.600	89.600	6.800	108.800	9.000	144.000	4.480	71.680	62.500	1.000.000	5.600	89.600	4.928	78.848	5.600	89.600
45	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	Un.	18	6.600	118.800	7.000	126.000	9.500	171.000	7.170	129.060	6.063	109.134	8.963	161.334	7.887	141.966	8.963	161.334
46	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	Un.	28	10.500	294.000	9.000	252.000	11.200	313.600	8.754	245.112	6.875	192.500	7.661	214.508	9.630	269.640	10.943	306.404
47	Cable unipolar aislado Cu BT 2 mm²	m.	260	1.020	265.200	1.355	352.300	1.800	468.000	1.186	308.360	1.125	292.500	1.482	385.320	1.304	339.040	1.482	385.320
48	Cable unipolar aislado Cu BT 70 mm²	m.	20	46.200	924.000	55.000	1.100.000	76.500	1.530.000	34.495	689.900	60.238	1.204.760	43.119	862.380	37.945	758.900	43.119	862.380
49	Cable Aa desnudo 35 mm²	m.	4.137	3.135	12.969.495	3.500	14.479.500	3.800	15.720.600	6.055	25.049.535	9.375	38.784.375	6.052	25.037.124	7.608	31.474.296	6.000	24.822.000
50	Cabo de acero 3/8" para mensajeria y rienda	m.	28	16.775	469.700	7.500	210.000	26.500	742.000	4.826	135.128	5.625	157.500	7.239	202.692	5.308	148.624	6.032	168.896
51	Cable bipolar aislado Cu BT 2 x 2,5 mm²	m.	78	2.400	187.200	4.620	360.360	3.900	304.200	5.280	411.840	3.875	302.250	6.600	514.800	5.808	453.024	6.600	514.800
52	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	m.	222	13.950	3.096.900	17.500	3.885.000	25.000	5.550.000	11.505	2.554.110	18.000	3.996.000	15.820	3.512.040	12.655	2.809.410	14.381	3.192.582
53	Cable Preensamblado Al 3x35+1x50 mm² BT	m.	2.070	25.000	51.750.000	7.000	14.490.000	26.500	54.855.000	19.700	40.779.000	25.000	51.750.000	19.670	40.716.900	24.728	51.186.960	20.000	41.400.000
54	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	Un.	32	2.700	86.400	6.500	208.000	5.500	176.000	2.156	68.992	4.250	136.000	3.234	103.488	2.372	75.904	2.695	86.240
55	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16-35 / 35-16 mm²	Un.	4	3.800	15.200	7.500	30.000	6.500	26.000	3.040	12.160	4.250	17.000	3.800	15.200	3.344	13.376	3.800	15.200
56	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	Un.	52	1.485	77.220	4.500	234.000	2.200	114.400	1.188	61.776	4.250	221.000	1.485	77.220	1.307	67.964	1.485	77.220
57	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	Un.	30	4.950	148.500	5.500	165.000	5.500	165.000	4.356	130.680	4.238	127.140	5.445	163.350	4.792	143.760	5.445	163.350
58	Conector a diente para preensamblado 16-35/50-70 mm²	Un.	4	4.155	16.620	15.000	60.000	22.000	88.000	3.564	14.256	21.125	84.500	5.300	21.200	3.920	15.680	4.455	17.820
59	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Lapacho	Un.	6	70.000	420.000	95.000	570.000	150.000	900.000	57.600	345.600	60.000	360.000	86.400	518.400	63.360	380.160	72.000	432.000
60	Cruceta de madera 3"x4"x2,1 m MT	Un.	2	55.000	110.000	35.000	70.000	90.000	180.000	5.278	10.556	60.000	120.000	7.918	15.836	5.806	11.612	6.598	13.196
61	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	Un.	32	55.000	1.760.000	70.000	2.240.000	90.000	2.880.000	50.600	1.619.200	60.000	1.920.000	75.900	2.428.800	55.660	1.781.120	63.250	2.024.000
62	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	Un.	2	22.000	44.000	25.000	50.000	45.000	90.000	12.048	24.096	27.500	55.000	15.060	30.120	13.253	26.506	15.060	30.120

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PLUS INGENIERÍA S.A.		VITEX S.R.L.		ELECTROMECÁNICA DOLDÁN DE OSVALDO R. DOLDÁ. O.		RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA		BS INGENIERÍA S.R.L.		TOTEL INGENIERÍA S.R.L.		SAGUAN S.A.		STELCI S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
63	Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT	Un.	18	24.750	445.500	30.900	556.200	21.000	378.000	13.596	244.728	18.750	337.500	16.995	305.910	14.956	269.208	16.995	305.910
64	Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT	Un.	64	24.750	1.584.000	13.700	876.800	24.500	1.568.000	6.248	399.872	8.750	560.000	7.810	499.840	6.873	439.872	7.810	499.840
65	Descargador de sobretensión 23 kV MT	Un.	6	453.000	2.718.000	450.000	2.700.000	650.000	3.900.000	173.356	1.040.136	506.063	3.036.378	315.000	1.890.000	190.692	1.144.152	216.695	1.300.170
66	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	Un.	12	7.150	85.800	12.000	144.000	15.000	180.000	4.136	49.632	16.250	195.000	6.204	74.448	4.550	54.600	5.170	62.040
67	Estribo para prensa de Linea viva de 35 mm2	Un.	12	31.350	376.200	35.000	420.000	65.000	780.000	88	1.056	19.000	228.000	35.000	420.000	500	6.000	110	1.320
68	Fusible tipo NH 160 A BT	Un.	6	55.000	330.000	45.000	270.000	55.000	330.000	28.864	173.184	40.000	240.000	57.200	343.200	31.750	190.500	36.080	216.480
69	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	Un.	34	4.180	142.120	5.500	187.000	6.500	221.000	20.139	684.726	3.313	112.642	17.622	599.148	22.173	753.882	25.174	855.916
70	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	Un.	2	63.800	127.600	120.000	240.000	150.000	300.000	70.402	140.804	197.125	394.250	61.603	123.206	77.500	155.000	88.003	176.006
71	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	Un.	16	40.700	651.200	35.000	560.000	105.000	1.680.000	38.731	619.696	98.125	1.570.000	33.890	542.240	42.604	681.664	48.414	774.624
72	Lampara al Vapor Na alta presion 250 W Tubo	Un.	12	36.000	432.000	85.000	1.020.000	105.000	1.260.000	30.228	362.736	59.750	717.000	37.785	453.420	33.252	399.024	37.785	453.420
73	Lampara al Vapor NA de alta presicion 250 W Tubo	Un.	14	36.000	504.000	85.000	1.190.000	105.000	1.470.000	40.379	565.306	59.750	836.500	50.474	706.636	44.416	621.824	50.474	706.636
74	Lampara al Vapor HG de alta presicion 250 W	Un.	1	28.500	28.500	56.000	56.000	90.000	90.000	24.000	24.000	35.625	35.625	24.760	24.760	18.150	18.150	20.625	20.625
75	Interruptor Fotoeléctrico para AP	Un.	26	26.000	676.000	35.000	910.000	32.000	832.000	20.898	543.348	50.000	1.300.000	26.112	678.912	22.987	597.662	26.122	679.172
76	Mano francesa para poste de HºAº MF 1 B.T.	Un.	2	13.200	26.400	15.000	30.000	18.000	36.000	13.440	26.880	10.250	20.500	11.760	23.520	14.785	29.570	16.800	33.600
77	Mano francesa perfil angulo R3	Un.	2	10.000	20.000	13.500	27.000	62.000	124.000	2.621	5.242	3.750	7.500	3.276	6.552	2.800	5.600	3.276	6.552
78	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	Un.	76	17.050	1.295.800	16.000	1.216.000	18.800	1.428.800	15.744	1.196.544	11.875	902.500	13.776	1.046.976	17.318	1.316.168	19.680	1.495.680
79	Material p/PTBT jab 5/8 Cu desnudo 25mm	Un.	16	19.000	304.000	25.000	400.000	400.000	6.400.000	15.301	244.816	118.750	1.900.000	19.126	306.016	16.831	269.296	19.126	306.016
80	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	Un.	67	13.750	921.250	13.500	904.500	22.000	1.474.000	7.600	509.200	12.500	837.500	9.500	636.500	8.360	560.120	9.500	636.500
81	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	Un.	30	14.850	445.500	13.500	405.000	27.000	810.000	17.487	524.610	6.675	200.250	15.327	459.810	19.236	577.080	21.859	655.770
82	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	Un.	63	22.000	1.386.000	20.500	1.291.500	32.000	2.016.000	18.195	1.146.285	19.375	1.220.625	20.470	1.289.610	20.015	1.260.945	22.744	1.432.872
83	Porta Fusible aereo de 10 Amp p/BT	Un.	26	8.300	215.800	15.000	390.000	15.000	390.000	6.684	173.784	11.250	292.500	5.849	152.074	7.352	191.152	8.355	217.230
84	Poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	Un.	46	650.000	29.900.000	550.000	25.300.000	750.000	34.500.000	683.560	31.443.760	650.000	29.900.000	598.115	27.513.290	751.916	34.588.136	600.000	27.600.000
85	Poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	Un	5	793.100	3.965.500	580.000	2.900.000	850.000	4.250.000	760.840	3.804.200	683.200	3.416.000	665.735	3.328.675	836.924	4.184.620	951.050	4.755.250
86	Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	Un	10	1.230.000	12.300.000	850.000	8.500.000	1.200.000	12.000.000	1.015.000	10.150.000	1.159.000	11.590.000	1.014.300	10.143.000	1.275.000	12.750.000	900.000	9.000.000
87	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	Un.	4	1.350.000	5.400.000	1.400.000	5.600.000	1.650.000	6.600.000	1.037.000	4.148.000	2.050.820	8.203.280	1.200.000	4.800.000	1.302.000	5.208.000	1.200.000	4.800.000
88	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	Un.	3	1.250.000	3.750.000	950.000	2.850.000	1.600.000	4.800.000	1.090.000	3.270.000	1.342.000	4.026.000	1.098.172	3.294.516	1.360.000	4.080.000	1.100.000	3.300.000
89	Poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	Un.	13	1.150.000	14.950.000	880.000	11.440.000	1.150.000	14.950.000	840.960	10.932.480	1.171.200	15.225.600	800.000	10.400.000	925.056	12.025.728	1.000.000	13.000.000
90	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	Un.	12	31.350	376.200	45.000	540.000	650.000	7.800.000	20.240	242.880	29.568	354.816	30.630	367.560	22.264	267.168	25.300	303.600
91	Seccionador Fusible Unip. Intemp. Aéreo Expulsión MT 100 A	Un.	12	464.000	5.568.000	550.000	6.600.000	650.000	7.800.000	241.000	2.892.000	563.200	6.758.400	378.488	4.541.856	302.790	3.633.480	310.000	3.720.000
92	Seccionador Fusible NH Línea Aérea BT	Un.	6	410.000	2.460.000	385.000	2.310.000	495.000	2.970.000	116.380	698.280	390.400	2.342.400	287.100	1.722.600	128.000	768.000	145.475	872.850
93	Soporte planchuela 5/16"x3" tipo ABRT-05	Un.	4	120.000	480.000	120.000	480.000	140.000	560.000	96.000	384.000	153.600	614.400	120.000	480.000	105.600	422.400	120.000	480.000
94	Terminal a compresión para cable Cu 70 mm²	Un.	12	7.832	93.984	6.500	78.000	15.500	186.000	3.960	47.520	4.480	53.760	4.950	59.400	4.356	52.272	4.950	59.400
95	Tuerca ojal de 5/8"	Un.	31	7.700	238.700	6.500	201.500	8.500	263.500	3.577	110.887	6.912	214.272	4.471	138.601	3.934	121.954	4.471	138.601
96	Trafo trifásico distribución 100 KVA	Un.	2	18.100.000	36.200.000	17.000.000	34.000.000	19.000.000	38.000.000	8.000.000	16.000.000	19.665.000	39.330.000	17.050.000	34.100.000	10.000.000	20.000.000	11.312.136	22.624.272
97	Tronco anclaje de madera de 0,2m. x 1,2 m.	Un.	1	44.330	44.330	55.000	55.000	40.000	40.000	100.000	100.000	51.200	51.200	69.300	69.300	87.120	87.120	99.000	99.000
98	Varilla anclaje VA 2 5/8" x 2,1 m.	Un.	1	57.200	57.200	45.500	45.500	20.000	20.000	37.119	37.119	36.768	36.768	42.000	42.000	36.960	36.960	57.931	57.931
99	Tuerca hexagonal para perno de 5/8"	Un.	1	608	608	500	500	600	600	700	700	640	640	608	608	550	550	608	608
100	Varilla anclaje VA 2 5/8" x 2,1 m.	Un.	1	57.200	57.200	45.500	45.500	20.000	20.000	50.000	50.000	36.768	36.768	42.000	42.000	36.960	36.960	42.000	42.000

Monto adjudicado: **261.088.870**

Ing. Pedro Cuevas
Responsable de la UOC ANDE