MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRAMO 2028, 2046, 2047, 9264 Y 9289, CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA

Item	Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					ING. UBALDO BRITEZ					SANTA TERESA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO			2.250	3.500	7.875.000								2.250	500	1.125.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN ECEPCIÓN)			1	650.000	650.000								1	500.000	500.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			2.250	3.500	7.875.000								2.250	500	1.125.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACION Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA D EMPEDRADO)			450	3.500	1.575.000								450	500	225.000
5	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	250.000	250.000								1	350.000	350.000
6	PRERACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO			2.250	2.000	4.500.000	OFERTA RECHAZADA							2.250	1.000	2.250.000
7	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			670	13.500	9.045.000								670	12.000	8.040.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.			2.250	23.000	51.750.000								2.250	18.000	40.500.000
9	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.			2.250	3.000	6.750.000								2.250	14.000	31.500.000
10	ENCALADO Y PINTURA A LA CAL DE CORDONES DE VEREDA			168	1.000	168.000								168	12.000	2.016.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
11	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	1.062.000	1.062.000								1	1.669.000	1.669.000
	TOTAL					**91.500.000**										**89.300.000**

EDGAR ARNALDO GIRETT
JEFE DE LA UOC