DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

LOTE	Descripción	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.					14 DE JULIO S.A.					CONSORCIO DE EMPRESAS ELECTROMECÁNICAS (T&C S.A. - TECNO PLUS INGENIERIA S.A. - SAGUAN S.A. - INGELCO S.R.L.)					TECNO ELECTRIC S.A.				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Ampliación de la Sub-Estación Santa Rosa 220/66/23 kV	11.439.131.562	1	CVP	Nac.	11.439.131.562	10.720.264.939	1	14 de Julio	Nacional	10.720.264.939	10.174.990.402	1	CEE	Nacional	10.174.990.402	11.158.514.342	1	TE	NAC.	11.158.514.342
2	Ampliación de la Sub-Estación Capiatá 220/23 kV	No Cotiza	....	....	....	....	8.923.917.169	1	14 de Julio	Nacional	8.923.917.169	9.528.268.709	1	CEE	Nacional	9.528.268.709	No Cotiza	....	....	....	....

Ing. Carlos Miglio