8. **VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NO SUSTANCIAL Y FORMAL**: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, por lo que se verifica en ello el cumplimiento de los puntos exigidos en el PBC (Experiencia Específica en Obras - : Capacidad en materia de personal - Capacidad en materia de Equipos)

5. Capacidad en materia de personal	COTEBRAS S.A.	PEGASUS	R&W	Ing. Julio Cesar Gómez
• Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: *Un Ingeniero Civil o Arquitecto con al menos 5 años de experiencia efectiva en Obras Civiles como residente. La experiencia se contabilizara a partir del año de emisión del título universitario.*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6. Capacidad en materia de equipos				
a) Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: - 1 (uno) Generador Eléctrico 15 Kva. Trifásico, motor diesel de 220/380 V 50 Hz; - Una hormigonera - 1 (una) Motobomba; - 1 (un) Camión de Carga; • Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

9. **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por RESUMEN GLOBAL, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.** y las verificaciones técnicas realizadas por el Arq. Diego Sotomayor

DESCRIPCION DEL BIEN	PRESENT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	OFERENTE		MARCA	PROCED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DERMATOLÓGICAS DEL M.S.P. Y B.S.	UNIDAD	UNIDAD	358.653.409	1	COTEBRAS S.A.	—	—	1	296.908.456	296.908.456	-17,2
	UNIDAD	UNIDAD	358.653.409	2	PEGASUS S.A.	—	—	1	300.711.430	300.711.430	-16,2
	UNIDAD	UNIDAD	358.653.409	3	R & W CONSTRUCTORA S.A.	—	—	1	335.981.836	335.981.836	-6,32
	UNIDAD	UNIDAD	358.653.409	4	ING. JULIO CESAR GOMEZ R.	—	—	1	339.730.974	339.730.974	-5,28

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Francisco J. Gutiérrez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Liza Duarte Houdin
Unidad Técnica de Apoyo
D.G.O.C - M. S. P. y B. S.

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

	Item	Descripcion	UNI	CANT	Precio Unit. Referecial	COTEBRAS S.A.	Var %	PEGASUS S.A.	Var %	R&W	Var %	Ing. Julio Cesar Gomez R.	Var %
1		**Trabajos previos**											
	1	a- Relleno y compactacón manual	m3	8,1	122.070	101.983	-16%	85.500	-30%	97.750	-20%	96.800	-21%
	2	b- Replanteo y marcación	m2	111,0	4.875	3.435	-30%	3.500	-28%	4.025	-17%	4.840	-1%
2		**Demoliciones**											
	3	a- De piso	m2	102,4	9.438	5.368	-43%	6.700	-29%	8.625	-9%	6.050	-36%
	4	b- de mampostería	m2	31,5	12.675	4.294	-66%	8.900	-30%	12.650	0%	12.100	-5%
	5	c- de artefactos sanitarios	un	9,0	34.320	26.838	-22%	24.200	-29%	34.500	1%	30.250	-12%
	6	d- de azulejos	m2	43,1	9.438	6.441	-32%	6.700	-29%	10.854	15%	6.050	-36%
	7	e- de aberturas	un	16,0	25.350	26.838	6%	17.800	-30%	23.000	-9%	24.200	-5%
	8	f- de cielorraso de PVC	m2	16,1	14.430	12.882	-11%	10.200	-29%	12.650	-12%	12.100	-16%
3		**Excavaciones**											
	9	a- Para zapata	m3	8,6	37.700	26.838	-29%	26.400	-30%	34.500	-8%	42.350	12%
	10	b- Para cimentacion corrida	m3	8,2	34.320	26.838	-22%	24.100	-30%	34.500	1%	36.300	6%
4		**Fundaciones**											
	11	- Fundación de PBC	m3	8,2	360.880	300.580	-17%	290.000	-20%	368.000	2%	338.800	-6%
5		**Mampostería**											
	12	a- Nivelación con ladrillo común y junta de 2cm de 0,3 (1:2:8) con cemento tipo 1	m2	6,3	174.200	129.011	-26%	130.000	-25%	172.500	-1%	151.250	-13%
	13	b- Elevación de 0,15 con ladrillo común y junta de 2 cm. (1:2:10) con cemento tipo 1	m2	97,3	95.160	69.166	-27%	67.000	-30%	80.500	-15%	90.750	-5%
6		**Aislación**											
	14	a- Horizontal 0,15 con asfalto	ml	39,9	19.370	18.786	-3%	18.000	-7%	17.250	-11%	18.150	-6%
	15	b- Vertical	m2	5,9	19.370	16.103	-17%	18.000	-7%	17.250	-11%	18.150	-6%
	16	c- De losa con piso de Tejuelita Prensada	m2	110,6	161.850	134.188	-17%	115.000	-29%	161.000	-1%	142.780	-12%
7		**Estructuras de H°A° (Previo calculo)**											
	17	a- Zapatas	m3	5,3	1.710.800	1.495.550	-13%	1.700.000	-1%	1.667.500	-3%	1.815.000	6%
	18	b- Vigas de fundación	ml	19,1	93.795	150.290	60%	90.000	-4%	97.750	4%	90.750	-3%
	19	c- Pilares	m3	1,3	2.171.000	1.831.000	-16%	1.800.000	-17%	2.070.000	-5%	2.057.000	-5%
	20	d- Vigas	m3	1,7	2.041.000	1.831.000	-10%	1.800.000	-12%	2.012.500	-1%	2.057.000	1%
	21	e- Encadenado 13x30cm	ml	28,4	93.795	150.290	60%	90.000	-4%	97.750	4%	90.750	-3%
	22	d- Losas alivianacadas de ladrillos cerámicos	m2	110,6	213.434	191.000	-11%	200.000	-6%	201.250	-6%	187.550	-12%

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abg. Angel E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Liza Duarte Houlin
Unidad Técnica de Apoyo
D.G.O.C - M. S. P. y B. S.

Abg. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

8		**Revoques**											
	23	a- A 1 capa, espesor 1,5 cm (1:4:16) con hidrófugo	m2	305,6	28.600	24.368	-15%	22.000	-23%	23.000	-20%	30.250	6%
	24	b- A 1 capa, espesor 1,5 cm. (1:4:16) sin hidrófugo	m2	218,9	27.300	22.758	-17%	22.000	-19%	23.000	-16%	29.040	6%
	25	c- De losa a 2 capas	m2	110,6	46.670	38.431	-18%	33.000	-29%	39.100	-16%	36.300	-22%
9		**Contrapiso**											
	26	a- de 10cm (1/4:1:4:6)	m2	47,5	43.576	31.132	-29%	31.000	-29%	35.650	-18%	30.250	-31%
	27	b- Reparación de contrapiso existente	m2	102,4	22.360	18.894	-16%	18.000	-19%	20.700	-7%	18.150	-19%
10		**Pisos**											
	28	a- Mosaico granítico	m2	75,7	161.720	120.232	-26%	115.000	-29%	161.000	0%	151.250	-6%
	29	b- Cerámica esmaltada	m2	12,8	110.500	83.733	-24%	78.000	-29%	97.750	-12%	96.800	-12%
	30	c- Piso vinílico de alto transito de 2mm. , previa ejecución de carpeta base.	m2	51,6	208.000	182.495	-12%	146.000	-30%	195.500	-6%	181.500	-13%
	31	d- Alisada de cemento para guardaobra	m2	9,5	41.470	26.838	-35%	30.000	-28%	38.410	-7%	42.350	2%
11		**Revestidos**											
	32	a- Azulejo 15x15cm SSHH	m2	50,4	68.770	55.178	-20%	60.000	-13%	69.000	0%	72.600	6%
	33	b- Azulejo 20x25cm laboratorio	m2	85,4	68.770	61.190	-11%	60.000	-13%	69.000	0%	72.600	6%
12		**Cielorraso**											
	34	- de fibra mineral prensado húmedo antiinflamable en placas de 1,2 x 0,6 con estructura de chapa doblada junta lisa.	m2	36,3	182.000	144.923	-20%	130.000	-29%	166.750	-8%	145.200	-20%
13		**Aberturas**											
	35	a- Colocación de puerta recuperada	un	6,0	195.000	134.188	-31%	170.000	-13%	184.000	-6%	121.000	-38%
	36	b- Puerta de 1,3x2,1	un	1,0	2.026.700	1.696.130	-16%	1.500.000	-26%	1.955.000	-4%	1.815.000	-10%
	37	c- Puerta de 0,7x2,1	un	2,0	1.090.700	622.630	-43%	1.000.000	-8%	920.000	-16%	726.000	-33%
	38	d- Ventana tipo guillotina 1,0x1,1	un	1,0	845.000	429.400	-49%	700.000	-17%	747.500	-12%	726.000	-14%
	39	e- Ventana tipo banderola 2,5x0,4	un	1,0	1.040.000	590.425	-43%	900.000	-13%	920.000	-12%	968.000	-7%
	40	f- Ventana tipo banderola 4,0x0,4	un	1,0	1.560.000	912.475	-42%	1.100.000	-29%	1.437.500	-8%	1.452.000	-7%
	41	g- Puerta de chapa doblada 0,9x2,1	un	1,0	780.000	536.750	-31%	700.000	-10%	690.000	-12%	726.000	-7%

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Liza Duarte Houdin
Unidad Técnica de Apoyo
D.G.O.C - M.S.P.y B.S.

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

	42	h- Ventana de chapa doblada corrediza de 1x1,1	un	4,0	455.000	536.750	18%	450.000	-1%	460.000	1%	544.500	20%
	43	i- Ventana de chapa doblada corrediza de 1,9x1,2	un	3,0	650.000	751.450	16%	600.000	-8%	575.000	-12%	786.500	21%
	44	j- Ventana de chapa doblada corrediza de 2,3x1,1	un	1,0	910.000	912.475	0%	800.000	-12%	897.000	-1%	1.089.000	20%
14		**Vidrios**											
	45	a- Doble	m2	14,1	156.000	128.820	-17%	120.000	-23%	149.500	-4%	145.200	-7%
	46	b -Vidrio templado sobre estructura de aluminio.	m2	20,1	715.000	536.750	-25%	700.000	-2%	690.000	-3%	701.800	-2%
	47	c- Puerta de 1,60x2,de vidrio templado con estructura de aluminio	un	1,0	3.380.000	3.005.800	-11%	3.200.000	-5%	3.220.000	-5%	3.630.000	7%
15		**Mesadas**											
	48	a- Mesada de granito liso apoyada en hormigón armado con zócalo, mueble inferior formicado interior y exterior con estante intermedio, cajoneras y puertas (laboratorio) .	ml	4,8	1.300.000	1.288.200	-1%	1.200.000	-8%	1.265.000	-3%	1.573.000	21%
	49	b- Mesada de granito apoyada en hormigón armado con zocalo con una piletas y griferia pico movil incluidas , mueble inferior formicado interior y exterior con estante intermedio , cajoneras y puerta (laboratorio) Incluir instalacion de agua fria y caliente y desague hasta el primer registro	ml	6,4	1.560.000	1.502.900	-4%	1.400.000	-10%	1.552.500	0%	1.815.000	16%
	50	c- Mesada de granito apoyadas en hormigon armado con dos piletas y griferia pico movil incluidas con zócalo, mueble inferior formicado interior y exterior con estante intermedio , cajoneras y puerta (esterilizacion)	ml	6,4	1.690.000	1.824.950	8%	1.500.000	-11%	1.552.500	-8%	1.815.000	7%

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Dr. Marcos E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Liza Duarte Houdin
Unidad Técnica de Apoyo
D.G.O.C - M. S. P. y B. S.

		Incluir instalacion de agua fria y caliente y desague hasta el primer registro											
16		**Mamparas**											
	51	a- De melamina con estrucura metálica	m2	17,6	169.000	150.290	-11%	150.000	-11%	161.000	-5%	181.500	7%
	52	b- Accesorios y herrajes p/ puerta simple	un	1,0	364.000	311.315	-14%	360.000	-1%	345.000	-5%	423.500	16%
17		**Instalación eléctrica**											
	53	a- Bocas de lámparas (31) y tomacorriente (30)	un	61,0	94.250	69.778	-26%	85.000	-10%	80.500	-15%	84.700	-10%
	54	b- Toma especiales	un	17,0	325.000	80.513	-75%	230.000	-29%	322.000	-1%	302.500	-7%
	55	c- Linea para estufa	un	1,0	325.000	80.513	-75%	230.000	-29%	322.000	-1%	302.500	-7%
	56	d- Línea para Termocalefón y colocacion de termocalefon	un	4,0	1.885.000	1.395.550	-26%	1.450.000	-23%	1.725.000	-8%	1.815.000	-4%
	57	e- Linea para extractores de aire	un	4,0	325.000	80.513	-75%	230.000	-29%	322.000	-1%	302.500	-7%
	58	f- Linea para Ventilador de Techo	un	9,0	94.250	69.778	-26%	85.000	-10%	86.250	-8%	84.700	-10%
	59	g- Artefactos fluorescentes: 1x40w	un	6,0	156.000	69.778	-55%	110.000	-29%	155.250	0%	121.000	-22%
	60	h- Artefactos fluorescentes: 2x40w	un	25,0	286.000	101.983	-64%	203.000	-29%	264.500	-8%	242.000	-15%
	61	i-Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 12.000 BTU	un	3,0	299.000	483.075	62%	240.000	-20%	270.250	-10%	302.500	1%
	62	j-Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para18.000 BTU	un	2,0	299.000	483.075	62%	240.000	-20%	270.250	-10%	302.500	1%

Abog. Jorge Estigarribia D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Liza Duarte Houdin
Unidad Técnica de Apoyo
D.G.O.C - M.S.P. y B.S.

Abog. Jorge E. Gamarra G.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Abog. Luis Ma. Ortiz
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

	63	k-Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 24.000 BTU	un	2,0	299.000	483.075	62%	240.000	-20%	270.250	-10%	302.500	1%
	64	l- Adecuacion del tablero existente con las llaves necesarias	un	1,0	780.000	2.039.650	161%	600.000	-23%	690.000	-12%	726.000	-7%
18		**Artefactos eléctricos. Provisión y colocación**											
	65	a-Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split frio calor con accesorios de 12.000 BTU	un	3,0	3.250.000	3.005.800	-8%	3.000.000	-8%	3.105.000	-4%	3.025.000	-7%
	66	b-Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split frio calor con accesorios de 18.000 BTU	un	2,0	3.640.000	3.220.500	-12%	3.200.000	-12%	2.700.000	-26%	3.630.000	0%
	67	c-Provisión y colocación de aire acondicionado tipo Split frio calor con accesorios de 24.000 BTU	un	2,0	4.680.000	3.843.130	-18%	4.000.000	-15%	4.600.000	-2%	4.961.000	6%
	68	e- Ventilador de techo	un	9,0	54.600	413.298	657%	60.000	10%	46.000	-16%	484.000	786%
	69	f- Extractor eléctrico diam. 150mm., de metal con persiana de gravedad	un	2,0	1.040.000	869.535	-16%	950.000	-9%	977.500	-6%	968.000	-7%
19		**Instalación Cloacal**											
	70	a- Registro de 60x60x60cm	un	7,0	257.400	375.725	46%	250.000	-3%	253.000	-2%	302.500	18%
	71	b- Tubo PVC 100mm	ml	47,6	38.610	26.301	-32%	35.000	-9%	32.373	-16%	36.300	-6%
	72	c- Desague cloacal de baño completo	un	3,0	455.000	370.358	-19%	450.000	-1%	448.500	-1%	423.500	-7%
20		**Instalación Hidráulica**											
	73	- Instalación agua caliente y fría en baño completo	un	3,0	1.118.000	1.062.765	-5%	1.000.000	-11%	1.012.000	-9%	1.028.500	-8%
21		**Colocación de artefactos sanitarios**											
	74	a- Baño completo - con cañerias Frío y Caliente	un	3,0	5.443.100	4.680.460	-14%	4.800.000	-12%	5.405.000	-1%	6.050.000	11%
22		**Desagüe Pluvial**											
	75	a- Tubo de PVC de 100mm.	ml	38,0	38.610	26.301	-32%	35.000	-9%	32.373	-16%	36.300	-6%

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Liza Duarte Houdin
Unidad Técnica de Apoyo
D.G.O.C - M. S. P. y B. S

Abog. Luis Carlos Bentez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.O.C - M.S.P. y B.S.

	76	b- Boca de desagüe abierta 30x30x30 cm.	un	6,0	213.200	198.598	-7%	200.000	-6%	207.000	-3%	181.500	-15%
	77	c- Plato terraza	un	4,0	78.000	75.145	-4%	70.000	-10%	74.750	-4%	72.600	-7%
23		Pinturas											
	78	a- de pared al latex exterior	m2	121,5	20.410	16.103	-21%	20.000	-2%	17.250	-15%	18.150	-11%
	79	b- de pared al latex con enduido interior	m2	173,6	39.780	30.058	-24%	28.000	-30%	28.750	-28%	24.200	-39%
	80	c- de caños de bajada con esmalte sintético	ml	12,0	22.100	18.250	-17%	20.000	-10%	20.700	-6%	18.150	-18%
	81	d- de aberturas de madera con esmalte sintético	m2	40,1	35.750	27.911	-22%	26.000	-27%	28.750	-20%	24.200	-32%
	82	e- de aberturas metalicas con esmalte sintético	m2	26,8	35.750	27.911	-22%	26.000	-27%	28.750	-20%	24.200	-32%
	83	f- de losa al latex	m3	110,6	20.410	18.250	-11%	20.000	-2%	17.250	-15%	18.150	-11%
24		Varios											
	84	- Limpieza periodica y final de obra	gl	1,0	2.600.000	2.147.000	-17%	1.900.000	-27%	2.530.000	-3%	1.815.000	-30%
		PCI											
	85	a- Detectores humo calor y termovelocimetrico	un	44,0	585.000	295.213	-50%	500.000	-15%	575.000	-2%	423.500	-28%
	86	b- Extintores de 4 kg	un	10,0	211.900	268.375	27%	200.000	-6%	207.000	-2%	423.500	100%
	87	c- Alarmas Audiovisuales	un	4,0	429.000	343.520	-20%	400.000	-7%	437.000	2%	302.500	-29%
	88	d- Señales de emergencia	un	12,0	218.400	214.700	-2%	200.000	-8%	212.750	-3%	242.000	11%
	89	e- Pulsadores manual	un	8,0	455.000	375.725	-17%	400.000	-12%	448.500	-1%	302.500	-34%
	90	f- Luces de emergencia	un	10,0	429.000	322.050	-25%	350.000	-18%	425.500	-1%	242.000	-44%
	91	g- Panel Central de Control	un	1,0	2.730.000	2.028.915	-26%	2.000.000	-27%	2.185.000	-20%	2.420.000	-11%

En atención al Artículo 26 –Evaluación de las Ofertas "Los defectos de forma o no sustanciales y los errores de cálculo en las propuestas podrán ser subsanados en los termino que se establezcan en el reglamento, siempre y cuando no impliquen la modificación de los precios unitarios, por lo que no serán suficientes para descalificar la propuesta de un participante, siempre y cuando se deban a errores u omisiones de buena fe y no se pretenda confundir a los evaluadores."

Oferta Presentada

10		**Pisos**					**19.845.048**
	28	a- Mosaico granítico	m2	75,7	120.232	9.101.562	
	29	**b- Cerámica esmaltada**	**m2**	**12,8**	**83.733**	**1.071.782**	
	30	c- Piso vinílico de alto transito de 2mm. , previa ejecución de carpeta base.	m2	51,6	182.495	9.416.742	
	31	d- Alisada de cemento para guardaobra	m2	9,5	26.838	254.961	

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Abog. Ingrid Giménez G.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

Liza Duarte Houdin
Unidad Técnica de Apoyo
D.G.O.C - M.S.P. y B.S.

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

16		**Mamparas**					**2.956.419**
	51	**a- De melamina con estrucura metálica**	**m2**	**17,6**	**150.290**	**2.645.104**	
	52	b- Accesorios y herrajes p/ puerta simple	un	1,0	311.315	311.315	

En tal sentido se procede a la corrección de los Ítems

10		**Pisos**					**19.840.861**
	28	a- Mosaico granítico	m2	75,7	120.232	9.101.562	
	29	**b- Cerámica esmaltada**	**m2**	**12,8**	**83.733**	**1.067.596**	
	30	c- Piso vinílico de alto transito de 2mm. , previa ejecución de carpeta base.	m2	51,6	182.495	9.416.742	
	31	d- Alisada de cemento para guardaobra	m2	9,5	26.838	254.961	

16		Mamparas					2.948.905
	51	a- De melamina con estrucura metálica	m2	17,6	150.290	2.637.590	
	52	b- Accesorios y herrajes p/ puerta simple	un	1,0	311.315	311.315	

10. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta el informe, con la sugerencia de adjudicar a la FIRMA **COTREBRAS S.A.** por cumplir los requisitos técnicos y legales solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente CUADRO:

	Item	Descripción	UNI	CANT	Precio Unitario	Sub Total	Total
1		Trabajos previos					1.207.347
	1	a- Relleno y compactacón manual	m3	8,1	101.983	826.062	
	2	b- Replanteo y marcación	m2	111,0	3.435	381.285	
2		Demoliciones					1.840.902
	3	a- De piso	m2	102,4	5.368	549.683	
	4	b- de mampostería	m2	31,5	4.294	135.261	
	5	c- de artefactos sanitarios	un	9,0	26.838	241.542	
	6	d- de azulejos	m2	43,1	6.441	277.607	
	7	e- de aberturas	un	16,0	26.838	429.408	
	8	f- de cielorraso de PVC	m2	16,1	12.882	207.400	
3		Excavaciones					450.878
	9	a- Para zapata	m3	8,6	26.838	230.807	
	10	b- Para cimentacion corrida	m3	8,2	26.838	220.072	
4		Fundaciones					2.464.756
	11	- Fundación de PBC	m3	8,2	300.580	2.464.756	
5		Mampostería					7.542.621
	12	a- Nivelación con ladrillo común y junta de 2cm de 0,3 (1:2:8) concemento tipo 1	m2	6,3	129.011	812.769	

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Liz Duarte Houdin
Unidad Técnica de Apoyo
D.G.O.C - M. S. P. y B. S

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.