Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 11/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 24, Km. 28, Km. 29, Km. 32. del Distrito de Minga Guazú, Provisión y Colocación de Tanque Metálico Tipo Copa en el km 14 Acaray - Fracción Oriente. Construcción de Soporte para tanque Metálico con Tanque de fibra - Km 14 Acaray, Construcción de Vestuario en la Cancha Guaraní del km 14 Acaray " ID Nº 367.978.-

			Elian Construcciones con Ruc 880202-5				Constructora 2 Hermanos cobn Ruc 4013685-0							
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Km 14 Acaray - Portal Minga**	**Unidad Medida Global**	**1**		**59.434.544**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	0	0	Metros cuadrados	2		0
1.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.203	1.951	2.347.053	Metros cuadrados	1.203	0	0	Metros cuadrados	1.203		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.203	2.005	2.412.015	Metros cuadrados	1.203	0	0	Metros cuadrados	1.203		0
1.2		colorada							0					
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	240,6	2.059	495.395	Metros cúbicos	240,6	0	0	Metros cúbicos	240,6		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.203	27.929	33.598.587	Metros cuadrados	1.203	0	0	Metros cuadrados	1.203		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.203	2.932	3.527.196	Metros cuadrados	1.203	0	0	Metros cuadrados	1.203		0
1.3		Cordón de Ho.							0					
1.3.1		lateral	Metro lineal	320	26.959	8.626.880	Metro lineal	320	0	0	Metro lineal	320		0
1.4		Compactación							0					
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.203	2.240	2.694.720	Metros cuadrados	1.203	0	0	Metros cuadrados	1.203		0
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.203	2.968	3.570.504	Metros cuadrados	1.203	0	0	Metros cuadrados	1.203		0
1.5		Limpieza							0					
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.203	968	1.164.504	Metros cuadrados	1.203	0	0	Metros cuadrados	1.203		0
2	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Km 14 Acaray - Fraccion Las Palmeras**	**Unidad Medida Global**	**1**		**40.486.802**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares							0					
2.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	0	0	Metros cuadrados	2		0
2.1.2		Marcación	Metros cuadrados	817	1.951	1.593.967	Metros cuadrados	817	0	0	Metros cuadrados	817		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	817	2.005	1.638.085	Metros cuadrados	817	0	0	Metros cuadrados	817		0
2.2		colorada							0					
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	163,4	2.059	336.441	Metros cúbicos	163,4	0	0	Metros cúbicos	163,4		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	817	27.929	22.817.993	Metros cuadrados	817	0	0	Metros cuadrados	817		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	817	2.932	2.395.444	Metros cuadrados	817	0	0	Metros cuadrados	817		0
2.3		Cordón de Ho.							0					
2.3.1		lateral	Metro lineal	210	26.959	5.661.390	Metro lineal	210	0	0	Metro lineal	210		0
2.4		Compactación							0					
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	817	2.240	1.830.080	Metros cuadrados	817	0	0	Metros cuadrados	817		0
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	817	2.968	2.424.856	Metros cuadrados	817	0	0	Metros cuadrados	817		0
2.5		Limpieza							0					
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	817	968	790.856	Metros cuadrados	817	0	0	Metros cuadrados	817		0
3	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Km 14 Acaray - Fraccion Los Álamos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**42.826.826**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		
3.1		Trabajos Preliminares							0					
3.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	0	0	Metros cuadrados	2		0
3.1.2		Marcación	Metros cuadrados	923	1.951	1.800.773	Metros cuadrados	923	0	0	Metros cuadrados	923		0

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 11/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 24, Km. 28, Km. 29, Km. 32. del Distrito de Minga Guazú, Provisión y Colocación de Tanque Metálico Tipo Copa en el km 14 Acaray - Fracción Oriente. Construcción de Soporte para tanque Metálico con Tanque de fibra - Km 14 Acaray, Construcción de Vestuario en la Cancha Guaraní del km 14 Acaray " ID Nº 367.978.-

			Elian Construcciones con Ruc 880202-5				Constructora 2 Hermanos cobn Ruc 4013685-0							
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	923	2.005	1.850.615	Metros cuadrados	923	0	0	Metros cuadrados	923		0
3.2		colorada							0					
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	184,6	2.059	380.091	Metros cúbicos	184,6	0	0	Metros cúbicos	184,6		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	923	27.929	25.778.467	Metros cuadrados	923	0	0	Metros cuadrados	923		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	923	2.932	2.706.236	Metros cuadrados	923	0	0	Metros cuadrados	923		0
3.3		Cordón de Ho.							0					
3.3.1		lateral	Metro lineal	134	26.959	3.612.506	Metro lineal	134	0	0	Metro lineal	134		0
3.4		Compactación							0					
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	923	2.240	2.067.520	Metros cuadrados	923	0	0	Metros cuadrados	923		0
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	923	2.968	2.739.464	Metros cuadrados	923	0	0	Metros cuadrados	923		0
3.5		Limpieza							0					
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	923	968	893.464	Metros cuadrados	923	0	0	Metros cuadrados	923		0
4	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Km 14 Acaray - Fraccion Los Álamos - TramoII**	**Unidad Medida Global**	**1**		**89.420.796**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares							0					
4.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	0	0	Metros cuadrados	2		0
4.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.797	1.951	3.505.947	Metros cuadrados	1.797	0	0	Metros cuadrados	1.797		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.797	2.005	3.602.985	Metros cuadrados	1.797	0	0	Metros cuadrados	1.797		0
4.2		colorada							0					
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	359,4	2.059	740.005	Metros cúbicos	359,4	0	0	Metros cúbicos	359,4		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.797	27.929	50.188.413	Metros cuadrados	1.797	0	0	Metros cuadrados	1.797		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.797	2.932	5.268.804	Metros cuadrados	1.797	0	0	Metros cuadrados	1.797		0
4.3		Cordón de Ho.							0					
4.3.1		lateral	Metro lineal	520	26.959	14.018.680	Metro lineal	520	0	0	Metro lineal	520		0
4.4		Compactación							0					
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.797	2.240	4.025.280	Metros cuadrados	1.797	0	0	Metros cuadrados	1.797		0
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.797	2.968	5.333.496	Metros cuadrados	1.797	0	0	Metros cuadrados	1.797		0
4.5		Limpieza							0					
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.797	968	1.739.496	Metros cuadrados	1.797	0	0	Metros cuadrados	1.797		0
5	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Km 14 Acaray - Cierra Grande**	**Unidad Medida Global**	**1**		**26.210.913**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares							0					
5.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	0	0	Metros cuadrados	2		0
5.1.2		Marcación	Metros cuadrados	523	1.951	1.020.373	Metros cuadrados	523	0	0	Metros cuadrados	523		0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	523	2.005	1.048.615	Metros cuadrados	523	0	0	Metros cuadrados	523		0
5.2		colorada							0					
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	130,75	2.059	269.214	Metros cúbicos	130,75	0	0	Metros cúbicos	130,75		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	523	27.929	14.606.867	Metros cuadrados	523	0	0	Metros cuadrados	523		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	523	2.932	1.533.436	Metros cuadrados	523	0	0	Metros cuadrados	523		0
5.3		Cordón de Ho.							0					

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 11/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 24, Km. 28, Km. 29, Km. 32. del Distrito de Minga Guazú, Provisión y Colocación de Tanque Metálico Tipo Copa en el km 14 Acaray - Fracción Oriente. Construcción de Soporte para tanque Metálico con Tanque de fibra - Km 14 Acaray, Construcción de Vestuario en la Cancha Guaraní del km 14 Acaray " ID Nº 367.978.-

			Elian Construcciones con Ruc 880202-5				Constructora 2 Hermanos cobn Ruc 4013685-0							
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
5.3.1		lateral	Metro lineal	130	26.959	3.504.670	Metro lineal	130	0	0	Metro lineal	130		0
5.4		Compactación							0					
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	523	2.240	1.171.520	Metros cuadrados	523	0	0	Metros cuadrados	523		0
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	523	2.968	1.552.264	Metros cuadrados	523	0	0	Metros cuadrados	523		0
5.5		Limpieza							0					
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	523	968	506.264	Metros cuadrados	523	0	0	Metros cuadrados	523		0
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 14 Acaray - Fraccion Los Cedrales**	**Unidad Medida Global**	**1**		**34.532.241**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
6.1		Trabajos Preliminares												
6.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	0	0	Metros cuadrados	2		0
6.1.2		Marcación	Metros cuadrados	681	1.951	1.328.631	Metros cuadrados	681	0	0	Metros cuadrados	681		0
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	681	2.005	1.365.405	Metros cuadrados	681	0	0	Metros cuadrados	681		0
6.2		colorada												
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	136,2	2.059	280.436	Metros cúbicos	136,2	0	0	Metros cúbicos	136,2		0
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	681	27.929	19.019.649	Metros cuadrados	681	0	0	Metros cuadrados	681		0
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	681	2.932	1.996.692	Metros cuadrados	681	0	0	Metros cuadrados	681		0
6.3		Cordón de Ho.												
6.3.1		lateral	Metro lineal	198	26.959	5.337.882	Metro lineal	198	0	0	Metro lineal	198		0
6.4		Compactación												
6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	681	2.240	1.525.440	Metros cuadrados	681	0	0	Metros cuadrados	681		0
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	681	2.968	2.021.208	Metros cuadrados	681	0	0	Metros cuadrados	681		0
6.5		Limpieza												
6.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	681	968	659.208	Metros cuadrados	681	0	0	Metros cuadrados	681		0
7	**83101504-987**	**Provisión y Colocación de Tanque Metálico Tipo Copa en el km 14 Acaray - Fraccion Oriente**	**Unidad Medida Global**	**1**		**38.312.044**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
7.1		?copa?, con capacidad para 20.000 litros de agua, a	Unidad Medida Global	1	24.996.818	24.996.818	Unidad Medida Global	1			Unidad Medida Global	1		
7.2		exterior del "Tanque elevado" de metal.	Unidad Medida Global	1	2.804.318	2.804.318	Unidad Medida Global	1	0	0	Unidad Medida Global	1		0
7.3		del ?tanque elevado?.	Unidad Medida Global	1	3.663.409	3.663.409	Unidad Medida Global	1	0	0	Unidad Medida Global	1		0
7.4		tanque elevado, con tuberia y accesorios de PVC	Unidad Medida Global	1	2.380.227	2.380.227	Unidad Medida Global	1	0	0	Unidad Medida Global	1		0
7.5		logo e identificación del proyecto	Unidad Medida Global	1	2.736.136	2.736.136	Unidad Medida Global	1			Unidad Medida Global	1		
7.6		mástil de caño galvanizado, conductor de cobre	Unidad Medida Global	1	1.731.136	1.731.136	Unidad Medida Global	1	0	0	Unidad Medida Global	1		0
8	83101504-987	**Construcción de Soporte para tanque Metálico con Tanque de fibra - Km 14 Acaray**	Unidad Medida Global	1		**25.260.828**	Unidad Medida Global	1	0	**0**	Unidad Medida Global	1		
8.1		Trabajos Preliminares												
8.1.1		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	10	4.681	46.810	Metros cuadrados	10	0	0	Metros cuadrados	10		

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 11/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 24, Km. 28, Km. 29, Km. 32. del Distrito de Minga Guazú, Provisión y Colocación de Tanque Metálico Tipo Copa en el km 14 Acaray - Fracción Oriente. Construcción de Soporte para tanque Metálico con Tanque de fibra - Km 14 Acaray, Construcción de Vestuario en la Cancha Guaraní del km 14 Acaray " ID Nº 367.978.-

			Elian Construcciones con Ruc 880202-5				Constructora 2 Hermanos cobn Ruc 4013685-0							
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
8.1.2		Cartel de obras	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	0	0	Metros cuadrados	2		0
8.2		Movimiento de Suelo												
8.2.1		Excavación para Fundación Diámetro 1,40 metros.	Metros cúbicos	2,45	69.000	169.050	Metros cúbicos	2,45	0	0	Metros cúbicos	2,45		0
8.3		Hormigón												
8.3.1		Zapata de Hº ciclópeo diámetro 1,00mtrs.	Metros cúbicos	2,45	748.909	1.834.827	Metros cúbicos	2,45	0	0	Metros cúbicos	2,45		0
8.3.2		Cabezal de HºAº diámetro 1,00mtrs.	Metros cúbicos	0,9	1.526.182	1.373.564	Metros cúbicos	0,9	0	0	Metros cúbicos	0,9		0
8.4		Estructura metálica							0					
8.4.1		Plancha metálica para anclaje de soporte	Unidad	3	146.182	438.546	Unidad	3	0	0	Unidad	3		0
8.4.2		Torre de estructura metálica altura 9mtrs	Metros cuadrados	67,5	130.500	8.808.750	Metros cuadrados	67,5			Metros cuadrados	67,5		
8.5		Tanque elevado							0					
8.5.1		vidrio. Resistentes al agua incluye conexiones e	Unidad	1	11.440.909	11.440.909	Unidad	1	0	0	Unidad	1		0
8.6		Limpieza Final							0					
8.6.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	150.682	150.682	Unidad Medida Global	1	0	0	Unidad Medida Global	1		0
9	**72131601-998**	**Construcción de Vestuario en la Cancha Guaraní del km 14 Acaray**	**Unidad Medida Global**	**1**		**134.323.206**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
9.1		Trabajos Preliminares							0					
9.1.1		Cartel de obra 2.00 x 1.00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2	0	0	Metros cuadrados	2		0
9.1.2		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	80	6.863	549.040	Metros cuadrados	80	0	0	Metros cuadrados	80		0
9.2		Movimiento de Suelo												
9.2.1		Excavación para Fundación	Metros cúbicos	5,12	89.645	458.982	Metros cúbicos	5,12	0	0	Metros cúbicos	5,12		0
9.2.2		Relleno y apisonado de tierra colorada	Metros cúbicos	23,6	108.955	2.571.338	Metros cúbicos	23,6	0	0	Metros cúbicos	23,6		0
9.3		Hormigón Armado												
9.3.1		Zapata 0,80x0,80x0,25mtrs	Metros cúbicos	1,6	1.800.273	2.880.437	Metros cúbicos	1,6	0	0	Metros cúbicos	1,6		0
9.3.2		Columna de HºAº 20x20cm	Metros cúbicos	1,4	1.800.273	2.520.382	Metros cúbicos	1,4	0	0	Metros cúbicos	1,4		0
9.3.3		Encadenado inferior 15x25 cm	Metros cúbicos	2,89	1.800.273	5.202.789	Metros cúbicos	2,89	0	0	Metros cúbicos	2,89		0
9.3.4		Encadenado superior 15x20 cm	Metros cúbicos	1,42	1.800.273	2.556.388	Metros cúbicos	1,42	0	0	Metros cúbicos	1,42		0
9.4		Albañilería												
9.4.1		Aislación asfáltica	Metro lineal	61,7	19.500	1.203.150	Metro lineal	61,7	0	0	Metro lineal	61,7		0
9.4.2		Mampostería 0,15 de ladrillo hueco	Metros cuadrados	195	68.318	13.322.010	Metros cuadrados	195	0	0	Metros cuadrados	195		0
9.4.3		Recogida de 2 hilada 0,15 de ladrillo común	Metro lineal	32,6	40.173	1.309.640	Metro lineal	32,6	0	0	Metro lineal	32,6		0
9.5		Revoques												
9.5.1		Revoque interior	Metros cuadrados	281,13	37.773	10.619.123	Metros cuadrados	281,13	0	0	Metros cuadrados	281,13		0
9.5.2		Revoque exterior	Metros cuadrados	102,81	39.818	4.093.689	Metros cuadrados	102,81	0	0	Metros cuadrados	102,81		0
9.6		Piso y azulejos												
9.6.1		Azulejo en sanitario	Metros cuadrados	85,4	84.955	7.255.157	Metros cuadrados	85,4	0	0	Metros cuadrados	85,4		0
9.6.2		Contrapiso de cascote y carpeta de regularización	Metros cuadrados	57	74.727	4.259.439	Metros cuadrados	57	0	0	Metros cuadrados	57		0
9.6.3		Piso cerámico	Metros cuadrados	57	79.500	4.531.500	Metros cuadrados	57	0	0	Metros cuadrados	57		0
9.7		Techo												
9.7.1		metálica	Metros cuadrados	84,71	185.864	15.744.539	Metros cuadrados	84,71	0	0	Metros cuadrados	84,71		0
9.8		Aberturas												
9.8.1		Puerta tablero (1,20x2,10)	Unidad	2	847.500	1.695.000	Unidad	2	0	0	Unidad	2		0
9.8.2		0,60x1,80	Unidad	8	745.227	5.961.816	Unidad	8	0	0	Unidad	8		0

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 11/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 24, Km. 28, Km. 29, Km. 32. del Distrito de Minga Guazú, Provisión y Colocación de Tanque Metálico Tipo Copa en el km 14 Acaray - Fracción Oriente. Construcción de Soporte para tanque Metálico con Tanque de fibra - Km 14 Acaray, Construcción de Vestuario en la Cancha Guaraní del km 14 Acaray " ID Nº 367.978.-

			Elian Construcciones con Ruc 880202-5				Constructora 2 Hermanos cobn Ruc 4013685-0							
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
9.8.3		Ventana	Metros cuadrados	6,9	690.682	4.765.706	Metros cuadrados	6,9	0	0	Metros cuadrados	6,9		0
9.9		Artefacto para sanitario												
9.9.1		Inodoro incluye instalación	Unidad	3	746.591	2.239.773	Unidad	3	0	0	Unidad	3		0
9.9.2		Lavatorio con pedestal incluye instalación	Unidad	4	746.591	2.986.364	Unidad	4	0	0	Unidad	4		0
9.9.3		Mingitorio incluye instalación	Unidad	4	649.773	2.599.092	Unidad	4	0	0	Unidad	4		0
9.9.4		Ducha caliente y fría incluye instalación y conexión	Unidad	4	202.500	810.000	Unidad	4	0	0	Unidad	4		0
9.10		Agua corriente												
9.10.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	Unidad Medida Global	1	6.437.045	6.437.045	Unidad Medida	1	0	0	Unidad Medida	1		0
9.11		Cámara séptica y pozo absorbentes												
9.11.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00	Unidad	2	2.496.136	4.992.272	Unidad	2	0	0	Unidad	2		0
9.11.2		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	2	1.983.409	3.966.818	Unidad	2	0	0	Unidad	2		0
9.12		Instalación Eléctrica												
9.12.1		seccional	Unidad Medida Global	1	6.340.909	6.340.909	Unidad Medida	1	0	0	Unidad Medida	1		0
9.13		Pintura												
9.13.1		Pintura interior vestuario	Metros cuadrados	195	29.073	5.669.235	Metros cuadrados	195	0	0	Metros cuadrados	195		0
9.13.2		Pintura exterior	Metros cuadrados	102,81	29.073	2.988.995	Metros cuadrados	102,81	0	0	Metros cuadrados	102,81		0
9.13.3		Pintura de puertas 1,20x2,10	Metros cuadrados	10,08	23.618	238.069	Metros cuadrados	10,08	0	0	Metros cuadrados	10,08		0
9.14		Limpieza final												
9.14.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.556.818	2.556.818	Unidad Medida	1	0	0	Unidad Medida	1		0
		TOTAL GENERAL				**490.808.200**			0	**0**				**0**

LOTE NRO: 2

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 24 , Km. 32, Km. 29, Km.28, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Km 24 Fracción Virgen de Caacupe- Lado Monday**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**61.274.702**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 11/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 24, Km. 28, Km. 29, Km. 32. del Distrito de Minga Guazú, Provisión y Colocación de Tanque Metálico Tipo Copa en el km 14 Acaray - Fracción Oriente. Construcción de Soporte para tanque Metálico con Tanque de fibra - Km 14 Acaray, Construcción de Vestuario en la Cancha Guaraní del km 14 Acaray " ID Nº 367.978.-

			Elian Construcciones con Ruc 880202-5				Constructora 2 Hermanos cobn Ruc 4013685-0							
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1.1.1		Cartel de Obra:(1,00x200 mts)	Metros cúbicos	2	0	0	Metros	2	484.762	969.524	Metros	2		0
1.1.2		Marcación	Metros	1.249	0	0	Metros	1.249	2.002	2.500.498	Metros	1.249		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	1.249	0	0	Metros	1.249	1.991	2.486.759	Metros	1.249		0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	262	0	0	Metros	262	1.964	514.568	Metros	262		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.249	0	0	Metros	1.249	27.956	34.917.044	Metros	1.249		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	1.249	0	0	Metros	1.249	2.830	3.534.670	Metros	1.249		0
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	314	0	0	Metro	314	26.789	8.411.746	Metro	314		0
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.249	0	0	Metros	1.249	2.386	2.980.114	Metros	1.249		0
1.4.2		Compactación Final	Metros	1.249	0	0	Metros	1.249	2.973	3.713.277	Metros	1.249		0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros	1.249	0	0	Metros	1.249	998	1.246.502	Metros	1.249		0
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado Fracción Karai Ito Jakekue - Linea 1 Km 32 Lado Monday**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.701.926**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra:(1.00x2,00 mts.)	Metros cúbicos	2	0	0	Metros	2	484.762	969.524	Metros	2		0
2.1.2		Marcación	Metros	802	0	0	Metros	802	2.002	1.605.604	Metros	802		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	802	0	0	Metros	802	1.991	1.596.782	Metros	802		0

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 11/2.019 – ¨ Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 24, Km. 28, Km. 29, Km. 32. del Distrito de Minga Guazú, Provisión y Colocación de Tanque Metálico Tipo Copa en el km 14 Acaray - Fracción Oriente. Construcción de Soporte para tanque Metálico con Tanque de fibra - Km 14 Acaray, Construcción de Vestuario en la Cancha Guaraní del km 14 Acaray ¨ ID Nº 367.978.-

			Elian Construcciones con Ruc 880202-5				Constructora 2 Hermanos cobn Ruc 4013685-0							
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	168	0	0	Metros	168	1.964	329.952	Metros	168		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	802	0	0	Metros	802	27.956	22.420.712	Metros	802		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	802	0	0	Metros	802	2.830	2.269.660	Metros	802		0
2.3		Cordón de Ho.												
2.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	202	0	0	Metro	202	26.789	5.411.378	Metro	202		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros	802	0	0	Metros	802	2.386	1.913.572	Metros	802		0
2.4.2		Compactación Final	Metros	802	0	0	Metros	802	2.973	2.384.346	Metros	802		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros	802	0	0	Metros	802	998	800.396	Metros	802		0
3	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado Fracción San Juan - Km 29 - Lado Acaray**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.632.644**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra:(1,00x2,00 mts.)	Metros cúbicos	2	0	0	Metros	2	484.762	969.524	Metros	2		0
3.1.2		Marcación	Metros	521	0	0	Metros	521	2.002	1.043.042	Metros	521		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros	521	0	0	Metros	521	1.991	1.037.311	Metros	521		0
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	109	0	0	Metros	109	1.964	214.076	Metros	109		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	521	0	0	Metros	521	27.956	14.565.076	Metros	521		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros	521	0	0	Metros	521	2.830	1.474.430	Metros	521		0
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	132	0	0	Metro	132	26.789	3.536.148	Metro	132		0
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros	521	0	0	Metros	521	2.386	1.243.106	Metros	521		0
3.4.2		Compactación Final	Metros	521	0	0	Metros	521	2.973	1.548.933	Metros	521		0
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Unidad	1	0	0	Unidad	1	998	998	Unidad	1		0

Liz Paola [illegible] Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 11/2.019 – ¨ Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 24, Km. 28, Km. 29, Km. 32. del Distrito de Minga Guazú, Provisión y Colocación de Tanque Metálico Tipo Copa en el km 14 Acaray - Fracción Oriente. Construcción de Soporte para tanque Metálico con Tanque de fibra - Km 14 Acaray, Construcción de Vestuario en la Cancha Guaraní del km 14 Acaray ¨ ID Nº 367.978.-

			Elian Construcciones con Ruc 880202-5				Constructora 2 Hermanos cobn Ruc 4013685-0							
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento tipo Empedrado Km 28 Fracción Ñu Porâ - Lado Monday**	**Unidad Medida Global**	**1**	0	**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**112.993.846**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares							484.762					
4.1.1		Cartel de Obra:(1,00x200 mts)	Metros cúbicos	2	0	0	Metros cúbicos	2	484.762	969.524	Metros cúbicos	2		0
4.1.2		Marcación	Metros cuadrados	2.321	0	0	Metros cuadrados	2.321	2.002	4.646.642	Metros cuadrados	2.321		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.321	0	0	Metros cuadrados	2.321	1.991	4.621.111	Metros cuadrados	2.321		0
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	487	0	0	Metros cúbicos	487	1.964	956.468	Metros cúbicos	487		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	2.321	0	0	Metros cuadrados	2.321	27.956	64.885.876	Metros cuadrados	2.321		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	2.321	0	0	Metros cuadrados	2.321	2.830	6.568.430	Metros cuadrados	2.321		0
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	582	0	0	Metro lineal	582	26.789	15.591.198	Metro lineal	582		0
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.321	0	0	Metros cuadrados	2.321	2.386	5.537.906	Metros cuadrados	2.321		0
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	2.321	0	0	Metros cuadrados	2.321	2.973	6.900.333	Metros cuadrados	2.321		0
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.321	0	0	Metros cuadrados	2.321	998	2.316.358	Metros cuadrados	2.321		0
		TOTAL GENERAL LOTE Nº 02			0	**0**				**239.603.118**				**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020

Liz Paola Ojeda Calderón
Responsable de la U.O.C.