Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 11/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el km 13.5 Acaray –Fracción Maria Lía y Construcción de Pavimento tipo empedrado en el km 14 Acaray Fondo 6000 " ID Nº 384.657.-

			E.A CONSTRUCCIONES de Ever Adan Amarilla con RUC 2951246-8				CONSTRUCTORA DOS HERMANOS de Diego Guillermo Franco Vargas con RUC 4013685-0				Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Km 13,5 Acaray - Fracción María Lía**	**Unidad Medida Global**	**1**		**73.646.528**	**Unidad Medida Global**	**1**		**90.575.383**	**Unidad Medida Global**	**1**		**83.953.759**
1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	405.000	810.000	Metros cuadrados	2	484.762	969.524	Metros cuadrados	2	450.150	900.300
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.761	2.187	3.851.307	Metros cuadrados	1.761	2.697	4.749.417	Metros cuadrados	1.761	2.516	4.430.676
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.761	2.430	4.279.230	Metros cuadrados	1.761	2.997	5.277.717	Metros cuadrados	1.761	2.755	4.851.555
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	352,2	2.187	770.261	Metros cúbicos	352,2	2.645	931.569	Metros cúbicos	352,2	2.433	856.903
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.761	22.680	39.939.480	Metros cuadrados	1.761	27.956	49.230.516	Metros cuadrados	1.761	25.920	45.645.120
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.761	2.430	4.279.230	Metros cuadrados	1.761	3.000	5.283.000	Metros cuadrados	1.761	2.755	4.851.555
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	445	21.870	9.732.150	Metro lineal	445	26.789	11.921.105	Metro lineal	445	25.050	11.147.250
1.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.761	2.349	4.136.589	Metros cuadrados	1.761	2.864	5.043.504	Metros cuadrados	1.761	2.700	4.754.700
1.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.761	2.430	4.279.230	Metros cuadrados	1.761	2.973	5.235.453	Metros cuadrados	1.761	2.700	4.754.700
1.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.761	891	1.569.051	Metros cuadrados	1.761	1.098	1.933.578	Metros cuadrados	1.761	1.000	1.761.000
2	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Km 14 Acaray Fondo 6000.**	**Unidad Medida Global**	**1**		**58.345.888**	**Unidad Medida Global**	**1**		**71.445.978**	**Unidad Medida Global**	**1**		**67.253.505**
2.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	2	405.000	810.000	Metros cuadrados	2	484.762	969.524	Metros cuadrados	2	450.150	900.300
2.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.379	2.187	3.015.873	Metros cuadrados	1.379	2.697	3.719.163	Metros cuadrados	1.379	2.516	3.469.564
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.379	2.430	3.350.970	Metros cuadrados	1.379	2.997	4.132.863	Metros cuadrados	1.379	2.755	3.799.145
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	275,8	2.187	603.175	Metros cúbicos	275,8	2.645	729.491	**Metros cúbicos**	**275,8**	2.433	671.021
2.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.379	22.680	31.275.720	Metros cuadrados	1.379	27.956	38.551.324	Metros cuadrados	1.379	25.920	35.743.680
2.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.379	2.430	3.350.970	Metros cuadrados	1.379	3.000	4.137.000	Metros cuadrados	1.379	2.755	3.799.145
2.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	401	20.250	8.120.250	Metro lineal	401	24.048	9.643.248	Metro lineal	401	25.050	10.045.050
2.8		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.379	2.349	3.239.271	Metros cuadrados	1.379	2.864	3.949.456	Metros cuadrados	1.379	2.700	3.723.300
2.9		Compactación Final	Metros cuadrados	1.379	2.430	3.350.970	Metros cuadrados	1.379	2.973	4.099.767	Metros cuadrados	1.379	2.700	3.723.300
2.10		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.379	891	1.228.689	Metros cuadrados	1.379	1.098	1.514.142	Metros cuadrados	1.379	1.000	1.379.000
		TOTAL GENERAL				**131.992.416**				**162.021.361**				**151.207.264**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ U.O.C. RECIBIDO 15 - 2020

Liz Paola Ojeda Calderon
Responsable de la U.O.C.