Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PABELLON PARA EL COMLOG-AD REFERENDUM con ID: 347587

					MAGOMEC SRL		CX CONSTRUCCIONES		PEGASUS S.A		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		ARQUITECTONICA	
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado-TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**75.811.400**	**75.811.400**	**74.521.541**	**74.521.541**						
1.1		Construcciòn de obrador: baño, vestuario, depòsito, oficina para fiscalizaciòn	Unidad Medida Global	1	3.490.900	3.490.900	3.341.191	3.341.191	4.000.000	4.000.000	10.950.000	10.950.000	4.000.000	4.000.000
1.2		Instalaciones provisorias: agua, electricidad	Unidad Medida Global	1	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.300.000	1.300.000	4.032.605	4.032.605	1.417.323	1.417.323
1.3		Vallado perimetral H= 2,00m	Metro lineal	240	56.000	13.440.000	56.000	13.440.000	70.000	16.800.000	21.900	5.256.000	75.591	18.141.840
1.4		Contenedor para retiro de escombros	Unidad	30	140.000	4.200.000	140.000	4.200.000	180.000	5.400.000	511.000	15.330.000	188.976	5.669.280
1.5		Movimiento de suelo	Metros cúbicos	600	35.000	21.000.000	35.000	21.000.000	45.000	27.000.000	36.500	21.900.000	40.000	24.000.000
1.6		Relleno y compactaciòn	Metros cúbicos	500	45.500	22.750.000	43.550	21.775.000	55.000	27.500.000	51.432	25.716.000	55.000	27.500.000
1.7		Replanteo y marcaciòn	Metros cuadrados	1.101	3.500	3.853.500	3.350	3.688.350	5.000	5.505.000	1.460	1.607.460	4.724	5.201.124
1.8		Excavaciòn para fundaciones	Metros cúbicos	246	24.500	6.027.000	24.500	6.027.000	33.000	8.118.000	21.900	5.387.400	33.071	8.135.466
2	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (-ESTRUCTURA DE HO AO)**	**Unidad Medida Global**	**1**	**391.783.000**	**391.783.000**	**380.599.300**	**380.599.300**						
2.1		Zapatas	Metros cúbicos	89	1.470.000	130.830.000	1.470.000	130.830.000	1.700.000	151.300.000	1.666.523	148.320.547	1.984.253	176.598.517
2.2		Vigas de fundaciòn	Metros cúbicos	105	1.555.400	163.317.000	1.488.740	156.317.700	1.700.000	178.500.000	1.849.505	194.198.025	2.099.528	220.450.440
2.3		Pilares	Metros cúbicos	25	1.575.840	39.396.000	1.508.304	37.707.600	1.700.000	42.500.000	2.170.240	54.256.000	2.127.119	53.177.975
2.4		Viga superior	Metros cúbicos	8	1.575.000	12.600.000	1.507.500	12.060.000	1.700.000	13.600.000	2.276.790	18.214.320	2.125.985	17.007.880
2.5		Encadenado superior 15x40	Metro lineal	220	112.000	24.640.000	107.200	23.584.000	115.000	25.300.000	110.970	24.413.400	151.181	33.259.820
2.6		Encadenado superior 30x40	Metro lineal	120	175.000	21.000.000	167.500	20.100.000	175.000	21.000.000	221.941	26.632.920	236.221	28.346.520
3	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado(ALBAÑILERIA)**	**Unidad Medida Global**	**1**	**411.598.600**	**411.598.600**	**393.958.660**	**393.958.660**						-
3.1		Cimentaciòn de PBC	Metros cúbicos	125	294.000	36.750.000	281.400	35.175.000	295.000	36.875.000	329.629	41.203.625	396.851	49.606.375
3.2		Mamposterìa de nivelaciòn ladrillos comunes de 0,30	Metros cuadrados	80	95.025	7.602.000	90.953	7.276.240	120.000	9.600.000	158.862	12.708.960	128.268	10.261.440
3.3		Aislaciòn horizontal con asfalto y revoque 1:3	Metro lineal	245	19.600	4.802.000	18.760	4.596.200	25.000	6.125.000	27.545	6.748.525	26.457	6.481.965
3.4		Mamposterìa de elevaciòn de ladrillos comunes de 0,15	Metros cuadrados	688	56.000	38.528.000	53.600	36.876.800	60.000	41.280.000	84.823	58.358.224	75.591	52.006.608
3.5		Mamposterìa de elevaciòn de ladrillos comunes de 0,30	Metros cuadrados	833	112.000	93.296.000	107.200	89.297.600	112.000	93.296.000	151.442	126.151.186	151.181	125.933.773
3.6		Envarillado sobre aberturas en 2 niveles	Metro lineal	245	21.000	5.145.000	20.100	4.924.500	25.000	6.125.000	28.634	7.015.330	28.346	6.944.770

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PABELLON PARA EL COMLOG-AD REFERENDUM con ID: 347587

					MAGOMEC SRL		CX CONSTRUCCIONES		PEGASUS S.A		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		ARQUITECTONICA	
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
3.7		Azotada impermeable	Metros cuadrados	1.020	11.900	12.138.000	11.390	11.617.800	15.000	15.300.000	22.602	23.054.040	16.063	16.384.260
3.8		Revoque Exterior de paredes con hidròfugo	Metros cuadrados	1.020	19.600	19.992.000	18.760	19.135.200	25.000	25.500.000	38.810	39.586.200	26.457	26.986.140
3.9		Revoque interior fino filtrado	Metros cuadrados	1.982	18.200	36.072.400	17.420	34.526.440	18.500	36.667.000	30.748	60.942.536	24.567	48.691.794
3.10		Revoque de mochetas	Metro lineal	425	15.400	6.545.000	14.740	6.264.500	22.000	9.350.000	25.836	10.980.300	20.787	8.834.475
3.11		Contrapiso de cascote 10cm sobre terreno natural	Metros cuadrados	1.044	23.800	24.847.200	22.780	23.782.320	24.000	25.056.000	23.167	24.186.348	32.126	33.539.544
3.12		Piso tipo ceràmico PI 4	Metros cuadrados	931	112.000	104.272.000	107.200	99.803.200	110.000	102.410.000	63.593	59.205.083	151.181	140.749.511
3.13		Zòcalo tipo ceràmico	Metro lineal	375	40.600	15.225.000	38.860	14.572.500	55.000	20.625.000	22.701	8.512.875	54.803	20.551.125
3.14		Piso baldoson de cemento - guarda obra	Metros cuadrados	114	56.000	6.384.000	53.600	6.110.400	70.000	7.980.000	96.079	10.953.006	75.591	8.617.374
4	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (TECHO)**	**Unidad Medida Global**	**1**	**363.366.640**	**363.366.640**	**351.641.784**	**351.641.784**						
4.1		Estructura metàlica con perfiles de chapa doblada; incluye cabriadas, vigas, correas y anclajes	Metros cuadrados	962	140.000	134.680.000	138.000	132.756.000	150.000	144.300.000	128.373	123.494.826	188.976	181.794.912
4.2		Cobertura de chapa trapezoidal acanalada doble con aislamiento tèrmico de 30mm tipo sandwich	Metros cuadrados	962	237.720	228.686.640	227.532	218.885.784	250.000	240.500.000	320.934	308.738.508	320.882	308.688.484
5	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (REVESTIDO)**	**Unidad Medida Global**	**1**	**16.065.000**	**16.065.000**	**15.376.500**	**15.376.500**						-
5.1		De azulejo en baños; incluye guarda	Metros cuadrados	225	63.000	14.175.000	60.300	13.567.500	63.000	14.175.000	74.940	16.861.500	85.039	19.133.775
5.2		De azulejos en àrea de lavado y planchado	Costo por Mil	30	63.000	1.890.000	60.300	1.809.000	63.000	1.890.000	74.940	2.248.200	85.039	2.551.170
6	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado(ABERTURAS)**	**Unidad Medida Global**	**1**	**74.900.000**	**74.900.000**	**71.690.000**	**71.690.000**						-
6.1		Puerta de madera tipo placa de 0,80x2,10m; incluye marco, herrajes, cerradura y contramarco	Unidad	14	770.000	10.780.000	737.000	10.318.000	1.000.000	14.000.000	441.328	6.178.592	1.039.370	14.551.180
6.2		Puerta de madera tipo placa de 0,70x2,10m; incluye marco, herrajes, cerradura y contramarco	Unidad	15	735.000	11.025.000	703.500	10.552.500	1.000.000	15.000.000	441.328	6.619.920	992.126	14.881.890
6.3		Puerta de vidrio templado de 10mm 1,60x2,10m; incluye freno, herrajes y manijòn	Unidad	4	4.200.000	16.800.000	4.020.000	16.080.000	5.000.000	20.000.000	4.236.751	16.947.004	5.669.293	22.677.172
6.4		Ventana corrediza de vidrio templado 8mm 1,60x1,20m	Unidad	22	1.190.000	26.180.000	1.139.000	25.058.000	1.200.000	26.400.000	2.421.000	53.262.000	1.606.300	35.338.600
6.5		Ventana corrediza de vidrio templado 8mm 0,60x0,50m	Unidad	15	420.000	6.300.000	402.000	6.030.000	500.000	7.500.000	378.281	5.674.215	566.929	8.503.935
6.6		Mampara PVC en baños; incluye 2 puertas de 0,60x1,90m	Unidad Medida Global	2	1.907.500	3.815.000	1.825.750	3.651.500	2.600.000	5.200.000	206.794	413.588	2.574.804	5.149.608
7	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado(INSTALACIONES SANITARIAS-INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL**	**Unidad Medida Global**	**1**	**153.636.000**	**153.636.000**	**147.756.600**	**147.756.600**						-

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PABELLON PARA EL COMLOG-AD REFERENDUM con ID: 347587

					MAGOMEC SRL		CX CONSTRUCCIONES		PEGASUS S.A		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		ARQUITECTONICA	
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
7.1		Desague cloacal interior de baños hasta el primer registro	Unidad	15	630.000	9.450.000	650.000	9.750.000	800.000	12.000.000	300.000	4.500.000	850.394	12.755.910
7.2		Desague cloacal de pileta de lavar	Unidad	8	315.000	2.520.000	301.500	2.412.000	400.000	3.200.000	300.000	2.400.000	425.197	3.401.576
7.3		Rejilla de piso sifonada de 15x15 en àrea de lavadero	Unidad	8	126.000	1.008.000	120.600	964.800	150.000	1.200.000	75.000	600.000	170.079	1.360.632
7.4		Registro de desague cloacal de 0,60x0,60m	Unidad	10	245.000	2.450.000	234.500	2.345.000	320.000	3.200.000	350.000	3.500.000	330.709	3.307.090
7.5		Registro de desague cloacal de 0,80x0,80m	Unidad	1	280.000	280.000	268.000	268.000	380.000	380.000	450.000	450.000	377.953	377.953
7.6		Caño pvc de 100mm	Metro lineal	160	30.800	4.928.000	29.480	4.716.800	40.000	6.400.000	30.019	4.803.040	41.575	6.652.000
7.7		Planta de tratamiento de efluentes segùn detalle, hasta desembocadura	Unidad	1	133.000.000	133.000.000	127.300.000	127.300.000	133.000.000	133.000.000	166.500.640	166.500.640	179.527.616	179.527.616
8	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado(INSTALACION DE AGUA CORRIENTE)**	**Unidad Medida Global**	**1**	**18.060.000**	**18.060.000**	**17.691.000**	**17.691.000**						-
8.1		Distribuciòn interior de agua corriente en baños	Unidad	15	630.000	9.450.000	630.000	9.450.000	800.000	12.000.000	300.000	4.500.000	850.394	12.755.910
8.2		Instalaciòn de agua corriente en piletas de lavar	Unidad	8	630.000	5.040.000	603.000	4.824.000	800.000	6.400.000	299.775	2.398.200	850.394	6.803.152
8.3		Alimentaciòn de agua corriente desde la toma de agua	Metro lineal	150	23.800	3.570.000	22.780	3.417.000	30.000	4.500.000	97.220	14.583.000	32.126	4.818.900
9	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado(INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL)**	**Unidad Medida Global**	**1**	**35.973.000**	**35.973.000**	**34.431.300**	**34.431.300**						-
9.1		Canaleta de chapa galvaniz. No 24 desarrollo 0,40m	Metro lineal	90	63.000	5.670.000	60.300	5.427.000	80.000	7.200.000	71.259	6.413.310	85.039	7.653.510
9.2		Canaleta limahoya desarrollo 1,20m	Metro lineal	68	84.000	5.712.000	80.400	5.467.200	100.000	6.800.000	142.518	9.691.224	113.386	7.710.248
9.3		Bajada de chapa galvaniz. No. 24	Metro lineal	72	63.000	4.536.000	60.300	4.341.600	80.000	5.760.000	71.259	5.130.648	85.039	6.122.808
9.4		Registro de desague pluvial con tapa rejilla de 0,30x0,30	Unidad	26	245.000	6.370.000	234.500	6.097.000	320.000	8.320.000	171.022	4.446.572	330.709	8.598.434
9.5		Caño pvc de 100mm	Metro lineal	250	24.500	6.125.000	33.450	8.362.500	30.000	7.500.000	42.783	10.695.750	33.071	8.267.750
9.6		Caño pvc de 150mm	Metro lineal	90	84.000	7.560.000	80.400	7.236.000	110.000	9.900.000	71.259	6.413.310	113.386	10.204.740
10	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (ARTEFACTOS SANITARIOS - INCLUYE GRIFERIA)**	**Unidad Medida Global**	**1**	**20.461.000**	**20.461.000**	**19.584.100**	**19.584.100**						-
10.1		Inodoro con cisterna alta	Unidad	15	420.000	6.300.000	402.000	6.030.000	550.000	8.250.000	304.729	4.570.935	566.929	8.503.935
10.2		Lavatorio con pedestal	Unidad	17	315.000	5.355.000	301.500	5.125.500	400.000	6.800.000	502.239	8.538.063	425.197	7.228.349
10.3		Ducha elèctrica con brazo metàlico	Unidad	15	140.000	2.100.000	134.000	2.010.000	180.000	2.700.000	101.576	1.523.640	188.976	2.834.640
10.4		Papelera con porta rollo	Unidad	15	63.000	945.000	60.300	904.500	80.000	1.200.000	33.859	507.885	85.039	1.275.585

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PABELLON PARA EL COMLOG-AD REFERENDUM con ID: 347587

					MAGOMEC SRL		CX CONSTRUCCIONES		PEGASUS S.A		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		ARQUITECTONICA	
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
10.5		Jabonera para lavatorio	Unidad	17	63.000	1.071.000	60.300	1.025.100	80.000	1.360.000	28.216	479.672	85.039	1.445.663
10.6		Jabonera para ducha	Unidad	15	63.000	945.000	60.300	904.500	80.000	1.200.000	28.216	423.240	85.039	1.275.585
10.7		Perchero	Unidad	15	63.000	945.000	60.300	904.500	80.000	1.200.000	282.157	4.232.355	85.039	1.275.585
10.8		Pileta de lavar de marmolina; incluye base revocada de mamposteria de ladrillos comunes de 0,15	Unidad	8	350.000	2.800.000	335.000	2.680.000	450.000	3.600.000	507.882	4.063.056	472.441	3.779.528
11	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (INSTALACION ELECT**	**Unidad Medida Global**	**1**	**234.700.000**	**234.700.000**	**303.900.000**	**303.900.000**						-
11.1		Provisión e instalación de Tubos de PVC Corrugado de 3/4"	Metros	1.200	9.000	10.800.000	12.060	14.472.000	13.000	15.600.000	1.728	2.073.600	17.008	20.409.600
11.2		Provisión e instalación de Tubos de PVC Corrugado 5/8"	Metros	900	7.000	6.300.000	9.380	8.442.000	12.000	10.800.000	2.592	2.332.800	13.228	11.905.200
11.3		Provisión e instalación de Tubos de PVC Corrugado 1"	Metros	300	11.000	3.300.000	14.740	4.422.000	20.000	6.000.000	3.456	1.036.800	20.787	6.236.100
11.4		Provisión e instalación de Tubo de PVC Rígido de 3/4" curvable en frio	Metros	200	12.000	2.400.000	16.080	3.216.000	22.000	4.400.000	25.921	5.184.200	22.677	4.535.400
11.5		Provisión e instalación de Tubo de PVC Rígido de 1" curvable en frio	Metros	250	13.000	3.250.000	17.420	4.355.000	24.000	6.000.000	43.201	10.800.250	24.567	6.141.750
11.6		Provisión e instalación de Caja de conexión hexagonal -	Unidad	80	22.500	1.800.000	30.150	2.412.000	40.000	3.200.000	17.280	1.382.400	42.520	3.401.600
11.7		Provisión e instalación de Caja de conexión rectangular p/ llaves	Unidad	125	22.500	2.812.500	30.150	3.768.750	40.000	5.000.000	1.728	216.000	42.520	5.315.000
11.8		Provisión e instalación de Tablero metálico de embutir con barras de Cu p/ T.S. (Para 36 y 24 TM) - R,S,T y N	Unidad	4	450.000	1.800.000	603.000	2.412.000	800.000	3.200.000	432.011	1.728.044	850.394	3.401.576
11.9		Provisión e instalación de sistema de tierra y Jabalina p/ T.G.	Unidad	4	300.000	1.200.000	402.000	1.608.000	500.000	2.000.000	4.320.105	17.280.420	566.929	2.267.716
11.10		Provisión e instalación de Cable multifilar atoxico Cu 10 mm² (Rollos 100m)	Unidad	6	990.000	5.940.000	737.000	4.422.000	1.000.000	6.000.000	604.815	3.628.890	1.039.370	6.236.220
11.11		Provisión e instalación de Cable multifilar atoxico Cu 6 mm² (Rollos 100m)	Unidad	9	660.000	5.940.000	550.000	4.950.000	700.000	6.300.000	432.011	3.888.099	755.906	6.803.154
11.12		Provisión e instalación de Cable multifilar atoxico Cu 4 mm² (Rollos 100m)	Unidad	15	495.000	7.425.000	402.000	6.030.000	500.000	7.500.000	345.608	5.184.120	566.929	8.503.935
11.13		Provisión e instalación de Cable multifilar atoxico Cu 2 mm² (Rollos 100m)	Unidad	25	367.000	9.175.000	268.000	6.700.000	400.000	10.000.000	207.365	5.184.125	377.953	9.448.825
11.14		Provisión e instalación de Cable multifilar atoxico Cu 1 mm² (Rollos 100m)	Unidad	15	300.000	4.500.000	201.000	3.015.000	280.000	4.200.000	138.243	2.073.645	283.465	4.251.975
11.15		Provisión e instalación de Cable NYY 16 mm² doble aislación	Metros	200	23.550	4.710.000	53.600	10.720.000	70.000	14.000.000	43.201	8.640.200	65.000	13.000.000
11.16		Provisión e instalación de Cable NYY 10 mm² doble aislación	Metros	200	19.800	3.960.000	60.300	12.060.000	63.000	12.600.000	34.561	6.912.200	80.000	16.000.000
11.17		Provisión e instalación de Cable NYY 90 mm² doble aislación	Metros	120	110.000	13.200.000	224.000	26.880.000	224.000	26.880.000	95.042	11.405.040	300.000	36.000.000
11.18		Provisión e instalación de Cable desnudo de Cu de tierra de 35 mm²	Metros	50	40.000	2.000.000	53.600	2.680.000	80.000	4.000.000	82.946	4.147.300	75.591	3.779.550

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PABELLON PARA EL COMLOG-AD REFERENDUM con ID: 347587

					MAGOMEC SRL		CX CONSTRUCCIONES		PEGASUS S.A		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		ARQUITECTONICA	
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
11.19		Linea distribuidora de circuitos	Unidad	24	175.000	4.200.000	234.500	5.628.000	330.000	7.920.000	172.804	4.147.296	330.709	7.937.016
11.20		Provisión e instalación de Llave interruptor bipolar p/ Calefón Ducha 250V-1000V	Unidad	14	40.000	560.000	53.600	750.400	70.000	980.000	311.048	4.354.672	75.591	1.058.274
11.21		Provisión e instalación de Llave 3 Puntos (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V + SL Placa Marfil)	Unidad	6	28.000	168.000	30.150	180.900	40.000	240.000	259.206	1.555.236	42.520	255.120
11.22		Provisión e instalación de Llave 2 Puntos (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V SL + Placa Marfil)	Unidad	10	26.200	262.000	26.800	268.000	40.000	400.000	207.365	2.073.650	37.795	377.950
11.23		Provisión e instalación de Llave de 1 punto (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V SL + Placa Marfil)	Unidad	50	22.000	1.100.000	30.150	1.507.500	40.000	2.000.000	172.804	8.640.200	42.520	2.126.000
11.24		Provisión e instalación de Toma corriente (SL - pico toma x 10 A Universal)	Unidad	140	22.000	3.080.000	30.150	4.221.000	40.000	5.600.000	138.243	19.354.020	42.520	5.952.800
11.25		Provisión e instalación de Llave Interruptor T.M. monofásica 6kA 1x16A	Unidad	36	40.000	1.440.000	53.600	1.929.600	70.000	2.520.000	432.011	15.552.396	75.591	2.721.276
11.26		Provisión e instalación de Llave Interruptor T.M. monofásica 6kA 1x25A	Unidad	25	40.000	1.000.000	53.600	1.340.000	70.000	1.750.000	259.206	6.480.150	75.591	1.889.775
11.27		Provisión e instalación de Llave Interruptor T.M. trifásica 6kA 3x32A	Unidad	4	109.375	437.500	146.563	586.252	200.000	800.000	604.815	2.419.260	206.693	826.772
11.28		Provisión e instalación de Llave interruptor T.M. trifásica 6kA 3x50A	Unidad	4	200.000	800.000	268.000	1.072.000	380.000	1.520.000	777.619	3.110.476	377.953	1.511.812
11.29		Provisión e instalación de Equipo Fluorescente 2x36W, de adosar c/ difusor e interior reflectante, Reactor electrónico 2x36W 220V	Unidad	60	175.000	10.500.000	240.000	14.400.000	245.000	14.700.000	120.963	7.257.780	330.709	19.842.540
11.30		Provisión e instalación de Equipo Fluorescente 1x40W, acanaladito 1x40W LCO, reactor electrónico 1x40W 220V, Zócalos G13 T8/10	Unidad	40	80.000	3.200.000	107.200	4.288.000	150.000	6.000.000	129.603	5.184.120	151.181	6.047.240
11.31		Provisión e instalación de Equipo Fluorescente 1x20W, acanaladito 1x20W , reactor electrónico 1x20W 220V, Zócalos G13 T8/10	Unidad	14	60.000	840.000	80.400	1.125.600	100.000	1.400.000	86.402	1.209.628	113.386	1.587.404
11.32		Provision y colocacion de ventilador de Techo de 7 velocidades	Unidad	40	300.000	12.000.000	402.000	16.080.000	420.000	16.800.000	777.619	31.104.760	566.929	22.677.160
11.33		Provisión e instalación de Duchas eléctricas	Unidad	14	100.000	1.400.000	134.000	1.876.000	180.000	2.520.000	129.603	1.814.442	188.976	2.645.664
11.34		Interruptor termo magnetico de corte principal	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	1.820.000	1.820.000	2.500.000	2.500.000	950.423	950.423	2.456.694	2.456.694
11.35		Boca de luz	Unidad	120	97.000	11.640.000	140.700	16.884.000	170.000	20.400.000	112.323	13.478.760	198.425	23.811.000
11.36		Boca de tomas	Unidad	140	97.000	13.580.000	12.600	1.764.000	130.000	18.200.000	112.323	15.725.220	170.079	23.811.060
11.37		Boca de tomas especiales	Unidad	8	225.000	1.800.000	301.500	2.412.000	430.000	3.440.000	207.365	1.658.920	425.197	3.401.576
11.38		Boca de ventilador de techo	Unidad	40	110.000	4.400.000	147.400	5.896.000	200.000	8.000.000	207.365	8.294.600	207.874	8.314.960

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PABELLON PARA EL COMLOG-AD REFERENDUM con ID: 347587

					MAGOMEC SRL		CX CONSTRUCCIONES		PEGASUS S.A		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		ARQUITECTONICA	
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
11.39		Alimentacion electrica para Acond de Aire monofasica	Unidad	14	225.000	3.150.000	301.500	4.221.000	430.000	6.020.000	259.206	3.628.884	425.197	5.952.758
11.40		Alimentacion electrica para Acond de Aire trifasica	Unidad	5	350.000	1.750.000	469.000	2.345.000	650.000	3.250.000	432.011	2.160.055	661.418	3.307.090
11.41		Alimentacion para duchas electricas	Unidad	14	225.000	3.150.000	301.500	4.221.000	430.000	6.020.000	207.365	2.903.110	425.197	5.952.758
11.42		Alimentacion electrica para tablero principal	Unidad	1	6.000.000	6.000.000	8.040.000	8.040.000	9.000.000	9.000.000	4.320.105	4.320.105	11.338.586	11.338.586
11.43		Alimentacion electrica para tableros seccionales	Unidad	4	2.750.000	11.000.000	3.685.000	14.740.000	3.850.000	15.400.000	2.592.063	10.368.252	5.196.852	20.787.408
11.44		Boca de tablero principal	Unidad	1	3.000.000	3.000.000	4.020.000	4.020.000	5.381.000	5.381.000	2.073.650	2.073.650	5.669.293	5.669.293
11.45		Boca de tableros seccionales	Unidad	4	2.120.000	8.480.000	2.847.500	11.390.000	4.000.000	16.000.000	1.468.836	5.875.344	4.015.749	16.062.996
11.46		Circuito automatico de encendido de luces exteriores con contactor de 20A reloj electronico programable	Unidad	1	1.540.000	1.540.000	1.474.000	1.474.000	2.000.000	2.000.000	4.320.105	4.320.105	2.078.741	2.078.741
11.47		Instalacion de cañeria de cobre para AA de 60mil BTU/h incluye excabacion de pared piso, reposicion y base para condensador	Unidad	5	3.150.000	15.750.000	3.015.000	15.075.000	3.150.000	15.750.000	6.220.951	31.104.755	4.251.970	21.259.850
11.48		Instalacion de cañeria de cobre para AA de 18mil BTU/h incluye excabacion de pared piso, reposicion y base para condensador	Unidad	14	1.190.000	16.660.000	1.190.000	16.660.000	1.190.000	16.660.000	4.320.105	60.481.470	1.606.300	22.488.200
12	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (ADEUCACION DE PU**	**Unidad Medida Global**	**1**	**24.500.000**	**24.500.000**	**23.450.000**	**23.450.000**						-
12.1		Adecuacion de linea, cambio de: descargadores, fusibles calibrados, seccionadores, crucetas, recambio de linea trifasica de acometida y alimentacion.	Unidad	1	14.000.000	14.000.000	13.400.000	13.400.000	14.000.000	14.000.000	23.314.667	23.314.667	18.897.644	18.897.644
12.2		Materiales menores, servicio de grua y mano de obra especializada, incluye firma y gestion.	Unidad	1	10.500.000	10.500.000	10.050.000	10.050.000	10.500.000	10.500.000	5.828.666	5.828.666	14.173.233	14.173.233
13	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (LINEA DE MEDIA TEN**	**Unidad Medida Global**	**1**	**91.000.000**	**91.000.000**	**87.100.000**	**87.100.000**						-
13.1		Provisión de 300m de linea 35mm2 para alimentacion con postes de Hormigon (12/200), crucetas seccionadores, descargadores	Unidad	1	21.000.000	21.000.000	20.100.000	20.100.000	24.000.000	24.000.000	10.824.667	10.824.667	28.346.466	28.346.466
13.2		Provision de un transformador trifásico de 200 KVA de potencia, 380/220V. Conexiones triangulo/estrella. Tensión en el primario 23 kv. secionador, descargador, una llave de 300A Reg- incluye todos los lementos de montaje, maniobra y proteccion,	Unidad	1	42.000.000	42.000.000	40.200.000	40.200.000	42.000.000	42.000.000	75.772.667	75.772.667	56.692.931	56.692.931

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PABELLON PARA EL COMLOG-AD REFERENDUM con ID: 347587

					MAGOMEC SRL		CX CONSTRUCCIONES		PEGASUS S.A		FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ		ARQUITECTONICA	
Ítem	Código Catálog	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
13.3		Puesto de distribucion de 300A, con una casa de maquinas de 3x4m para maniobra y proteciones y seccionadores, debera estar adecuado para el requerimiento de los equipos.	Unidad	1	28.000.000	28.000.000	26.800.000	26.800.000	28.000.000	28.000.000	21.649.333	21.649.333	37.795.287	37.795.287
14	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (BANCO DE COMPENS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**21.000.000**	**21.000.000**	**20.100.000**	**20.100.000**						-
14.1		Provisión e instalacion de Banco de Condensadores fijo para transformador de 200 KVA. y 4 etapas automaticas controlados-Montaje e instalación c/ gabinete metálico. Incluye los conductores, elementos de medicion maniobra y proteccion-	Unidad	1	21.000.000	21.000.000	20.100.000	20.100.000	21.000.000	21.000.000	24.981.631	24.981.631	28.346.466	28.346.466
15	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (PINTURAS)**	**Unidad Medida Global**	**1**	**75.713.400**	**75.713.400**	**72.479.180**	**72.479.180**						-
15.1		De paredes al làtex con base sellador acrìlico	Metros cuadrados	3.002	18.200	54.636.400	17.420	52.294.840	18.500	55.537.000	20.645	61.976.290	24.567	73.750.134
15.2		De estructura de techo al sintètico con base antiòxido	Metros cuadrados	962	18.200	17.508.400	17.420	16.758.040	20.000	19.240.000	25.233	24.274.146	24.567	23.633.454
15.3		De aberturas de madera al barnìz	Metros cuadrados	58	17.500	1.015.000	16.750	971.500	20.000	1.160.000	20.645	1.197.410	23.622	1.370.076
15.4		De canaletas y bajadas al sintètico con base antiòxido	Metro lineal	152	16.800	2.553.600	16.150	2.454.800	20.000	3.040.000	17.204	2.615.008	22.677	3.446.904
16	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado (VARIOS)**	**Unidad Medida Global**	**1**	**11.431.960**	**11.431.960**	**14.720.035**	**14.720.035**						-
16.1		Cartel identificador en acceso principal 0,80x5,00m	Unidad	1	3.100.000	3.100.000	2.700.060	2.700.060	2.800.000	2.800.000	2.008.605	2.008.605	3.779.529	3.779.529
16.2		Piso baldoson de Hormigòn de 0,40x0,40 con contrapiso y nivelaciòn para acceso principal de 4,00x6,00m	Metros cuadrados	24	105.000	2.520.000	100.500	2.412.000	150.000	3.600.000	65.280	1.566.720	141.732	3.401.568
16.3		Empastado	Metros cuadrados	225	19.600	4.410.000	31.591	7.107.975	25.000	5.625.000	25.108	5.649.300	26.457	5.952.825
16.4		Jardinerìa con plantas hornamentales	Unidad	1	630.000	630.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	2.008.605	2.008.605	850.394	850.394
16.5		Limpieza final de obra	Unidad	1	771.960	771.960	1.500.000	1.500.000	800.000	800.000	2.008.605	2.008.605	3.072.551	3.072.551
					Precio Total	**2.020.000.000**	Precio Total	**2.029.000.000**	Precio Total	**2.300.000.000**	Precio Total	**2.498.000.000**	Precio Total	**2.825.000.000**

ARQ. JOSE LUIS CARRACELA
F.P – Miembro Comité de Evaluación

VICTOR ESPINOLA
TTE 1° JM – Asesor Jurídico

ROQUE DOMINGO GAROA CABELLO
SO INT – Secretario y Análisis Técnico

CNEL DCEO ALDALBERTO PEREZ
Análisis Técnico – Miembro del Comité de Evaluación

ROSA RAQUEL TORRES CHAMORRO
TTE INT- Análisis Técnico -CE

GRAL BRIG SEVERIANO SEBASTIAN RODRIGUEZ CUBILLA
Presidente del Comité de Evaluación