DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 415939 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADOS Y BADENES EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE LA CIUDAD"

		IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS					BOSS CONSULTORE									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparación de terreno - Alcantarillado 1	1.237.774	1	N/A	N/A	1.237.774	1.200.000	1	N/A	N/A	1.200.000					
2	Pantalla de H°A° in situ - Alcantarillado 1	1.381.800	0,8	N/A	N/A	1.105.440	1.410.000	0,8	N/A	N/A	1.128.000					
3	Muro Cabecera PBC - Alcantarillado 1	569.674	3,5	N/A	N/A	1.993.859	581.300	3,5	N/A	N/A	2.034.550					
4	Relleno y Compactación con Ripio - Alcantarillado 1	124.311	7,2	N/A	N/A	895.039	126.848	7,2	N/A	N/A	913.306					
5	Limpieza y preparación de terreno - Alcantarillado 2	1.237.774	1	N/A	N/A	1.237.774	1.263.035	1	N/A	N/A	1.263.035					
6	Pantalla de H°A° in situ - Alcantarillado 2	1.381.800	0,8	N/A	N/A	1.105.440	1.410.000	0,8	N/A	N/A	1.128.000					
7	Muro Cabecera PBC - Alcantarillado 2	569.674	3,5	N/A	N/A	1.993.859	581.300	3,5	N/A	N/A	2.034.550					
8	Relleno y Compactación con Ripio - Alcantarillado 2	124.311	7,2	N/A	N/A	895.039	126.848	7,2	N/A	N/A	913.306					
9	Limpieza y preparación de terreno - Alcantarillado 3	1.237.774	1	N/A	N/A	1.237.774	1.263.035	1	N/A	N/A	1.263.035					
10	Montaje de Tubo Alcantarilla de 0,80m H°A° - Alcantarillado 3	597.800	8	N/A	N/A	4.782.400	610.000	8	N/A	N/A	4.880.000					
11	Muro Cabecera PBC - Alcantarillado 3	569.674	3,5	N/A	N/A	1.993.859	581.300	3,5	N/A	N/A	2.034.550					
12	Relleno y Compactación con Ripio - Alcantarillado 3	124.311	7,2	N/A	N/A	895.039	126.848	7,2	N/A	N/A	913.306					
13	Limpieza y preparación de terreno - Alcantarillado 4	1.237.774	1	N/A	N/A	1.237.774	1.263.035	1	N/A	N/A	1.263.035					
14	Pantalla de H°A° in situ - Alcantarillado 4	1.381.800	0,8	N/A	N/A	1.105.440	1.410.000	0,8	N/A	N/A	1.128.000					
15	Muro Cabecera PBC - Alcantarillado 4	569.674	3,5	N/A	N/A	1.993.859	581.300	3,5	N/A	N/A	2.034.550					
16	Relleno y Compactación con Ripio - Alcantarillado 4	124.311	7,2	N/A	N/A	895.039	126.848	7,2	N/A	N/A	913.306					
17	Limpieza y preparación de terreno - Alcantarillado 5	1.237.774	1	N/A	N/A	1.237.774	1.263.035	1	N/A	N/A	1.263.035					
18	Montaje de Tubo Alcantarilla de 0,80m H°A -Alcantarillad	597.800	8	N/A	N/A	4.782.400	610.000	8	N/A	N/A	4.880.000					
19	Muro Cabecera PBC- Alcantarillado 5	569.674	3,5	N/A	N/A	1.993.859	581.300	3,5	N/A	N/A	2.034.550					
20	Relleno y Compactación con Ripio - Alcantarillado 5	124.311	7,2	N/A	N/A	895.039	126.848	7,2	N/A	N/A	913.306					
21	Limpieza y preparación de terreno - Alcantarillado 6	1.237.774	1	N/A	N/A	1.237.774	1.263.035	1	N/A	N/A	1.263.035					
22	Pantalla de H°A° in situ - Alcantarillado 6	1.381.800	0,8	N/A	N/A	1.105.440	1.410.000	0,8	N/A	N/A	1.128.000					
23	Muro Cabecera PBC - Alcantarillado 6	569.674	3,5	N/A	N/A	1.993.859	581.300	3,5	N/A	N/A	2.034.550					
24	Relleno y Compactación con Ripio - Alcantarillado 6	124.311	7,2	N/A	N/A	895.039	126.848	7,2	N/A	N/A	913.306					
25	Limpieza y preparación de terreno - Alcantarillado 7	1.237.774	1	N/A	N/A	1.237.774	1.263.035	1	N/A	N/A	1.263.035					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C

26	Pantalla de H°A° in situ - Alcantarillado 7	1.381.800	0,8	N/A	N/A	1.105.440	1.410.000	0,8	N/A	N/A	1.128.000					
27	Muro Cabecera PBC - Alcantarillado 7	569.674	3,5	N/A	N/A	1.993.859	581.300	3,5	N/A	N/A	2.034.550					
28	Relleno y Compactación con Ripio - Alcantarillado 7	124.311	7,2	N/A	N/A	895.039	126.848	7,2	N/A	N/A	913.306					
29	Limpieza y preparación de terreno - Alcantarillado 8	1.237.774	1	N/A	N/A	1.237.774	1.263.035	1	N/A	N/A	1.263.035					
30	Montaje de Tubo Alcantarilla de 0,80m H°A° - Alcantarilla	597.800	8	N/A	N/A	4.782.400	610.000	8	N/A	N/A	4.880.000					
31	Muro Cabecera PBC - Alcantarillado 8	569.674	3,5	N/A	N/A	1.993.859	581.300	3,5	N/A	N/A	2.034.550					
32	Relleno y Compactación con Ripio - Alcantarillado 8	124.311	7,2	N/A	N/A	895.039	126.848	7,2	N/A	N/A	913.306					
33	Limpieza y preparación de terreno - Alcantarillado 9	1.237.774	1	N/A	N/A	1.237.774	1.263.035	1	N/A	N/A	1.263.035					
34	Pantalla de H°A° in situ - Alcantarillado 9	1.381.800	0,8	N/A	N/A	1.105.440	1.410.000	0,8	N/A	N/A	1.128.000					
35	Muro Cabecera PBC - Alcantarillado 9	569.674	3,5	N/A	N/A	1.993.859	581.300	3,5	N/A	N/A	2.034.550					
36	Relleno y Compactación con Ripio - Alcantarillado 9	124.311	7,2	N/A	N/A	895.039	126.848	7,2	N/A	N/A	913.306					
37	Limpieza y preparación de terreno - Alcantarillado 10	1.237.774	1	N/A	N/A	1.237.774	1.263.035	1	N/A	N/A	1.263.035					
38	Montaje de Tubo Alcantarilla de 0,60m H°A°- Alcantarilla	532.172	8	N/A	N/A	4.257.379	543.033	8	N/A	N/A	4.344.264					
39	Muro Cabecera PBC- Alcantarillado 10	569.674	3,5	N/A	N/A	1.993.859	581.300	3,5	N/A	N/A	2.034.550					
40	Relleno y Compactación con Ripio - Alcantarillado 10	124.311	7,2	N/A	N/A	895.039	126.848	7,2	N/A	N/A	913.306					
41	Limpieza y preparación de terreno - Alcantarillado 11	1.237.774	1	N/A	N/A	1.237.774	1.263.035	1	N/A	N/A	1.263.035					
42	Montaje de Tubo Alcantarilla de 0,60m H°A° - Alcantarilla	532.172	8	N/A	N/A	4.257.379	543.033	8	N/A	N/A	4.344.264					
43	Muro Cabecera PBC - Alcantarillado 11	569.674	3,5	N/A	N/A	1.993.859	581.300	3,5	N/A	N/A	2.034.550					
44	Relleno y Compactación con Ripio- Alcantarillado 11	124.311	7,2	N/A	N/A	895.039	126.848	7,2	N/A	N/A	913.306					
45	Limpieza y preparación de terreno - Alcantarillado 12	1.237.774	1	N/A	N/A	1.237.774	1.263.035	1	N/A	N/A	1.263.035					
46	Pantalla de H°A° in situ - Alcantarillado 12	1.381.800	0,8	N/A	N/A	1.105.440	1.410.000	0,8	N/A	N/A	1.128.000					
47	Muro Cabecera PBC - Alcantarillado 12	569.674	3,5	N/A	N/A	1.993.859	581.300	3,5	N/A	N/A	2.034.550					
48	Limpieza y preparación de terreno - Alcantarillado 12	124.311	7,2	N/A	N/A	895.039	126.848	7,2	N/A	N/A	913.306					
49	Limpieza y preparación de terreno - Baden 1	1.237.774	1	N/A	N/A	1.237.774	1.263.035	1	N/A	N/A	1.263.035					
50	Construccion de Canal tipo Baden de H°A - Baden 1	1.753.710	12	N/A	N/A	21.044.520	1.789.500	12	N/A	N/A	21.474.000					
51	Limpieza y preparación de terreno - Baden 2	1.237.774	1	N/A	N/A	1.237.774	1.263.035	1	N/A	N/A	1.263.035					
52	Construccion de Canal tipo Baden de H°A - Baden 2	1.753.710	12	N/A	N/A	21.044.520	1.789.500	12	N/A	N/A	21.474.000					
53	Limpieza y preparación de terreno - Baden 3	1.237.774	1	N/A	N/A	1.237.774	1.263.035	1	N/A	N/A	1.263.035					
54	Construccion de Canal tipo Baden de H°A - Baden 3	1.753.710	12	N/A	N/A	21.044.520	1.789.500	12	N/A	N/A	21.474.000					
55	Limpieza Final de Obra	1.306.666	1	N/A	N/A	1.306.666	1.300.000	1	N/A	N/A	1.300.000					
	TOTAL					**148.273.660**					**151.203.285**					

MUNICIPALIDAD DE
U.O.C.

Julio Cesar melgarejo Holtzberger

Encargada de UOC

Municipalidad de Tobati