Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 07/2.018 – Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 30 Acaray - Barrio San Marcos - Acceso a la Escuela Inocencio Careaga Duarte N° 4644. ID N° 342.195.-

		• Tesla Ingeniería de Nelson Andres Franco Salinas con RUC 2298621-9					• RCG Servicios y Construcciones de Rolando Florentino Casco Garcete con RUC 4543313-5					• Noreste S.A. con RUC 80024870-8				
Item	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
01	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocacion de Carteles (medida 1,00m x 2,00m)		Un.	1,00	1.400.000	1.400.000		Un.	1,00	1.000.000	800.000		Un.	1,00	500.000	500.000
	Marcacion y replanteo		m2	3.122,00	1.000	3.122.000		m2	3.122,00	400	1.248.800		m2	3.122,00	800	2.497.600
	Preparacion de Terreno		m2	3.122,00	2.500	7.805.000		m2	3.122,00	2.000	6.244.000		m2	3.122,00	900	2.809.800
02	**CORDONES**															
	Provision y Colocacion de Cordones de H° 10x30x50		ml	778,00	25.000	19.450.000		ml	778,00	20.000	15.560.000		ml	778,00	20.000	15.560.000
	Relleno para Soporte de Cordon		m3	155,60	5.000	778.000		m3	155,60	2.000	311.200		m3	155,60	5.000	778.000
	Pintura a la Cal		ml	778,00	1.000	778.000		ml	778,00	500	389.000		ml	778,00	1.000	778.000
03	**EMPEDRADO**															
	Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja		m2	3.122,00	32.000	99.904.000		m2	3.122,00	32.000	99.904.000		m2	3.122,00	29.000	90.538.000
	Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.		m2	3.122,00	4.000	12.488.000		m2	3.122,00	2.500	7.805.000		m2	3.122,00	1.500	4.683.000
04	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final		gl	1,00	1.000.000	1.000.000		gl	1,00	500.000	500.000		gl	1,00	491.600	491.600
	TOTAL GENERAL					**146.725.000**					**132.762.000**					**118.636.000**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
U.O.C.
PERIODO 2016 - 2020