DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1 ARQ. FACUNDO GIMÉNEZ		2 CONSERMAR CONSTRUCTORA SERVICIOS GENERALES de Mariela Carolina Molas Samudio		3 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		4 ING. HUGO GIOVINE		5 MAGOMEC S.R.L.		6 NORESTE S.A.		7 AR CONSULTORES & ASOCIADOS de Alfonso Rivas Rodríguez		8 INTEC INGENIERÍA S.R.L.		9 ARQ. MARÍA DE FÁTIMA SERVÍN MOLINAS	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
	Replanteo				-		-		-		-		-		-		-		-		-
1	Replanteo general de la obra	ml	84	4.500	378.000	3.000	252.000	1.350	113.400	1.875	157.500	11.000	924.000	6.825	573.300	4.235	355.740	6.750	567.000	4.500	378.000
	Estructura de HºAº				-		-		-		-		-		-		-		-		-
2	Vigas de fundación	M3	7	1.500.000	10.500.000	1.760.000	12.320.000	2.025.000	14.175.000	2.000.000	14.000.000	1.900.000	13.300.000	2.047.500	14.332.500	1.815.000	12.705.000	2.835.000	19.845.000	1.950.000	13.650.000
	Mampostería de elevaciòn				-		-		-		-		-		-		-		-		-
3	Mampostería de elevaciòn de 0,15	M2	170	60.000	10.200.000	76.000	12.920.000	81.000	13.770.000	72.500	12.325.000	66.000	11.220.000	80.976	13.765.920	75.020	12.753.400	87.750	14.917.500	75.000	12.750.000
4	Envarillado sobre puertas, sobre y debajo de ventanas	ml	50	15.000	750.000	21.000	1.050.000	18.900	945.000	20.000	1.000.000	22.000	1.100.000	16.325	816.250	18.150	907.500	20.250	1.012.500	25.000	1.250.000
	Aislaciòn				-		-		-		-		-		-		-		-		-
5	Aislaciòn Horizontal de 0.30	M2	25	98.000	2.450.000	24.000	600.000	24.300	607.500	32.500	812.500	22.000	550.000	26.994	674.850	24.200	605.000	38.500	962.500	40.000	1.000.000
	Piso y contrapiso				-		-		-		-		-		-		-		-		-
6	Contrapiso	M2	150	18.000	2.700.000	32.000	4.800.000	27.000	4.050.000	27.500	4.125.000	22.000	3.300.000	34.051	5.107.650	36.300	5.445.000	44.550	6.682.500	38.500	5.775.000
7	Piso	M2	110	110.000	12.100.000	80.000	8.800.000	162.000	17.820.000	117.500	12.925.000	77.000	8.470.000	113.897	12.528.670	85.910	9.450.100	130.950	14.404.500	110.000	12.100.000
	Zocalo				-		-		-		-		-		-		-		-		-
8	Colocaciòn de zòcalo	ml	96	50.000	4.800.000	32.000	3.072.000	43.200	4.147.200	32.500	3.120.000	22.000	2.112.000	31.395	3.013.920	20.570	1.974.720	27.000	2.592.000	35.000	3.360.000
	Revoque				-		-		-		-		-		-		-		-		-
9	Revoque a dos capas con hidrófugo	M2	700	18.000	12.600.000	30.000	21.000.000	33.750	23.625.000	33.125	23.187.500	33.000	23.100.000	34.944	24.460.800	30.250	21.175.000	27.000	18.900.000	35.000	24.500.000
	Mamparas				-		-		-		-		-		-		-		-		-
10	Mamparas divisorias de ambientes en oficinas y s.s.h.h., con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce	M2	80	150.000	12.000.000	200.000	16.000.000	189.000	15.120.000	300.000	24.000.000	165.000	13.200.000	204.750	16.380.000	338.800	27.104.000	216.000	17.280.000	195.000	15.600.000
	Pinturas				-		-		-		-		-		-		-		-		-
11	Enduido	M2	350	9.000	3.150.000	9.500	3.325.000	12.150	4.252.500	8.125	2.843.750	6.600	2.310.000	22.574	7.900.900	12.100	4.235.000	20.200	7.070.000	24.700	8.645.000
12	Látex interior en paredes revocadas y cielorraso (incluye vigas, mochetas pilares de HºAº).	M2	430	15.000	6.450.000	15.000	6.450.000	16.200	6.966.000	15.000	6.450.000	16.500	7.095.000	26.742	11.499.060	24.200	10.406.000	27.000	11.610.000	18.500	7.955.000
13	Revestimiento con ladrillejos	M2	150	52.000	7.800.000	57.000	8.550.000	60.750	9.112.500	62.500	9.375.000	44.000	6.600.000	87.360	13.104.000	59.290	8.893.500	13.500	2.025.000	95.000	14.250.000
14	Revestimiento con azulejos	M2	72	60.000	4.320.000	63.000	4.536.000	67.500	4.860.000	87.500	6.300.000	77.000	5.544.000	69.615	5.012.280	60.500	4.356.000	74.250	5.346.000	115.000	8.280.000
	Carpinteria metálica. Provisión y colocación (aberturas incluyen marcos, hojas, herrajes, cerraduras)				-		-		-		-		-		-		-		-		-
15	Puerta metálica	M2	4	600.000	2.400.000	400.000	1.600.000	492.750	1.971.000	462.500	1.850.000	660.000	2.640.000	518.700	2.074.800	363.000	1.452.000	607.500	2.430.000	1.250.000	5.000.000
16	Puerta metálica con vidrios	UNI	4	650.000	2.600.000	350.000	1.400.000	684.450	2.737.800	1.156.250	4.625.000	880.000	3.520.000	709.800	2.839.200	423.500	1.694.000	1.147.500	4.590.000	1.400.000	5.600.000
17	Ventanas de Vidrio c/ perfilerìa de alumnio	M2	15	470.000	7.050.000	600.000	9.000.000	405.000	6.075.000	775.000	11.625.000	660.000	9.900.000	716.625	10.749.375	544.500	8.167.500	621.000	9.315.000	989.000	14.835.000
	Espejos.				-		-		-		-		-		-		-		-		-
18	Espejos de 4mm. en baños.	M2	4	120.000	480.000	120.000	480.000	324.000	1.296.000	275.000	1.100.000	220.000	880.000	204.750	819.000	242.000	968.000	162.000	648.000	268.000	1.072.000
	Instalación sanitaria (prov. y coloc. de artefactos,				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios				-		-		-		-		-		-		-		-		-
19	Inodoros c/ cisterna alta. Incluye conexiones flexibles.	UNI	10	400.000	4.000.000	350.000	3.500.000	445.500	4.455.000	325.000	3.250.000	660.000	6.600.000	245.700	2.457.000	1.089.000	10.890.000	472.500	4.725.000	685.000	6.850.000
20	Bachas de losa para mesada de granito. Incluye conexiones f	UNI	6	200.000	1.200.000	300.000	1.800.000	265.950	1.595.700	150.000	900.000	440.000	2.640.000	163.800	982.800	302.500	1.815.000	337.500	2.025.000	235.000	1.410.000
21	Mingitorios color blanco, incluye conexiones flexibles	UNI	3	450.000	1.350.000	350.000	1.050.000	498.015	1.494.045	300.000	900.000	550.000	1.650.000	273.000	819.000	302.500	907.500	607.500	1.822.500	585.000	1.755.000
	Provisión y colocación de Accesorios				-		-		-		-		-		-		-		-		-
22	Media Jabonera de loza para lavatorios.	UNI	6	30.000	180.000	50.000	300.000	54.000	324.000	43.750	262.500	110.000	660.000	47.775	286.650	60.500	363.000	81.000	486.000	45.000	270.000
23	Portarrollos de loza con eje plástico	UNI	10	30.000	300.000	50.000	500.000	54.000	540.000	56.250	562.500	110.000	1.100.000	34.125	341.250	60.500	605.000	81.000	810.000	45.000	450.000
24	Toalleros de loza con barra plástica	UNI	2	30.000	60.000	50.000	100.000	54.000	108.000	50.000	100.000	110.000	220.000	34.125	68.250	60.500	121.000	81.000	162.000	55.000	110.000
25	Tapas de asiento para inodoros, de plástico color negro.	UNI	10	30.000	300.000	70.000	700.000	54.000	540.000	50.000	500.000	110.000	1.100.000	54.600	546.000	72.600	726.000	67.500	675.000	75.000	750.000
26	Cisterna plàstica alta.	UNI	10	60.000	600.000	70.000	700.000	101.250	1.012.500	75.000	750.000	110.000	1.100.000	61.425	614.250	193.600	1.936.000	202.500	2.025.000	85.000	850.000
	Provisión y colocación de Griterías				-		-		-		-		-		-		-		-		-
27	Para lavatorios	UNI	6	360.000	2.160.000	80.000	480.000	135.000	810.000	112.500	675.000	220.000	1.320.000	55.965	335.790	266.200	1.597.200	243.000	1.458.000	150.000	900.000
28	Para mingitorios.	UNI	3	70.000	210.000	70.000	210.000	121.500	364.500	243.750	731.250	220.000	660.000	55.965	167.895	266.200	798.600	243.000	729.000	150.000	450.000
	Instalación de desagüe cloacal				-		-		-		-		-		-		-		-		-
29	Provisión y colocación de caño de PVC de 100mm, reforzado, incluye accesorios, entre registros y cámara	ml	50	35.000	1.750.000	35.000	1.750.000	40.500	2.025.000	37.500	1.875.000	44.000	2.200.000	44.065	2.203.250	54.450	2.722.500	202.500	10.125.000	65.000	3.250.000
30	Desagüe de SSHH, hasta el primer registro, incluye caños (desague, ventilacion, etc.) y accesorios (rejillas, codos,	UNI	2	1.300.000	2.600.000	400.000	800.000	472.500	945.000	1.562.500	3.125.000	1.100.000	2.200.000	552.825	1.105.650	272.250	544.500	607.500	1:215.000	1.150.000	2.300.000
	Instalación de agua corriente				-		-		-		-		-		-		-		-		-
31	Cañeria PVC dn 3/4" rigido roscable,con accesorios de PVC con rosca metàlica.	ml	30	15.000	450.000	14.000	420.000	20.250	607.500	25.000	750.000	33.000	990.000	42.315	1.269.450	24.200	726.000	81.000	2.430.000	35.000	1.050.000
32	Instalación de agua fría en SS.HH , incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	20	250.000	5.000.000	420.000	8.400.000	337.500	6.750.000	143.750	2.875.000	880.000	17.600.000	641.550	12.831.000	447.700	8.954.000	94.500	1.890.000	150.000	3.000.000
33	Registro de 0,40 m x 0,40 m para llave general de paso,.	UNI	2	200.000	400.000	300.000	600.000	324.000	648.000	175.000	350.000	440.000	880.000	161.915	323.830	302.500	605.000	270.000	540.000	250.000	500.000
	Instalación eléctrica				-		-		-		-		-		-		-		-		-
34	Acometida	UNI	1	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	945.000	945.000	625.000	625.000	2.750.000	2.750.000	2.184.000	2.184.000	1.452.000	1.452.000	5.265.000	5.265.000	2.650.000	2.650.000
35	Provisiòn y colocaciòn de tomacorrientes	UNI	30	70.000	2.100.000	85.000	2.550.000	81.000	2.430.000	87.500	2.625.000	66.000	1.980.000	95.550	2.866.500	128.260	3.847.800	135.000	4.050.000	107.000	3.210.000
36	Provisón y colocación de tomas para computadoras.	UNI	10	140.000	1.400.000	85.000	850.000	108.000	1.080.000	112.500	1.125.000	132.000	1.320.000	191.100	1.911.000	117.370	1.173.700	270.000	2.700.000	138.000	1.380.000

Directora de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1 ARQ. FACUNDO GIMÉNEZ		2 CONSERMAR CONSTRUCTORA SERVICIOS GENERALES de Mariela Carolina Molas Samudio		3 LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		4 ING. HUGO GIOVINE		5 MAGOMEC S.R.L.		6 NORESTE S.A.		7 AR CONSULTORES & ASOCIADOS de Alfonso Rivas Rodriguez		8 INTEC INGENIERÍA S.R.L.		9 ARQ. MARÍA DE FÁTIMA SERVÍN MOLINAS	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
37	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2x40	UNI	24	180.000	4.320.000	180.000	4.320.000	243.000	5.832.000	162.500	3.900.000	220.000	5.280.000	163.800	3.931.200	189.970	4.559.280	202.500	4.860.000	137.000	3.288.000
38	Provisión e instalación de Extractor Electrico para baños.	UNI	2	350.000	700.000	300.000	600.000	337.500	675.000	562.500	1.125.000	660.000	1.320.000	887.250	1.774.500	847.000	1.694.000	877.500	1.755.000	685.000	1.370.000
	Instalación de señales débiles (provisiòn y colocaciòn) y				-		-		-		-		-		-		-		-		-
39	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	UNI	8	140.000	1.120.000	80.000	640.000	337.500	2.700.000	337.500	2.700.000	165.000	1.320.000	184.275	1.474.200	332.750	2.662.000	405.000	3.240.000	127.000	1.016.000
40	'Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	UNI	8	140.000	1.120.000	85.000	680.000	337.500	2.700.000	386.250	3.090.000	165.000	1.320.000	184.275	1.474.200	308.550	2.468.400	1.080.000	8.640.000	145.000	1.160.000
41	Provisión e instalación de circuitos para aparatos de A°A°	UNI	4	280.000	1.120.000	350.000	1.400.000	472.500	1.890.000	750.000	3.000.000	440.000	1.760.000	245.700	982.800	786.500	3.146.000	540.000	2.160.000	450.000	1.800.000
42	Provisión e instalación de aparatos de A°A° tipo split de	UNI	4	4.000.000	16.000.000	3.000.000	12.000.000	3.510.000	14.040.000	3.000.000	12.000.000	3.300.000	13.200.000	4.777.500	19.110.000	2.299.000	9.196.000	3.375.000	13.500.000	3.250.000	13.000.000
	Varios				-		-		-		-		-		-		-		-		-
	Provisión y colocación de granito natural:				-		-		-		-		-		-		-		-		-
43	De separadores de granito para mingitorios (0,50 m x 1,00 m) incluye soporte y colocaciòn.	M2	3	650.000	1.950.000	700.000	2.100.000	742.500	2.227.500	625.000	1.875.000	1.100.000	3.300.000	368.550	1.105.650	847.000	2.541.000	816.700	2.450.100	2.585.000	7.755.000
44	De mesada para lavatorios en baños, color miel o beige, con molduras pecho paloma (0,55m de ancho máximo)	M2	3	650.000	1.950.000	700.000	2.100.000	742.500	2.227.500	1.250.000	3.750.000	1.100.000	3.300.000	368.550	1.105.650	1.815.000	5.445.000	816.700	2.450.100	1.350.000	4.050.000
45	De Pollera para lavatorios en baños, color miel o beige, de 15cm, en todos los lados requeridos	M2	2	650.000	1.300.000	700.000	1.400.000	742.500	1.485.000	1.125.000	2.250.000	1.100.000	2.200.000	368.550	737.100	1.452.000	2.904.000	202.500	405.000	350.000	700.000
46	baños, color miel o beige, de 10cm, en todos los lados requeridos	ml	2	200.000	400.000	70.000	140.000	742.500	1.485.000	112.500	225.000	1.100.000	2.200.000	368.550	737.100	229.900	459.800	108.000	216.000	150.000	300.000
	Limpieza final de obra				-		-		-		-		-		-		-		-		-
47	Limpieza final, incluye el retiro de los escombros	UNI	1	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	2.169.855	2.169.855	625.000	625.000	1.100.000	1.100.000	601.560	601.560	6.050.000	6.050.000	1.080.000	1.080.000	1.450.000	1.450.000
	TOTAL GENERAL				**159.768.000**		**167.745.000**		**195.750.000**		**196.342.500**		**199.035.000**		**210.000.000**		**213.557.740**		**224.086.200**		**223.024.000**
																	#¡REF!		#¡REF!		#¡REF!

error de Cantidad

Total final modificado por alteraciones señaladas

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas
UOC - ANDE