ANEXO B

EXPERIENCIA DE LOS CONSULTORES PERTINENTE A LAS TAREAS

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

EXPERIENCIA de la EMPRESA

Experriencia general

Oferente	**Consorcio YGATIMI**

3.1 Experiencia General de los consultores pertinente a las tareas

La calificación máxima de este factor será de 100 puntos.

Por cada servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 6.000.000.000 (Guaraníes seis mil millones) ejecutados o en ejecución en los últimos 15 años se asignará 25 % del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos.

El puntaje mínimo requerido para el presente factor de calificación esde 50 puntos, de lo contrario el solicitante quedará automaticamente descalificado.

Se considerarán los servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la consultoria (medidos como % de avance del contratista o del valor facturado), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

En el caso de Empresas Consorciadas, cada parte debera acreditar al menos un contrato con un monto igual o mayor al requerido. La calificación se obtendrá de la suma directa de los puntajes obtenidos por las Firmas componentes del Consorcio. En caso de que la experiencia sea comun a dos o mas integrantes en una asociación anterior, esta será considerada una sola vez.

N°	*Servicios de Consultoria Realizados*	*Aspectos considerados*		*Descripción*	*Puntaje*
1	Servicios de Consultoría para la revisión de la estructura Gerencial del PTY y el Control de su Gestion. **ICASA S.A. Folio 230, 233 Nota MEU 21152 folio 2 al 21,**	*Contratante*		YACYRETA	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	febrero 06	
			Fin	agosto 09	
		Monto del Contrato		28.576.000.000 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
2	Fiscalizacion de las Obras de Mejoramiento de la Ruta N° 3 Gral Elizardo Aquino Tramo Bella Vista Norte- Empalme Ruta N° 5- Dpto Amambay y Concepcion. **ICASA S.A. Folio 219 y 223**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	enero 13	
			Fin	octubre 15	
		Monto del Contrato		20.704.427.040 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		79,31%	
		Presenta certificado		Sí	
3	Servicios de Consultoría relativos al Plan Estratégico Yacyreta para la Elevación del Embalse (PEY 2002). **INTEC S.A. Folio 351 y 361**	*Contratante*		YACYRETA	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	enero 01	
			Fin	enero 04	
		Monto del Contrato		36.577.200.000 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
4	Servicios de Fiscalización de Obras de Pavimentación del Tramo Caaguazu - Yhu - Vaquería - 64 kms. **TECNICON S.A.Folio 457.y 457**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	febrero 10	
			Fin	junio 15	
		Monto del Contrato		11.986.231.240 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
	,	*certificados de servicio*		***Puntaje exp. general***	**100%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

9 (Nueve)

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

EXPERIENCIA de la EMPRESA

Experriencia general

Oferente	**Consorcio INCONPAR ELECTROCONSULT**

3.1 Experiencia General de los consultores pertinente a las tareas

La calificación máxima de este factor será de 100 puntos.

Por cada servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 6.000.000.000 (Guaranies seis mil millones) ejecutados o en ejecución en los últimos 15 años se asignará 25 % del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos.

El puntaje mínimo requerido para el presente factor de calificación esde 50 puntos, de lo contrario el solicitante quedará automaticamente descalificado.

Se considerarán los servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la consultoría (medidos como % de avance del contratista o del valor facturado), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

En el caso de Empresas Consorciadas, cada parte debera acreditar al menos un contrato con un monto igual o mayor al requerido. La calificación se obtendrá de la suma directa de los puntajes obtenidos por las Firmas componentes del Consorcio. En caso de que la experiencia sea comun a dos o mas integrantes en una asociación anterior, esta será considerada una sola vez.

N°	*Servicios de Consultoria Realizados*	*Aspectos considerados*		*Descripción*	*Puntaje*
1	Servicios de Consultoría para la Dirección e Inspección de Obras de Protección del Arroyo Aguapey - Etapas I y II. **INCONPAR S.A. folio 692 y 712**	*Contratante*		YACYRETA	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	octubre 05	
			Fin	octubre 10	
		Monto del Contrato		28.083.517.200 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
2	Fiscalización de la Ruta Nacional N°8 "Dr. Blas Garay", tramo sur José Leandro Oviedo - Coronel Bogado". **INCONPAR S.A.folio 692 y 747**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	abril 09	
			Fin	julio 13	
		Monto del Contrato		14.115.351.268 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
3	Fiscalización de las Obras de Pavimentación Asfáltica de tramos camineros del País. Paquete 2: Tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi - Pindoty Pora. **INCONPAR S.A. folio 692 y 779**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	enero 15	
			Fin	abril 17	
		Monto del Contrato		16.077.725.136 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		91,0%	
		Presenta certificado		Sí	
4	Servicios de Consultoría para la Dirección y Fiscalización de las obras de saneamiento de Encarnación y el conjunto habitacional de Carmen del Paraná. Contrato 435/05. **ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.folio 789 y 866**	*Contratante*		YACYRETA	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	abril 05	
			Fin	agosto 09	
		Monto del Contrato		15.292.954.879 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
Aporta un total de		*certificados de servicio*		***Puntaje exp. general***	**100%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

10 (Diez)

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

EXPERIENCIA de la EMPRESA

Experriencia general

Oferente	**CONSULTORA ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.R.L.**

3.1 Experiencia General de los consultores pertinente a las tareas

La calificación máxima de este factor será de 100 puntos.

Por cada servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 6.000.000.000 (Guaraníes seis mil millones) ejecutados o en ejecución en los últimos 15 años se asignará 25 % del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos.

El puntaje mínimo requerido para el presente factor de calificación esde 50 puntos, de lo contrario el solicitante quedará automaticamente descalificado.

Se considerarán los servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la consultoría (medidos como % de avance del contratista o del valor facturado), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

En el caso de Empresas Consorciadas, cada parte debera acreditar al menos un contrato con un monto igual o mayor al requerido. La calificación se obtendrá de la suma directa de los puntajes obtenidos por las Firmas componentes del Consorcio. En caso de que la experiencia sea comun a dos o mas integrantes en una asociación anterior, esta será considerada una sola vez.

N°	*Servicios de Consultoria Realizados*	*Aspectos considerados*		*Descripción*	*Puntaje*
1	Fiscalización de la Obra de Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 10 "Residentas" Tramo: San Estanislao - Puerto Rosario, más la construcción del Puesto de Pesaje y del Acceso a Col. Friesland.**Folio 43 y 68**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	abril 09	
			Fin	agosto 13	
		Monto del Contrato		14.038.050.646 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
2	Prestación de Servicios con personales de Apoyo para Fiscalización de Obras en el marco del Proyecto de Mejoramiento de Caminos (II) Obra 1 Rehabilitación y Pavimentación del tramo: Paraguarí - Tebicuary, y Obra2 Rehabilitación y Pavimentación del tramo: Villarrica - Tebicuary - La Colmena **Folio 44 ,73 al77**	*Contratante*		CENTRAL CONSULTANT INC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	julio 04	
			Fin	julio 09	
		Monto del Contrato		11.226.927.727 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
3	Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del Tramo Concepción - Puerto Vallemi de 170,10 km de longitud a ser ejecutadas con resursos provenientes del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur - Focem. Paquete N° 1. **folio55 y 78**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	junio 12	
			Fin	octubre 15	
		Monto del Contrato		7.185.970.352 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
4	Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Obra de Rehabilitación del tramo CORONEL OVIEDO - CAAZAPA.**folio59 y 81**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	agosto 13	
			Fin	abril 15	
		Monto del Contrato		6.000.000.000 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		70%	
		Presenta certificado		Sí	
Aporta un total de		*certificados de servicio*		***Puntaje exp. general***	**100%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

11 (Once)

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

EXPERIENCIA de la EMPRESA

Experriencia general

Oferente	**Consorcio CCE**

3.1 Experiencia General de los consultores pertinente a las tareas

La calificación máxima de este factor será de 100 puntos.

Por cada servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 6.000.000.000 (Guaraníes seis mil millones) ejecutados o en ejecución en los últimos 15 años se asignará 25 % del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos.

El puntaje mínimo requerido para el presente factor de calificación esde 50 puntos, de lo contrario el solicitante quedará automaticamente descalificado.

Se considerarán los servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la consultoría (medidos como % de avance del contratista o del valor facturado), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

En el caso de Empresas Consorciadas, cada parte debera acreditar al menos un contrato con un monto igual o mayor al requerido. La calificación se obtendrá de la suma directa de los puntajes obtenidos por las Firmas componentes del Consorcio. En caso de que la experiencia sea comun a dos o mas integrantes en una asociación anterior, esta será considerada una sola vez.

N°	*Servicios de Consultoria Realizados*	*Aspectos considerados*		*Descripción*	*Puntaje*
1	Fiscalización de las Obras de Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros del País, Paquete 1 Ruta V - Bella Vista. **COMYCSA. Folio 557 y 565**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	enero 15	
			Fin	Actualidad	
		Monto del Contrato		20.704.427.040 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		79%	
		Presenta certificado		Sí	
2	Fiscalización de la Construcción de la Obra de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Caaguazu - Vaquería y Accesos. **CAEM SPY. Folio 780 y 776**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	febrero 10	
			Fin	junio 15	
		Monto del Contrato		11.986.231.240 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
3	Servicios de Consultoría de Asistencia Tecnica sobre Administración de Contratos Electromecánicos para 13 Turbinas. **ELECTROPAR S.R.L. Folio 985 y 986**	*Contratante*		YACYRETA	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	enero 99	
			Fin	agosto 03	
		Monto del Contrato		17.043.299.269 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
4	Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación Asfaltica del Tramo Concepción Puerto Vallemi. Paquete N° 3 km 116,06 - Puerto Vallemi. **ELECTROPAR S.R.L. Folio 1000 y 1001**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	junio 12	
			Fin	diciembre 15	
		Monto del Contrato		7.062.026.400 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
Aporta un total de		*certificados de servicio*		***Puntaje exp. general***	**100%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

12 (Doce)

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

EXPERIENCIA de la EMPRESA

Experriencia general

Oferente	**CENTRAL CONSULTANT INC.**

3.1 Experiencia General de los consultores pertinente a las tareas

La calificación máxima de este factor será de 100 puntos.

Por cada servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 6.000.000.000 (Guaraníes seis mil millones) ejecutados o en ejecución en los últimos 15 años se asignará 25 % del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos.

El puntaje mínimo requerido para el presente factor de calificación esde 50 puntos, de lo contrario el solicitante quedará automaticamente descalificado.

Se considerarán los servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la consultoría (medidos como % de avance del contratista o del valor facturado), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

En el caso de Empresas Consorciadas, cada parte debera acreditar al menos un contrato con un monto igual o mayor al requerido. La calificación se obtendrá de la suma directa de los puntajes obtenidos por las Firmas componentes del Consorcio. En caso de que la experiencia sea comun a dos o mas integrantes en una asociación anterior, esta será considerada una sola vez.

N°	*Servicios de Consultoria Realizados*	*Aspectos considerados*		*Descripción*	*Puntaje*
1	Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion de las Obras contempladas en el Proyecto de Mejoramiento de Caminos II, Convenio de PrestamoN° P-P 13 JICA. Folio 148	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	junio 04	
			Fin	mayo 11	
		Monto del Contrato		111.216.586.906 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
2	Diseño Final de Ingeniería y Fiscalización de las Obras adicionales a ser ejecutadas con Financiamiento de los Fondos provenientes del Remanente del Contrato de Prestamo PG-P13.folio 152 y 167	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	abril 08	
			Fin	mayo 10	
		Monto del Contrato		11.229.232.942 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
3	Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica del Tramo: Concepción - Puerto Vallemi. Ejecutadas con Recursos Provenientes del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). Paquete N°1: Concepción - km 51 más accesos.Folio 171 y Nota Meu 20976 folio 5	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	junio 12	
			Fin	octubre 15	
		Monto del Contrato		7.185.970.352 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		73%	
		Presenta certificado		Sí	
4		*Contratante*			0%
		Período de Ejecución	*Inicio*		
			Fin		
		Monto del Contrato			
		Porcentaje de Ejecución			
		Presenta certificado			
Aporta un total de		*certificados de servicio*		***Puntaje exp. general***	**75%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

13 (Trece)

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

EXPERIENCIA de la EMPRESA

Experriencia general

Oferente	**CIALPA S.A.**

3.1 Experiencia General de los consultores pertinente a las tareas

La calificación máxima de este factor será de 100 puntos.

Por cada servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 6.000.000.000 (Guaraníes seis mil millones) ejecutados o en ejecución en los últimos 15 años se asignará 25 % del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos.

El puntaje mínimo requerido para el presente factor de calificación esde 50 puntos, de lo contrario el solicitante quedará automaticamente descalificado.

Se considerarán los servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la consultoría (medidos como % de avance del contratista o del valor facturado), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

En el caso de Empresas Consorciadas, cada parte debera acreditar al menos un contrato con un monto igual o mayor al requerido. La calificación se obtendrá de la suma directa de los puntajes obtenidos por las Firmas componentes del Consorcio. En caso de que la experiencia sea comun a dos o mas integrantes en una asociación anterior, esta será considerada una sola vez.

N°	*Servicios de Consultoria Realizados*	*Aspectos considerados*		*Descripción*	*Puntaje*
1	Contrato S.G. Ministro N° 336/2012 - Fiscalización de la Construcción de la Autopista Ñu Guazu: Asunción - Luque de 6,3 km de longitud. **En MEU N°21575 folio 102**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	diciembre 12	
			Fin	agosto 15	
		Monto del Contrato		8.230.023.959 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
2	Contrato N°66/2012 Fiscalizacion de las Obras de Rehabilitacion y Pavimentacion Asfaltica Tramo Concepcion - Pto Vallemi L= 58km.Folio . En MEU N°21575 folio 215	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	junio 12	
			Fin	diciembre 15	
		Monto del Contrato		7.062.026.400 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
3	Estudio de complementario de alternativas de trazo, trazado y alineamiento definitivo - Estudio de Diseño Basico Preliminar del CFBC y Costos de construcción y Operación incluido dentro del contrato de prestamo BO - L1056 - 1. **Folio 154-En MEU N°21575 folio 146 y MEU N°24815 folio2**	*Contratante*		Egis International S.A.	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	abril 13	
			Fin	julio 14	
		Monto del Contrato		6.820.272.598 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
4	Servicio de Consultoría: Promoción Comunitaria, Diseño de Ingeniería y Fiscalización de Obras en 56 Localidades. Folio 145 y 167	*Contratante*		SENASA	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	agosto 05	
			Fin	enero 07	
		Monto del Contrato		6.081.944.100 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
Aporta un total de		*certificados de servicio*		***Puntaje exp. general***	**100%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña *14 (Catorce)*
Ingeniero Civil

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

EXPERIENCIA de la EMPRESA

Experriencia general

Oferente	**Consorcio CG - TEG**

3.1 Experiencia General de los consultores pertinente a las tareas

La calificación máxima de este factor será de 100 puntos.

Por cada servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 6.000.000.000 (Guaraníes seis mil millones) ejecutados o en ejecución en los últimos 15 años se asignará 25 % del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos.

El puntaje mínimo requerido para el presente factor de calificación esde 50 puntos, de lo contrario el solicitante quedará automaticamente descalificado.

Se considerarán los servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la consultoría (medidos como % de avance del contratista o del valor facturado), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

En el caso de Empresas Consorciadas, cada parte debera acreditar al menos un contrato con un monto igual o mayor al requerido. La calificación se obtendrá de la suma directa de los puntajes obtenidos por las Firmas componentes del Consorcio. En caso de que la experiencia sea comun a dos o mas integrantes en una asociación anterior, esta será considerada una sola vez.

N°	*Servicios de Consultoria Realizados*	*Aspectos considerados*		*Descripción*	*Puntaje*
1	Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion de las Obras contempladas en el Proyecto de Mejoramiento de Caminos II, Convenio de PrestamoN° P-P 13 JICA. **CONSULTORA GUARANI S.A. Folio 303**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	junio 04	
			Fin	mayo 11	
		Monto del Contrato		111.216.586.906 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100,00%	
		Presenta certificado		Sí	
2	Servicios de Consultoría para la Supervisión de la Construcción de la Obra de Circunvalación de Asunción, tramo 4 Mojones - Defensores del Chaco - Madame Lynch - Empalme Ruta 9 y otros trabajos de asesoría. **CONSULTORA GUARANI S.A. Folio 261 y 297**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	julio 97	
			Fin	marzo 06	
		Monto del Contrato		12.389.565.100 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
3	• Fiscalización de la construcción de las obras de accesos viales a la Ciudad de Asunción Paquete 1: Catastro y Fiscalización de la obra de construcción del acceso este a la Ciudad de Asunción.**CONSULTORA GUARANI S.A. Folio 274.** Certificado **Folio 357 y 361**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	octubre 14	
			Fin	enero 17	
		Monto del Contrato		11.514.054.060 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
4	Servicios de Fiscalización de la Obra: Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N°: 4 "Gral. José E. Diaz" - Tramo: San Ignacio - Pilar. **TECNOESTUDIOS S.A.Folio 404**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	octubre 95	
			Fin	enero 03	
		Monto del Contrato		10.896.327.860 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
Aporta un total de		*certificados de servicio*		***Puntaje exp. general***	**100%**

Observaciones	

15 (Quince)

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

EXPERIENCIA de la EMPRESA

Experriencia especifica

Oferente	**Consorcio YGATIMI**

3.2.- Experiencia especifica

- La calificación máxima de este factor será de 100 puntos

- Por cada Servicio de Consultoría ejecutadas o en ejecución en los últimos 15 años referidos a:

Tipo de contrato

I Fiscalizacion y/o Supervisión de obras viales con pavimentación asfáltica con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.000.000.000 (Guaranies cinco mil millones) ***20 puntos por cada contrato Hasta un maximo de 80 puntos***

II Elaboración de catastro y avalúo para obras de infraestructura con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 600.000 (Guaranies seiscientos millones) ***10 puntos por cada contrato Hasta un maximo de 20 puntos***

Alternativamente en cao que los contratos incluyan Catastro y Fiscalización se otorgará: ***III.a*** *Fiscalización y/o Supervisión, y Elaboración de catastro y avalúo para obras viales con pavimentación asfaltica con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.600.000.000 (Guaranies cinco mil seiscientos millones)* ***25 puntos por cada contrato Hasta un máximo de 100 puntos*** ***III.b*** *Fiscalización y/o supervisión, y Elaboración de catastro para obras viales con pavimentación asfaltica con un monto de contrato menor a Gs. 5.600.000.000 (Guaranies cinco mil seiscientos millones) y mayor o igual a Gs. 2.800.000.000 (Guaranies dos mil ochocientos millones)* ***20 puntos por cada contrato Hasta un máximo de 80 puntos***

- El puntaje mínimo requerido para el presente factor de calificación es de 50 puntos, de lo contrario el solicitante quedará automáticamente descalificado.

- Los Servicios de Consultoría declarados en el Formulario EXP 2.2 – Experiencia Especifica, serán computados y puntuados también como Experiencia General, siempre que satisfagan los criterios establecidos en el Apartado 3.1 - Experiencia General.

- Para la calificación de la Experiencia Especifica, se considerará exclusivamente la información consignada en el Formulario específico para tal fin.

- Para empresas consorciadas, cada parte deberá aportar al menos 10 puntos para el presente criterio de calificación. La calificación se obtendrá de la suma directa de las experiencias de las firmas componentes del mismo. En caso de que la experiencia sea común a dos o más integrantes en una asociación anterior, esta será considerada una sola vez.

- Se considerarán los servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la Consultoría (medidos como % de avance del Contratista o del valor facturado), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

- Para la puntuación de este factor solo serán considerados cuatro (4) contratos del tipo I y cuatro (4) contratos de tipo II. Alternativamente, en caso de presentar contratos del tipo III solo serán considerados cuatro (4) servicios.

N°	*Servicios de Consultoría Realizados*	*Aspectos considerados*		*Descripción*	*Puntaje*
1	Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de la Ruta N° 3 Gral. Elizardo Aquino tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta N° 5 - Departamento Amambay y Concepción. **ICASA. Tipo I. Folio 219 y 223**	*Contratante*		MOPC	20%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	diciembre 14	
			Fin	septiembre 18	
		Monto del Contrato		20.704.427.090 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		79%	
		Presenta certificado		Sí	
2	Elaboración del Catastro para la Liberación de la Franja de Dominio en el tramo Vial Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado, Paquete 1. Sección 1: Santa Rosa del Aguaray - Progresiva 0 a 35+000, mas accesos y Sección II, progresiva 35+000 a 70+000, mas accesos. **ICASA . Tipo II.Folio 237 y 240**	*Contratante*		MOPC	10%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	noviembre 12	
			Fin	agosto 13	
		Monto del Contrato		874.931.000 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
3	Contrato para el Proyecto de Detalle y Dirección de Obra del Proyecto Yacyreta. Obras Viales (Tramo Presa L.I., Isla y Presa L.D. - Tramo Central - Muelle Isla - Comedor G1). **INTEC S.A. Tipo I.Folio 354 y 363**	*Contratante*		YACYRETA	20%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	enero 01	
			Fin	enero 04	
		Monto de Participacion		6.292.351.331 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
4	Contrato para el Proyecto de Detalle y Dirección de Obra del Proyecto Yacyreta. Obras Viales (Tramo Rotonda, Puerto 5 - Cabecera del Puente Aña Cua). **INTEC S.A. Tipo I.Folio 356 y 362**	*Contratante*		YACYRETA	20%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	enero 01	
			Fin	enero 04	
		Monto del Contrato		8.143.013.709 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
5	Servicios de Consultoria para la Fiscalizacion de las obras de rehabilitacion y Pavimentacion del Tramo Caaguazu-Yhu-Vaqueria y accesos. **Tecnicon. Tipo I. Folio 458 y 459**	*Contratante*		MOPC	20%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	febrero 10	
			Fin	junio 15	
		Monto del Contrato		11.986.231.240 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
6	Servicio de Consultoria para la elaboracion de estudios de ingenieria para la pavimentacion asfaltica del tramo carmelo peralta- loma plata. Paquete II: Cruce Centinela - Cruce Paragro, L=77,27km. **Tecnicon S.A Tipo II. Folio 460 y 461**	*Contratante*		MOPC	10%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	noviembre 12	
			Fin	enero 17	
		Monto del Contrato		2.497.495.000 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
Aporta un total de		*certificados de servicio*		*Puntaje exp. especifica*	**100%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

16 (Dieciséis)

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

EXPERIENCIA de la EMPRESA

Experriencia especifica

Oferente	**Consorcio INCONPAR ELECTROCONSULT**

3.2.- Experiencia especifica

- La calificación máxima de este factor será de 100 puntos

- Por cada Servicio de Consultoría ejecutadas o en ejecución en los últimos 15 años referidos a:

Tipo de contrato

I Fiscalizacion y/o Supervisión de obras viales con pavimentación asfáltica con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.000.000.000 (Guaranies cinco mil millones) ***20 puntos por cada contrato Hasta un maximo de 80 puntos***

II Elaboración de catastro y avalúo para obras de infraestructura con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 600.000 (Guaranies seiscientos millones) ***10 puntos por cada contrato Hasta un maximo de 20 puntos***

Alternativamente en cao que los contratos incluyan Catastro y Fiscalización se otorgará: ***III.a*** *Fiscalización y/o Supervisión, y Elaboración de catastro y avalúo para obras viales con pavimentación asfaltica con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.600.000.000 (Guaranies cinco mil seiscientos millones)* ***25 puntos por cada contrato Hasta un máximo de 100 puntos*** ***III.b*** *Fiscalización y/o supervisión, y Elaboración de catastro para obras viales con pavimentación asfaltica con un monto de contrato menor a Gs. 5.600.000.000 (Guaranies cinco mil seiscientos millones) y mayor o igual a Gs. 2.800.000.000 (Guaranies dos mil ochocientos millones)* ***20 puntos por cada contrato Hasta un máximo de 80 puntos***

- El puntaje minimo requerido para el presente factor de calificación es de 50 puntos, de lo contrario el solicitante quedará automáticamente descalificado.

- Los Servicios de Consultoría declarados en el Formulario EXP 2.2 – Experiencia Especifica, serán computados y puntuados también como Experiencia General, siempre que satisfagan los criterios establecidos en el Apartado 3.1 - Experiencia General.

- Para la calificación de la Experiencia Especifica, se considerará exclusivamente la información consignada en el Formulario especifico para tal fin.

- Para empresas consorciadas, cada parte deberá aportar al menos 10 puntos para el presente criterio de calificación. La calificación se obtendrá de la suma directa de las experiencias de las firmas componentes del mismo. En caso de que la experiencia sea común a dos o más integrantes en una asociación anterior, esta será considerada una sola vez.

- Se considerarán los servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la Consultoría (medidos como % de avance del Contratista o del valor facturado), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

- Para la puntuación de este factor solo serán considerados cuatro (4) contratos del tipo I y cuatro (4) contratos de tipo II. Alternativamente, en caso de presentar contratos del tipo III solo serán considerados cuatro (4) servicios.

N°	*Servicios de Consultoría Realizados*	*Aspectos considerados*		*Descripción*	*Puntaje*
1	Fiscalización de la Construcción de las Obras de Accesos Viales a la ciudad de Asunción - Paquete 2. Incluye Catastro y Avalúo para la Liberación de la Franja de Dominio. **Tipo III. INCONPAR S.A. Folio 911 y 758 y 764. En Nota MEU N°20829 folio 02 al 06**	*Contratante*		MOPC	25%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	diciembre 14	
			Fin	diciembre 16	
		Monto del Contrato		18.660.973.607 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		78%	
		Presenta certificado		Sí	
2	Fiscalización de las Obras de Pavimentación Asfáltica de tramos camineros del País. Paquete 2: Tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi - Pindoty Pora. **Tipo III. INCONPAR S.A.folio 912 y 768, 779**	*Contratante*		MOPC	25%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	enero 15	
			Fin	abril 17	
		Monto del Contrato		16.077.725.136 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		71%	
		Presenta certificado		Sí	
3	Fiscalización de las Obras del Paquete I: Mejoramiento y Pavimentación del tramo: La Patria - Infante Rivarola - Frontera con Bolivia (Sección I: Km 0 - Km 64 y Sección II: Km 64 - Km 122,22). **Tipo I. INCONPAR S.A.folio 913 y 695**	*Contratante*		MOPC	20%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	noviembre 03	
			Fin	agosto 07	
		Monto de Participacion		14.013.898.371 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
4	Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Obra Rehabilitación de la Ruta Nacional N° 9 "Carlos Antonio López" Tramo: km 173 - km 326. **Tipo I. ELC-ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.folio 932 y 886**	*Contratante*		MOPC	20%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	abril 08	
			Fin	diciembre 10	
		Monto del Contrato		5.113.299.841 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
5		*Contratante*			
		Periodo de Ejecución	*Inicio*		
			Fin		
		Monto del Contrato			
		Porcentaje de Ejecución			
		Presenta certificado			
6		*Contratante*			
		Periodo de Ejecución	*Inicio*		
			Fin		
		Monto del Contrato			
		Porcentaje de Ejecución			
		Presenta certificado			
Aporta un total de		*certificados de servicio*		*Puntaje exp. especifica*	90%

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

17 (Diecisiete)

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

EXPERIENCIA de la EMPRESA

Experriencia especifica

Oferente	CONSULTORA ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.R.L.

3.2.- Experiencia especifica

- La calificación máxima de este factor será de 100 puntos

- Por cada Servicio de Consultoria ejecutadas o en ejecución en los últimos 15 años referidos a:

Tipo de contrato

I Fiscalizacion y/o Supervisión de obras viales con pavimentación asfáltica con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.000.000.000 (Guaranies cinco mil millones) ***20 puntos por cada contrato Hasta un maximo de 80 puntos***

II Elaboración de catastro y avalúo para obras de infraestructura con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 600.000 (Guaranies seiscientos millones) ***10 puntos por cada contrato Hasta un maximo de 20 puntos***

Alternativamente en cao que los contratos incluyan Catastro y Fiscalización se otorgará: ***III.a*** *Fiscalización y/o Supervisión, y Elaboración de catastro y avalúo para obras viales con pavimentación asfaltica con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.600.000.000 (Guaranies cinco mil seiscientos millones)* ***25 puntos por cada contrato Hasta un máximo de 100 puntos*** ***III.b*** *Fiscalización y/o supervisión, y Elaboración de catastro para obras viales con pavimentación asfaltica con un monto de contrato menor a Gs. 5.600.000.000 (Guaranies cinco mil seiscientos millones) y mayor o igual a Gs. 2.800.000.000 (Guaranies dos mil ochocientos millones)* ***20 puntos por cada contrato Hasta un máximo de 80 puntos***

- El puntaje mínimo requerido para el presente factor de calificación es de 50 puntos, de lo contrario el solicitante quedará automáticamente descalificado.

- Los Servicios de Consultoria declarados en el Formulario EXP 2.2 – Experiencia Especifica, serán computados y puntuados también como Experiencia General, siempre que satisfagan los criterios establecidos en el Apartado 3.1 - Experiencia General.

- Para la calificación de la Experiencia Especifica, se considerará exclusivamente la información consignada en el Formulario especifico para tal fin.

- Para empresas consorciadas, cada parte deberá aportar al menos 10 puntos para el presente criterio de calificación. La calificación se obtendrá de la suma directa de las experiencias de las firmas componentes del mismo. En caso de que la experiencia sea común a dos o más integrantes en una asociación anterior, esta será considerada una sola vez.

- Se considerarán los servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la Consultoria (medidos como % de avance del Contratista o del valor facturado), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

- Para la puntuación de este factor solo serán considerados cuatro (4) contratos del tipo I y cuatro (4) contratos de tipo II. Alternativamente, en caso de presentar contratos del tipo III solo serán considerados cuatro (4) servicios.

N°	*Servicios de Consultoria Realizados*	*Aspectos considerados*		*Descripción*	*Puntaje*
1	Fiscalización de la Obra de Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 10 "Residentas" Tramo: San Estanislao - Puerto Rosario, más la construcción del Puesto de Pesaje y del Acceso a Col. Friesland. **Tipo I.Folio 50 y 68**	*Contratante*		MOPC	20%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	abril 09	
			Fin	agosto 13	
		Monto del Contrato		14.038.050.646 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
2	Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 9 "Don Carlos A. Lopez", tramo Mcal. Estigarribia - Estancia La Patria, Sección I: Mcal. Estigarribia - Km 60. **Tipo I.folio 51 y 72**	*Contratante*		MOPC	20%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	febrero 02	
			Fin	agosto 05	
		Monto del Contrato		5.314.133.559 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
3	Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del Tramo Concepción - Puerto Vallemi de 170,10 km de longitud a ser ejecutadas con resursos provenientes del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur - Focem. Paquete N° 1. **Tipo I. folio55 y 78**	*Contratante*		MOPC	20%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	junio 12	
			Fin	octubre 15	
		Monto de Participación		7.185.970.352 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
4	Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Obra de Rehabilitación del tramo CORONEL OVIEDO - CAAZAPA.**Tipo I.folio59 y 81**	*Contratante*		MOPC	20%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	agosto 13	
			Fin	abril 15	
		Monto del Contrato		6.000.000.000 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		70%	
		Presenta certificado		Sí	
5	Estudio De Identificación (EI) y Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) de la carretera: Escoma Charazani. **Tipo II.folio61 y 84**	*Contratante*		Acciona Ingeniería S.A. Suc. Bol	10%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	enero 15	
			Fin	noviembre 15	
		Monto del Contrato		1.167.873.563 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
6	Revisión, Complementación y Validación del Estudio a Diseño Final y Supervisión Tecnica y Ambiental de la Construcción de la Carretera Porvenir - Puerto Rico, Tramo: IB San Miguel - Puerto Rico. **Tipo II**.folio63 y 85	*Contratante*		Acciona Ingeniería S.A. Suc. Bol	10%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	junio 16	
			Fin	diciembre 16	
		Monto del Contrato		1.997.918.695 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
Aporta un total de		*certificados de servicio*		***Puntaje exp. especifica***	**100%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

18 (Dieciocho)

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

EXPERIENCIA de la EMPRESA

Experriencia especifica

Oferente	Consorcio CCE

3.2.- Experiencia especifica

- La calificación máxima de este factor será de 100 puntos

- Por cada Servicio de Consultoría ejecutadas o en ejecución en los últimos 15 años referidos a:

Tipo de contrato

I Fiscalizacion y/o Supervisión de obras viales con pavimentación asfáltica con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.000.000.000 (Guaranies cinco mil millones) ***20 puntos por cada contrato Hasta un maximo de 80 puntos***

II Elaboración de catastro y avalúo para obras de infraestructura con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 600.000 (Guaranies seiscientos millones) ***10 puntos por cada contrato Hasta un maximo de 20 puntos***

Alternativamente en cao que los contratos incluyan Catastro y Fiscalización se otorgará: ***III.a*** *Fiscalización y/o Supervisión, y Elaboración de catastro y avalúo para obras viales con pavimentación asfaltica con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.600.000.000 (Guaranies cinco mil seiscientos millones)* ***25 puntos por cada contrato Hasta un máximo de 100 puntos***

III.b *Fiscalización y/o supervisión, y Elaboración de catastro para obras viales con pavimentación asfaltica con un monto de contrato menor a Gs. 5.600.000.000 (Guaranies cinco mil seiscientos millones) y mayor o igual a Gs. 2.800.000.000 (Guaranies dos mil ochocientos millones)* ***20 puntos por cada contrato Hasta un máximo de 80 puntos***

- El puntaje mínimo requerido para el presente factor de calificación es de 50 puntos, de lo contrario el solicitante quedará automáticamente descalificado.

- Los Servicios de Consultoria declarados en el Formulario EXP 2.2 – Experiencia Especifica, serán computados y puntuados también como Experiencia General, siempre que satisfagan los criterios establecidos en el Apartado 3.1 - Experiencia General.

- Para la calificación de la Experiencia Especifica, se considerará exclusivamente la información consignada en el Formulario específico para tal fin.

- Para empresas consorciadas, cada parte deberá aportar al menos 10 puntos para el presente criterio de calificación. La calificación se obtendrá de la suma directa de las experiencias de las firmas componentes del mismo. En caso de que la experiencia sea común a dos o más integrantes en una asociación anterior, esta será considerada una sola vez.

- Se considerarán los servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la Consultoría (medidas como % de avance del Contratista o del valor facturado), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

- Para la puntuación de este factor solo serán considerados cuatro (4) contratos del tipo I y cuatro (4) contratos de tipo II. Alternativamente, en caso de presentar contratos del tipo III solo serán considerados cuatro (4) servicios.

N°	*Servicios de Consultoria Realizados*	*Aspectos considerados*		*Descripción*	*Puntaje*
1	Adquisición de servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería del tramo Caaguazú - Vaquería Empalme con Ruta N° 10 y Catastro de la Franja de Dominio del tramo Caaguazú a Vaquería y accesos. **COMYCSA. Tipo II.** Folio 549 y 606	*Contratante*		MOPC	10%
		Período de Ejecución	*Inicio*	abril 09	
			Fin	octubre 13	
		Monto del Contrato		2.598.079.560 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
2	Fiscalización de las Obras de Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros del País, Paquete 1 Ruta V - Bella Vista. **COMYCSA. Tipo I** Folio 557 y 565	*Contratante*		MOPC	20%
		Período de Ejecución	*Inicio*	enero 15	
			Fin	Actualidad	
		Monto del Contrato		20.704.427.040 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		79%	
		Presenta certificado		Sí	
3	Fiscalización Tecnica y Socio Ambiental de la Construcción de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Caaguazu - Vaquería y Accesos. **CAEM SPY. Tipo I. Folio 780 y 776**	*Contratante*		MOPC	20%
		Período de Ejecución	*Inicio*	febrero 10	
			Fin	junio 15	
		Monto de Participacion		11.986.231.240 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
4	Estudios de inganieria y elaboracion del Catastro para la liberacion de la franja de dominio en el tramo FN Esteban Martinez- FN Pilcomayo- FN Gral Diaz. Contrato S.G MOPC N° 363/2010 **CAEM SPY. Tipo II. Folio 786 y 788**	*Contratante*		MOPC	10%
		Período de Ejecución	*Inicio*	diciembre 10	
			Fin	noviembre 11	
		Monto del Contrato		3.605.123.500 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
5	Servicios de consultoría relativos a la Pavimentación Asfáltica de caminos que comprenden el Proyecto Hidroelectrico Yacyreta. **ELECTROPAR S.R.L. Tipo I. folio 991 y 992**	*Contratante*		YACYRETA	20%
		Período de Ejecución	*Inicio*	enero 01	
			Fin	julio 02	
		Monto del Contrato		6.250.238.550 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
6	Servicios de Consultoría de Diseño, Fiscalización Ambiental y de Obras correspondientes a la Repavimentación Asfáltica del tramo: Rotonda Puerto 5 - Cabecera de Margen Derecha Puente Aña Cua. **ELECTROPAR S.R.L. Tipo I. Folio 994 y 995**	*Contratante*		YACYRETA	20%
		Período de Ejecución	*Inicio*	enero 01	
			Fin	julio 02	
		Monto del Contrato		8.088.515.011 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
Aporta un total de		*certificados de servicio*		*Puntaje exp. especifica*	**100%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

19 (Diecinueve)

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

EXPERIENCIA de la EMPRESA

Experriencia especifica

Oferente	**CENTRAL CONSULTANT INC.**

3.2.- Experiencia especifica

- La calificación máxima de este factor será de 100 puntos

- Por cada Servicio de Consultoria ejecutadas o en ejecución en los últimos 15 años referidos a:

Tipo de contrato

I Fiscalizacion y/o Supervisión de obras viales con pavimentación asfáltica con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.000.000.000 (Guaranies cinco mil millones) ***20 puntos por cada contrato Hasta un maximo de 80 puntos***

II Elaboración de catastro y avalúo para obras de infraestructura con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 600.000 (Guaranies seiscientos millones) ***10 puntos por cada contrato Hasta un maximo de 20 puntos***

Alternativamente en cao que los contratos incluyan Catastro y Fiscalización se otorgará: ***III.a*** *Fiscalización y/o Supervisión, y Elaboración de catastro y avalúo para obras viales con pavimentación asfaltica con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.600.000.000 (Guaranies cinco mil seiscientos millones)* ***25 puntos por cada contrato Hasta un máximo de 100 puntos*** ***III.b*** *Fiscalización y/o supervisión, y Elaboración de catastro para obras viales con pavimentación asfaltica con un monto de contrato menor a Gs. 5.600.000.000 (Guaranies cinco mil seiscientos millones) y mayor o igual a Gs. 2.800.000.000 (Guaranies dos mil ochocientos millones)* ***20 puntos por cada contrato Hasta un máximo de 80 puntos***

- El puntaje minimo requerido para el presente factor de calificación es de 50 puntos, de lo contrario el solicitante quedará automáticamente descalificado.

- Los Servicios de Consultoría declarados en el Formulario EXP 2.2 – Experiencia Especifica, serán computados y puntuados también como Experiencia General, siempre que satisfagan los criterios establecidos en el Apartado 3.1 - Experiencia General.

- Para la calificación de la Experiencia Especifica, se considerará exclusivamente la información consignada en el Formulario específico para tal fin.

- Para empresas consorciadas, cada parte deberá aportar al menos 10 puntos para el presente criterio de calificación. La calificación se obtendrá de la suma directa de las experiencias de las firmas componentes del mismo. En caso de que la experiencia sea común a dos o más integrantes en una asociación anterior, esta será considerada una sola vez.

- Se considerarán los servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la Consultoría (medidos como % de avance del Contratista o del valor facturado), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

- Para la puntuación de este factor solo serán considerados cuatro (4) contratos del tipo I y cuatro (4) contratos de tipo II. Alternativamente, en caso de presentar contratos del tipo III solo serán considerados cuatro (4) servicios.

N°	*Servicios de Consultoria Realizados*	*Aspectos considerados*		*Descripción*	*Puntaje*
1	Diseño Final de Ingeniería y Fiscalización de las Obras adicionales a ser ejecutadas con Financiamiento de los Fondos provenientes del Remanente del Contrato de Prestamo PG-P13. **Tipo I**.folio 167	*Contratante*		MOPC	20%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	diciembre 07	
			Fin	mayo 10	
		Monto del Contrato		11.229.232.942 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
2	Fiscalización de las Obras Contempladas dentro del Proyecto de Mejoramiento de Caminos (II), Tramo: Paraguarí - Tebicuary (Obra 1). **Tipo III**. Folio 177 y folio 180	*Contratante*		MOPC	25%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	junio 04	
			Fin	mayo 11	
		Monto del Contrato		111.216.586.906 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
3	Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica del Tramo: Concepción - Puerto Vallemi. Ejecutadas con Recursos Provenientes del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). Paquete N°1: Concepción - km 51 más accesos. **Tipo III**.Folio 171 y Nota Meu 20976 folio 5	*Contratante*		MOPC	25%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	junio 12	
			Fin	octubre 15	
		Monto de Participacion		7.185.970.352 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		73%	
		Presenta certificado		Sí	
4	Contratación de Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería, el Catastro y la Fiscalización de Obras. Corredor de Exportación de la Región Oriental. Convenio de Préstamo PG-P17. MOPC-JICA. **Tipo II**. Nota Meu 20976 Folio 9	*Contratante*		MOPC	10%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	diciembre 15	
			Fin	noviembre 16	
		Monto del Contrato		4.598.335.500 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
5	Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudios de Ingeniería para Proyectos Viales. Paquete 2 Tramo: Nueva Esperanza - Puerto Marangatu. (Servicios Catastral según Términos de Referencia). **Tipo II**. Folio 218 y nota meu 20976 Folio 23	*Contratante*		MOPC	10%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	diciembre 13	
			Fin	mayo 15	
		Monto del Contrato		4.182.468.700 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
6		*Contratante*			
		Periodo de Ejecución	*Inicio*		
			Fin		
		Monto del Contrato			
		Porcentaje de Ejecución			
		Presenta certificado			
Aporta un total de		*certificados de servicio*		*Puntaje exp. especifica*	**90%**

Observaciones	

20 (Veinte)

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

EXPERIENCIA de la EMPRESA

Experriencia especifica

Oferente	CIALPA S.A.

3.2.- Experiencia especifica

- La calificación máxima de este factor será de 100 puntos

- Por cada Servicio de Consultoria ejecutadas o en ejecución en los últimos 15 años referidos a:

Tipo de contrato

I Fiscalizacion y/o Supervisión de obras viales con pavimentación asfáltica con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.000.000.000 (Guaranies cinco mil millones) ***20 puntos por cada contrato Hasta un maximo de 80 puntos***

II Elaboración de catastro y avalúo para obras de infraestructura con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 600.000 (Guaranies seiscientos millones) ***10 puntos por cada contrato Hasta un maximo de 20 puntos***

Alternativamente en cao que los contratos incluyan Catastro y Fiscalización se otorgará: ***III.a*** *Fiscalización y/o Supervisión, y Elaboración de catastro y avalúo para obras viales con pavimentación asfaltica con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.600.000.000 (Guaranies cinco mil seiscientos millones)* ***25 puntos por cada contrato Hasta un máximo de 100 puntos***

III.b *Fiscalización y/o supervisión, y Elaboración de catastro para obras viales con pavimentación asfaltica con un monto de contrato menor a Gs. 5.600.000.000 (Guaranies cinco mil seiscientos millones) y mayor o igual a Gs. 2.800.000.000 (Guaranies dos mil ochocientos millones)*

20 puntos por cada contrato Hasta un máximo de 80 puntos

- El puntaje minimo requerido para el presente factor de calificación es de 50 puntos, de lo contrario el solicitante quedará automáticamente descalificado.

- Los Servicios de Consultoria declarados en el Formulario EXP 2.2 – Experiencia Especifica, serán computados y puntuados también como Experiencia General, siempre que satisfagan los criterios establecidos en el Apartado 3.1 - Experiencia General.

- Para la calificación de la Experiencia Especifica, se considerará exclusivamente la información consignada en el Formulario especifico para tal fin.

- Para empresas consorciadas, cada parte deberá aportar al menos 10 puntos para el presente criterio de calificación. La calificación se obtendrá de la suma directa de las experiencias de las firmas componentes del mismo. En caso de que la experiencia sea común a dos o más integrantes en una asociación anterior, esta será considerada una sola vez.

- Se considerarán los servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la Consultoria (medidos como % de avance del Contratista o del valor facturado), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

- Para la puntuación de este factor solo serán considerados cuatro (4) contratos del tipo I y cuatro (4) contratos de tipo II. Alternativamente, en caso de presentar contratos del tipo III solo serán considerados cuatro (4) servicios.

N°	*Servicios de Consultoria Realizados*	*Aspectos considerados*		*Descripción*	*Puntaje*
1	Contrato S.G. Ministro N° 336/2012 - Fiscalización de la Construcción de la Autopista Ñu Guazu: Asunción - Luque de 6,3 km de longitud. **Folio 148 .En MEU N°21575 folio 102 Tipo III**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	diciembre 12	
			Fin	agosto 15	
		Monto del Contrato		8.230.023.959 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
2	Estudio Complementario de alternativas de trazo, trazado y alineamiento definitivo – Diseño Básico preliminar del Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC) y Costos de construcción y Operación, incluido en el contrato de préstamo BID de referencia BO – L1056 – **Folio 154-En MEU N°21575 folio 146 y MEU N°24815 folio2**	*Contratante*		Egis International S.A.	10%
		Período de Ejecución	*Inicio*	abril 13	
			Fin	julio 14	
		Monto del Contrato		6.820.272.598 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
3	Contrato N°66/2012 Fiscalizacion de las Obras de Rehabilitacion y Pavimentacion Asfaltica Tramo Concepcion - Pto Vallemi L= 58km. **Folio 144 y 166 . En MEU N°21575 folio 215 Tipo III**	*Contratante*		MOPC	25%
		Período de Ejecución	*Inicio*	junio 12	
			Fin	diciembre 15	
		Monto de Participacion		7.062.026.400 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
4	Contrato ABC N° 282/15 GNT-SVC-con BID Estudio Tesa para el Diseño de estacion de peaje **Folio 147 y en Nota MEU N° 21575 folio 61**	*Contratante*		Administracion Boliviana de Carrtera	10%
		Período de Ejecución	*Inicio*	mayo 15	
			Fin	mayo 16	
		Monto del Contrato		2.137.322.138 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
5		*Contratante*			
		Período de Ejecución	*Inicio*		
			Fin		
		Monto del Contrato			
		Porcentaje de Ejecución			
		Presenta certificado			
6		*Contratante*			
		Período de Ejecución	*Inicio*		
			Fin		
		Monto del Contrato			
		Porcentaje de Ejecución			
		Presenta certificado			
Aporta un total de		*certificados de servicio*		*Puntaje exp. especifica*	70%

Observaciones	

21 (Veintiuno)

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

EXPERIENCIA de la EMPRESA

Experriencia especifica

Oferente	Consorcio CG - TEG

3.2.- Experiencia especifica

- La calificación máxima de este factor será de 100 puntos

- Por cada Servicio de Consultoria ejecutadas o en ejecución en los últimos 15 años referidos a:

Tipo de contrato

I Fiscalizacion y/o Supervisión de obras viales con pavimentación asfáltica con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.000.000.000 (Guaranies cinco mil millones) ***20 puntos por cada contrato Hasta un maximo de 80 puntos***

II Elaboración de catastro y avalúo para obras de infraestructura con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 600.000 (Guaranies seiscientos millones) ***10 puntos por cada contrato Hasta un maximo de 20 puntos***

Alternativamente en cao que los contratos incluyan Catastro y Fiscalización se otorgará: ***III.a*** *Fiscalización y/o Supervisión, y Elaboración de catastro y avalúo para obras viales con pavimentación asfaltica con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.600.000.000 (Guaranies cinco mil seiscientos millones)* ***25 puntos por cada contrato Hasta un máximo de 100 puntos***

III.b *Fiscalización y/o supervisión, y Elaboración de catastro para obras viales con pavimentación asfaltica con un monto de contrato menor a Gs. 5.600.000.000 (Guaranies cinco mil seiscientos millones) y mayor o igual a Gs. 2.800.000.000 (Guaranies dos mil ochocientos millones)* ***20 puntos por cada contrato Hasta un máximo de 80 puntos***

- El puntaje minimo requerido para el presente factor de calificación es de 50 puntos, de lo contrario el solicitante quedará automáticamente descalificado.

- Los Servicios de Consultoria declarados en el Formulario EXP 2.2 – Experiencia Especifica, serán computados y puntuados también como Experiencia General, siempre que satisfagan los criterios establecidos en el Apartado 3.1 - Experiencia General.

- Para la calificación de la Experiencia Especifica, se considerará exclusivamente la información consignada en el Formulario específico para tal fin.

- Para empresas consorciadas, cada parte deberá aportar al menos 10 puntos para el presente criterio de calificación. La calificación se obtendrá de la sumo directa de las experiencias de las firmas componentes del mismo. En caso de que la experiencia sea común a dos o más integrantes en una asociación anterior, esta será considerada una sola vez.

- Se considerarán los servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la Consultoría (medidos como % de avance del Contratista o del valor facturado), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

- Para la puntuación de este factor solo serán considerados cuatro (4) contratos del tipo I y cuatro (4) contratos de tipo II. Alternativamente, en caso de presentar contratos del tipo III solo serán considerados cuatro (4) servicios.

N°	*Servicios de Consultoria Realizados*	*Aspectos considerados*		*Descripción*	*Puntaje*
1	Fiscalización de la construcción de las obras de accesos viales a la Ciudad de Asunción Paquete 1: Catastro y Fiscalización de la obra de construcción del acceso este a la Ciudad de Asunción.**Tipo III.CONSULTORA GUARANI S.A. Folio 274.** Certificado **Folio 361.**	*Contratante*		MOPC	20%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	octubre 14	
			Fin	abril 17	
		Monto del Contrato		11.514.054.060 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		85%	
		Presenta certificado		Sí	
2	Fiscalización de Obras del Paquete IV: Obras Basicas y Drenajes del Tramo Centinela - Puerto Casado (Sección II: km 133 - km 202 y la Sección III: km 202 - km 291), Contempladas Dentro del Programa de Corredores de Integración de Occidente.**Tipo III. CONSULTORA GUARANI S.A. Folio 337** Certificado **Folio 338**	*Contratante*		MOPC	20%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	enero 04	
			Fin	febrero 08	
		Monto del Contrato		7.606.362.759 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		96%	
		Presenta certificado		Sí	
3	Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 3 "Gral. Elizardo Aquino", tramo: Emboscada - San Estanislao. Sección I. (60 km). **Tipo I. CONSULTORA GUARANI S.A. Folio 300**	*Contratante*		MOPC	20%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	octubre 98	
			Fin	junio 04	
		Monto de Participacion		9.828.680.568 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
4	Servicio de Fiscalización de la Obra: Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 4: "Gral. José E. Diaz". Tramo: San Ignacio - Pilar. **Tipo I. . TECNOESTUDIOS S.A.Folio 404**	*Contratante*		MOPC	20%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	octubre 95	
			Fin	enero 03	
		Monto del Contrato		10.896.327.860 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
5	Llamado MOPC N° 34/2012. LPN de Firmas Consultoras Precalificadas para la Contratación de Servicios de Consultoría para la Elaboración del Catastro para la Liberación de la Franja de Dominio en el tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado. Paquete N°2. **Tipo II. CONSULTORA GUARANI S.A.Folio 349**	*Contratante*		MOPC	10%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	noviembre 12	
			Fin	mayo 13	
		Monto del Contrato		965.074.000 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
6	Catastro de Municipios del Interior (CUMI) Programa de Fortalecimiento Municipal (PFM). Contrato 5/98. Préstamo BID: 793/OC-PR, 794/OC-PR, 920/SF-PR (Incluye catastro y relevamiento de la Red Vial afectada a los Municipios). **Tipo II. TECNOESTUDIOS S.A. Folio435**	*Contratante*		grama de Fortalecimiento Muni	10%
		Periodo de Ejecución	*Inicio*	mayo 08	
			Fin	marzo 03	
		Monto del Contrato		8.803.932.500 ₲	
		Porcentaje de Ejecución		100%	
		Presenta certificado		Sí	
Aporta un total de		*certificados de servicio*		*Puntaje exp. especifica*	100%

Observaciones	

22 (Veintidós)

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

DATOS de la EMPRESA

Evaluación de empresas

Oferente	**Consorcio YGATIMI**

3.3.- Certificación de calidad normas ISO 9001 o equivalente

El Solicitante que demuestre poseer certificación de calidad vigente bajo la Norma ISO 9001 o equivalente del proceso objeto del servicio: Fiscalización de obras, obtendrá de la puntuación asignada del 100%.
Para dicho efecto, el solicitante deberá llenar el formulario CC-1 para cada certificación presentada. En el caso de empresas consorciadas, la calificación se obtendrá ponderando las certificaciones presentadas en función a la cantidad de miembros del consorcio.

N°	*Empresa*	*Certificador*	*Certificado*	*Emisión*	*Vencimiento*	*Puntaje*
1	ICASA S.A.					0%
2	INTEC S.A.					0%
3	TECNICON S.A.					0%
4						
5						
6						
					Valoración general	**0%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

DATOS de la EMPRESA

Evaluación de empresas

Oferente	**Consorcio INCONPAR ELECTROCONSULT**

3.3.- Certificación de calidad normas ISO 9001 o equivalente

El Solicitante que demuestre poseer certificación de calidad vigente bajo la Norma ISO 9001 o equivalente del proceso objeto del servicio: Fiscalización de obras, obtendrá de la puntuación asignada del 100%.
Para dicho efecto, el solicitante deberá llenar el formulario CC-1 para cada certificación presentada. En el caso de empresas consorciadas, la calificación se obtendrá ponderando las certificaciones presentadas en función a la cantidad de miembros del consorcio.

N°	*Empresa*	*Certificador*	*Certificado*	*Emisión*	*Vencimiento*	*Puntaje*
1	ELC - Electroconsult del Paraguay S.A.	SGS- UKAS Management Systems	PY16/00257	14/04/2016	15/09/2018	50%
2	Inconpar S.A.					0%
3						
4						
5						
6						
					Valoración general	**50%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

24 (Veinticuatro)

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

DATOS de la EMPRESA

Evaluación de empresas

Oferente	**CONSULTORA ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.R.L.**

3.3.- Certificación de calidad normas ISO 9001 o equivalente

El Solicitante que demuestre poseer certificación de calidad vigente bajo la Norma ISO 9001 o equivalente del proceso objeto del servicio: Fiscalización de obras, obtendrá de la puntuación asignada del 100%.
Para dicho efecto, el solicitante deberá llenar el formulario CC-1 para cada certificación presentada. En el caso de empresas consorciadas, la calificación se obtendrá ponderando las certificaciones presentadas en función a la cantidad de miembros del consorcio.

N°	*Empresa*	*Certificador*	*Certificado*	*Emisión*	*Vencimiento*	*Puntaje*
1	CONSULTORA ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.R.L.					0%
2						
3						
4						
5						
6						
					Valoración general	**0%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

DATOS de la EMPRESA

Evaluación de empresas

Oferente	**Consorcio CCE**

3.3.- Certificación de calidad normas ISO 9001 o equivalente

El Solicitante que demuestre poseer certificación de calidad vigente bajo la Norma ISO 9001 o equivalente del proceso objeto del servicio: ***Fiscalización de obras****, obtendrá de la puntuación asignada del 100%.*
Para dicho efecto, el solicitante deberá llenar el formulario CC-1 para cada certificación presentada. En el caso de empresas consorciadas, la calificación se obtendrá ponderando las certificaciones presentadas en función a la cantidad de miembros del consorcio.

N°	*Empresa*	*Certificador*	*Certificado*	*Emisión*	*Vencimiento*	*Puntaje*
1	COMYCSA					0%
2	CAEM LTDA SUCURSAL PARAGUAY					0%
3	ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L					0%
4						
5						
6						
					Valoración general	**0%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

DATOS de la EMPRESA

Evaluación de empresas

Oferente	**CENTRAL CONSULTANT INC.**

3.3.- Certificación de calidad normas ISO 9001 o equivalente

*El Solicitante que demuestre poseer certificación de calidad vigente bajo la Norma ISO 9001 o equivalente del proceso objeto del servicio: **Fiscalización de obras**, obtendrá de la puntuación asignada del 100%.*
Para dicho efecto, el solicitante deberá llenar el formulario CC-1 para cada certificación presentada. En el caso de empresas consorciadas, la calificación se obtendrá ponderando las certificaciones presentadas en función a la cantidad de miembros del consorcio.

N°	*Empresa*	*Certificador*	*Certificado*	*Emisión*	*Vencimiento*	*Puntaje*
1	Central Consultant Inc.	MSA - Management System Assessment Center Co.	MSA-QS-118	17/11/1998	14/09/2018	100%
2						
3						
4						
5						
6						
					Valoración general	**100%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

DATOS de la EMPRESA

Evaluación de empresas

Oferente	**CIALPA S.A.**

3.3.- Certificación de calidad normas ISO 9001 o equivalente

El Solicitante que demuestre poseer certificación de calidad vigente bajo la Norma ISO 9001 o equivalente del proceso objeto del servicio: Fiscalización de obras, obtendrá de la puntuación asignada del 100%.
Para dicho efecto, el solicitante deberá llenar el formulario CC-1 para cada certificación presentada. En el caso de empresas consorciadas, la calificación se obtendrá ponderando las certificaciones presentadas en función a la cantidad de miembros del consorcio.

N°	*Empresa*	*Certificador*	*Certificado*	*Emisión*	*Vencimiento*	*Puntaje*
1	CIALPA S.A.					0%
2						
3						
4						
5						
6						
					Valoración general	**0%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil

Llamado MOPC N° 164/2016 Licitación Publica Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración de Catastro y la Fiscalización de las Obras de Pavimentación del tramo: "San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6" - Ad Referendum a la firma del contrato de obra. ID 318553

LPI N° 164/2016 - ID: 318.553

DATOS de la EMPRESA

Evaluación de empresas

Oferente	**Consorcio CG - TEG**

3.3.- Certificación de calidad normas ISO 9001 o equivalente

El Solicitante que demuestre poseer certificación de calidad vigente bajo la Norma ISO 9001 o equivalente del proceso objeto del servicio: Fiscalización de obras, obtendrá de la puntuación asignada del 100%.
Para dicho efecto, el solicitante deberá llenar el formulario CC-1 para cada certificación presentada. En el caso de empresas consorciadas, la calificación se obtendrá ponderando las certificaciones presentadas en función a la cantidad de miembros del consorcio.

N°	*Empresa*	*Certificador*	*Certificado*	*Emisión*	*Vencimiento*	*Puntaje*
1	Consultora Guarani S.A.	Quality Austria Capacitación, Certificación y Evaluación Ltd.	16225/0	13/04/2015	12/04/2018	50%
2	TECNOESTUDIOS S.A.					0%
3						
4						
5						
6						
					Valoración general	**50%**

Observaciones	

Carlos Alberto Oviedo Peña
Ingeniero Civil