Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°29/2020 ID N° 389941 "EMPEDRADO BADEN Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE COCHABAMBA E/ AMERICA LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389941 "COG EMPRENDIMIENTOS" RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estándar (caract. adjunto a pag. de detalle y especif. técnica)	M2	398.320	1,92	318.656	611.820	-79.664	-20,00%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	60	4.713	282.780	-1.178	-20,00%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	963	3.200	3.081.600	-800	-20,00%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	288,9	31.991	9.242.200	-7.998	-20,00%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	963,0	42.700	41.120.100	-9.625	-18,39%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	160	27.876	4.460.160	-6.969	-20,00%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	963	1.348	1.298.124	-337	-20,00%
1.8	Excavacion	M3	47.197	224	37.758	8.457.792	-9.439	-20,00%
1.9	Muro de piedra bruta	M3	464.111	128	371.289	47.524.992	-92.822	-20,00%
1.10	Piso de hormigon de 12 cm con contrapiso	M2	220.371	96	176.297	16.924.512	-44.074	-20,00%
1.11	Baden	MG	1.380.000	1,35	1.104.000	1.490.400	-276.000	-20,00%
1.12	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc)	GL	592.878	1	505.521	505.521	-87.357	-14,73%
	TOTAL					**135.000.000**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°29/2020 ID N° 389941 "EMPEDRADO BADEN Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE COCHABAMBA E/ AMERICA LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389941 "AC CONSTRUCCIONES" RUC N° 1713683-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estándar (caract. adjunto a pag. de detalle y especif. técnica)	M2	398.320	1,92	360.000	691.200	-38.320	-9,62%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	60	5.300	318.000	-591	-10,03%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	963	3.500	3.370.500	-500	-12,50%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	288,9	36.000	10.400.400	-3.989	-9,98%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	963,0	47.000	45.261.000	-5.325	-10,18%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	160	31.400	5.024.000	-3.445	-9,89%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	963	1.500	1.444.500	-185	-10,98%
1.8	Excavacion	M3	47.197	224	42.000	9.408.000	-5.197	-11,01%
1.9	Muro de piedra bruta	M3	464.111	128	418.000	53.504.000	-46.111	-9,94%
1.10	Piso de hormigon de 12 cm con contrapiso	M2	220.371	96	199.000	19.104.000	-21.371	-9,70%
1.11	Baden	MG	1.380.000	1,35	1.380.000	1.863.000	0	0,00%
1.12	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc)	GL	592.878	1	511.400	511.400	-81.478	-13,74%
	TOTAL					**150.900.000**		

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°29/2020 ID N° 389941 "EMPEDRADO BADEN Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE COCHABAMBA E/ AMERICA LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389941 "ING GUSTAVO FRUTOS" RUC N° 482326-5

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estándar (caract. adjunto a pag. de detalle y especif. técnica)	M2	398.320	1,92	318.700	611.904	-79.620	-19,99%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	60	5.800	348.000	-91	-1,54%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	963	3.205	3.086.415	-795	-19,88%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	288,9	31.995	9.243.356	-7.994	-19,99%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	963,0	42.000	40.446.000	-10.325	-19,73%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	160	27.880	4.460.800	-6.965	-19,99%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	963	1.600	1.540.800	-85	-5,04%
1.8	Excavacion	M3	47.197	224	37.757	8.457.568	-9.440	-20,00%
1.9	Muro de piedra bruta	M3	464.111	128	371.400	47.539.200	-92.711	-19,98%
1.10	Piso de hormigon de 12 cm con contrapiso	M2	220.371	96	176.300	16.924.800	-44.071	-20,00%
1.11	Baden	MG	1.380.000	1,35	1.104.100	1.490.535	-275.900	-19,99%
1.12	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc)	GL	592.878	1	505.700	505.700	-87.178	-14,70%
	TOTAL					**134.655.078**		

Abg. María Victoria Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°29/2020 ID N° 389941 "EMPEDRADO BADEN Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE COCHABAMBA E/ AMERICA LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389941 "MES INGENIERIA S.A" RUC N° 80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estándar (caract. adjunto a pag. de detalle y especif. técnica)	M2	398.320	1,92	321.450	617.184	-76.870	-19,30%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	60	4.754	285.240	-1.137	-19,30%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	963	3.228	3.108.564	-772	-19,30%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	288,9	32.270	9.322.803	-7.719	-19,30%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	963,0	42.226	40.663.638	-10.099	-19,30%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	160	28.120	4.499.200	-6.725	-19,30%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	963	1.360	1.309.680	-325	-19,29%
1.8	Excavacion	M3	47.197	224	38.088	8.531.712	-9.109	-19,30%
1.9	Muro de piedra bruta	M3	464.111	128	374.538	47.940.864	-89.573	-19,30%
1.10	Piso de hormigon de 12 cm con contrapiso	M2	220.371	96	177.839	17.072.544	-42.532	-19,30%
1.11	Baden	MG	1.380.000	1,35	1.113.660	1.503.441	-266.340	-19,30%
1.12	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc)	GL	592.878	1	478.453	478.453	-114.425	-19,30%
	TOTAL					**135.333.323**		

Ibeth María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°29/2020 ID N° 389941 "EMPEDRADO BADEN Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE COCHABAMBA E/ AMERICA LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389941 "MES INGENIERIA" RUC N° 80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estándar (caract. adjunto a pag. de detalle y especif. técnica)	M2	398.320	1,92	380.000	729.600	-18.320	-4,60%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	5.891	60	5.250	315.000	-641	-10,88%
1.3	Marcación y replanteo	M2	4.000	963	3.700	3.563.100	-300	-7,50%
1.4	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	288,9	33.500	9.678.150	-6.489	-16,23%
1.5	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	963,0	49.800	47.957.400	-2.525	-4,83%
1.6	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	160	35.000	5.600.000	155	0,44%
1.7	Enripiado de piedra	M2	1.685	963	1.500	1.444.500	-185	-10,98%
1.8	Excavacion	M3	47.197	224	46.000	10.304.000	-1.197	-2,54%
1.9	Muro de piedra bruta	M3	464.111	128	460.000	58.880.000	-4.111	-0,89%
1.10	Piso de hormigon de 12 cm con contrapiso	M2	220.371	96	198.000	19.008.000	-22.371	-10,15%
1.11	Baden	MG	1.380.000	1,35	1.380.000	1.863.000	0	0,00%
1.12	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc)	GL	592.878	1	590.000	590.000	-2.878	-0,49%
	TOTAL					**159.932.750**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque