Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 28/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION Y REGULARIZACION DE EMPEDRADO - BOCACALLE Y SALIDA

ID Nº 316794

OFERENTE 01		NELSON ANDRES FRANCO SALINAS	RUC Nº	2298621-9		
Nº	*CODIGO DE CATALOGO*	*Descripción*	*Unid*	*Cant.*	*P. Unitario*	*Precio Total*
		Trabajos Preliminares				
1	72131701-002	Cartel de Obra:	gl	1,00	800.000	800.000
2	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	892	2.500	2.230.000
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	892	2.200	1.962.400
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	m3	100	2.500	250.000
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	892	27.000	24.084.000
		Cordón de Ho .				-
6	72131701-002	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	250	25.000	6.250.000
		Compactación				-
7	72131701-002	Compactación preliminar	m2	892	2.300	2.051.600
8	72131701-002	Compactación Final	m2	892	2.300	2.051.600
		Limpieza				-
9	72131701-002	Limpieza final de obra	gl	1,00	500.000	500.000
						40.179.600

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 28/2016

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION Y REGULARIZACION DE EMPEDRADO - BOCACALLE Y SALIDA EN LA COLONIA CURUPAYTY

ID Nº 316794

OFERENTE 02		DAYSI AVALOS SALINAS	RUC Nº	3823186		
Nº	*CODIGO DE CATALOGO*	*Descripción*	*Unid*	*Cant.*	*P. Unitario*	*Precio Total*
		Trabajos Preliminares				
1	72131701-002	Cartel de Obra:	gl	1,00	824.000	824.000
2	72131701-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	892	2.197	1.959.724
3	72131701-002	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	892	1.964	1.751.888
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				-
4	72131701-002	Colchón: Tierra Colorada	m3	100	2.472	247.200
5	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	892	26.758	23.868.136
		Cordón de Ho .				-
6	72131701-002	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	250	21.698	5.424.500
		Compactación				-
7	72131701-002	Compactación preliminar	m2	892	2.074	1.850.008
8	72131701-002	Compactación Final	m2	892	2.074	1.850.008
		Limpieza				-
9	72131701-002	Limpieza final de obra	gl	1,00	588.006	588.006
						38.363.470

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.