Petropar
ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia, Un Nuevo Paraguay

COMPARATIVO DE OFERTAS

Modalidad: Contratación Directa Nº 04/2016
Servicio de Refacción de Baños de los Pisos 10º y 12º del Edificio Centro Financiero

				Costo Estimado PETROPAR		GRUPO ROJO S.A.		ALEJANDRO RECALDE MORA		INTEC S.A.E.		CONSTRUVIP		TYT S.A.				
Item Nº	Descripción del item	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Precio Total Gs IVA incluido	**PRECIO UNITARIO**	**MAYOR O MENOR AL ESTIMADO**	**PORCENTAJE**
1	Desmonte de inodoro con todos sus accesorios incluyendo cisterna. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	8	UN	70.000	560.000	80.000	640.000	29.680	237.440	12.500	100.000	61.600	492.800	66.500	532.000	12.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-82%
2	Desmonte de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	8	UN	50.000	400.000	80.000	640.000	33.600	268.800	12.500	100.000	44.000	352.000	44.500	356.000	12.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-75%
3	Desmonte de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	4	UN	70.000	280.000	80.000	320.000	78.400	313.600	12.500	50.000	61.600	246.400	63.000	252.000	12.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-82%
4	Desmonte de mingitorio, con todos sus accesorios. Ubicación baños caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	4	UN	60.000	240.000	80.000	320.000	29.680	118.720	12.500	50.000	52.800	211.200	54.000	216.000	12.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-79%
5	Desmonte cañerías de mingitorio de desagüe de PVC de 50 mm. Ubicación baños caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra.	4	ML	50.000	200.000	30.000	120.000	13.440	53.760	31.250	125.000	44.000	176.000	44.500	178.000	13.440	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-73%
6	Desmonte cañerías de bajada de 40 mm de PVC Ubicación baño dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	12	ML	50.000	600.000	30.000	360.000	13.440	161.280	31.250	375.000	44.000	528.000	44.500	534.000	13.440	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-73%
7	Desmonte cañerías de agua de 1/2" de PVC Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	12	ML	50.000	600.000	30.000	360.000	6.720	80.640	18.750	225.000	44.000	528.000	44.500	534.000	6.720	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-87%
8	Desmonte de azulejo en pared de baño. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	204	M2	30.000	6.120.000	8.000	1.632.000	11.200	2.284.800	8.125	1.657.500	26.400	5.385.600	27.000	5.508.000	8.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-73%
9	Desmonte de piso de baños. Ubicación dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Presupuestar mano de obra.	48	M2	20.000	960.000	5.000	240.000	11.200	537.600	8.125	390.000	17.600	844.800	18.700	897.600	5.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-75%
10	Desmonte de cielorraso de yeso de cartón en sector requerido y posterior provision colocación del mismo material, con todos sus accesorios de fijación colocación. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales.	4	M2	200.000	800.000	235.000	940.000	134.400	537.600	112.500	450.000	176.000	704.000	200.000	800.000	112.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-44%
11	Provisión y colocación de caño PVC de 50 mm para desagüe de mingitorio, embutida en pared. Ubicación baños de caballero y dama. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	4	ML	30.000	120.000	62.000	248.000	22.960	91.840	43.750	175.000	26.400	105.600	27.000	108.000	22.960	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-23%
12	Provisión y colocacion de caño PVC de 40 mm para desagüe de lavatorio, embutida en pared. Ubicación baños de caballero y dama. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	3	ML	25.000	75.000	54.000	162.000	21.280	63.840	43.750	131.250	22.000	66.000	22.500	67.500	21.280	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-15%
13	Provisión y colocación de codo de 1/2" PVC para cisterna baja. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	8	UN	5.000	40.000	25.000	200.000	13.440	107.520	18.750	150.000	4.400	35.200	5.000	40.000	4.400	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-12%
14	Provisión y colocación de sifón para lavatorio. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	2	UN	25.000	50.000	94.000	188.000	78.400	156.800	15.000	30.000	22.000	44.000	22.500	45.000	15.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-40%
15	Provisión y colocación de conexión sencilla PVC de 1/2 por 40 cm. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	20	UN	7.000	140.000	180.000	3.600.000	72.800	1.456.000	18.750	375.000	6.160	123.200	6.300	126.000	6.160	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-12%
16	Provisión y colocación de codo PVC 90º para desagüe primario. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	4	UN	15.000	60.000	73.000	292.000	16.800	67.200	25.000	100.000	13.200	52.800	15.000	60.000	13.200	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-12%
17	Provisión y colocacion de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm fijada con mezcla adhesiva y pastina en paredes de baños (sustitución de azulejo), Previa preparación de base, terminación uniforme y compacto, con guarda incluida similar al existente en piso 9. Color a ser definido por fiscalización. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	215	M2	90.000	19.350.000	36.000	7.740.000	78.400	16.856.000	98.750	21.231.250	79.200	17.028.000	89.500	19.242.500	36.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-60%

Alcides Galeano
Jefe
Sección Compras Directas y Programadas
Departamento de Convocatorias

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

18	Provision y colocación de carpeta para piso cerámica esmaltada. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia. Ver plano de referencia.	48	M2	25.000	1.200.000	62.000	2.976.000	22.400	1.075.200	31.250	1.500.000	22.000	1.056.000	22.500	1.080.000	22.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-12%
19	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm asentada con mezcla adhesiva y pastina terminación uniforme y compacta. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Color a ser definido por Fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	50	M2	90.000	4.500.000	114.000	5.700.000	78.400	3.920.000	98.750	4.937.500	79.200	3.960.000	89.500	4.475.000	78.400	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-13%
20	Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja, con todos sus accesorios de colocación y fijación (incluyendo portarrollos). Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	8	UN	600.000	4.800.000	660.000	5.280.000	1.512.000	12.096.000	750.000	6.000.000	528.000	4.224.000	600.000	4.800.000	528.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-12%
21	Provisión y colocación de mesada, para 2 lavatorio, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte similar al colocado en el piso 9. Dimensiones: 0,60 x 1,80 mts, baño caballero y 0,60 x 2,07 mts, baño dama. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	4	UN	1.500.000	6.000.000	900.000	3.600.000	1.965.600	7.862.400	2.187.500	8.750.000	1.320.000	5.280.000	1.450.000	5.800.000	900.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-40%
22	Provisión y colocación de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas-toalleros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	8	UN	600.000	4.800.000	1.200.000	9.600.000	1.008.000	8.064.000	600.000	4.800.000	528.000	4.224.000	540.000	4.320.000	528.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-12%
23	Provisión y colocación de mingitorio sifonado con todos sus accesorios de colocación y fijación, (embutida en la pared) similar al colocado en baño del piso 14. Ubicación baños caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	4	UN	500.000	2.000.000	400.000	1.600.000	504.000	2.016.000	625.000	2.500.000	440.000	1.760.000	450.000	1.800.000	400.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-20%
24	Provisión y colocación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto interior existente, incluyendo cableados y llave embutido en paredes. Ubicación baños de dama y caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales.	4	UN	950.000	3.800.000	600.000	2.400.000	280.000	1.120.000	625.000	2.500.000	836.000	3.344.000	870.000	3.480.000	280.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-71%
25	Provisión y colocación de pintura al látex en cielorraso de color similar al existente, dos o mas manos con terminación compacto y uniforme, previa preparación de base. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	48	M2	30.000	1.440.000	87.000	4.176.000	19.040	913.920	15.000	720.000	26.400	1.267.200	27.000	1.296.000	15.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-50%
26	Provisión y colocación de pintura sintética en aberturas de madera, puertas (previa preparación de base de puertas), marcos y contramarcos, dos o mas manos con terminación compacto y uniforme. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	56	M2	30.000	1.680.000	32.000	1.792.000	20.160	1.128.960	35.000	1.960.000	26.400	1.478.400	27.000	1.512.000	20.160	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-33%
27	Provisión y colocación de cerradura con pomo con todo sus accesorios de fijación en puertas existente. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	4	UN	150.000	600.000	220.000	880.000	134.400	537.600	125.000	500.000	132.000	528.000	13.500	54.000	13.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-91%
28	Provisión y colocación de cerradura con manija con todo sus accesorios de fijación en puertas existente similar al piso 14. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	8	UN	90.000	720.000	120.000	960.000	134.400	1.075.200	125.000	1.000.000	79.200	633.600	87.000	696.000	79.200	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-12%
29	Provisión y colocación de rejilla de piso de dimensión 15 x 15 cm similar al existente. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	6	UN	60.000	360.000	230.000	1.380.000	44.800	268.800	25.000	150.000	52.800	316.800	54.000	324.000	25.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-58%
30	Provisión y colocación de espejo de dimensión 1,10 x 2,01 mts con vidrios similar al existente en el sector con todos sus accesorios de fijación y colocación. Ubicación baño caballero. Piso 10. Con aprovisionamiento de materiales.	1	UN	1.300.000	1.300.000	350.000	350.000	728.000	728.000	312.500	312.500	1.144.000	1.144.000	1.250.000	1.250.000	312.500	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-76%
31	Provisión y colocación de llave de paso de 1/2" con campana con todos sus accesorios de colocación y fijación . Ubicación Baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 . Con aprovisionamiento de materiales.	4	UN	96.000	384.000	210.000	840.000	224.000	896.000	200.000	800.000	84.480	337.920	87.000	348.000	84.480	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-12%
32	Provisión y colocación de unión doble PVC roscable de 1/2" con todos sus accesorios de colocacion y fijación (cinta teflon). Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	4	UN	12.000	48.000	80.000	320.000	61.600	246.400	62.500	250.000	10.560	42.240	12.000	48.000	10.560	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-12%
33	Limpieza final de obra.	2	UN	500.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	504.000	1.008.000	500.000	1.000.000	440.000	880.000	450.000	900.000	440.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-12%
	PRECIO TOTAL				**65.207.000**		**62.856.000**		**66.349.920**		**63.395.000**		**57.399.760**		**61.679.600**	62.856.000	ES MENOR AL ESTIMADO EN	-4%

Alcides Galeano
Jefe
Sección Compras Directas y Programadas
Departamento de Convocatorias

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR