Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 66/2022 ID N° 414577 " CONSTRUCCION, REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO, DE LAS CALLES CAPTAN. INSFRAN Y LA PAZ, CALLE SIN NOMBREPARALELO A ANDRES NUÑEZ Y CALLE SIN NOMBRE PARALELO A OPTACIANO CARBALLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

UB CONSTRUCCIONES RUC :852766-0 CORREO: ubritez@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	562,688	5.76	506,419	2,916,973	-56,269	-10.00%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	8,321	1	7,489	7,489	-832	-10.00%
1.3	Marcación y replanteo	M3	1,501	357.15	1,351	482,510	-150	-9.99%
1.4	Demolición de pavimento asfaltico	M2	20,007	12	18,006	216,072	-2,001	-10.00%
1.5	Remoción y reposición de empedrado existente	M2	54,949	14.4	49,454	712,138	-5,495	-10.00%
1.6	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	46,230	18.72	41,607	778,883	-4,623	-10.00%
1.7	Colocación de tubos de H°A°	ml	710,237	12	639,213	7,670,556	-71,024	-10.00%
1.8	Relleno y compactación con arena lavada	M2	138,692	12.69	124,823	1,584,004	-13,869	-10.00%
1.9	Paviemento asfaltico	M2	120,040	14.4	108,036	1,555,718	-12,004	-10.00%
1.10	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	46,230	15	41,607	624,105	-4,623	-10.00%
1.11	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	499,569	12	449,612	5,395,344	-49,957	-10.00%
1.12	Piso de hormigón material y MDO	M3	2,102,402	0.9	1,892,162	1,702,946	-210,240	-10.00%
1.13	Tapa de canal abierto de H°A° - material y MDO	M3	2,787,209	3.6	2,508,488	9,030,557	-278,721	-10.00%
1.14	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	46,230	1.21	41,607	50,344	-4,623	-10.00%
1.15	Mampostería de elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15 m. PB	M2	93,902	3.8	84,512	321,146	-9,390	-10.00%
1.16	Revoque de paredes interiores a una capa con hidrofugo	M2	37,441	3.2	33,697	107,830	-3,744	-10.00%
1.17	Piso de hormigón - materil y MDO	M3	2,102,402	0.3	1,892,162	567,649	-210,240	-10.00%
1.18	Tapa rejilla c/ perfiles IPN	M2	380,127	1.21	342,114	413,958	-38,013	-10.00%
1.19	Caja para empedrado e=0,30	M3	48,003	167.6	43,203	7,240,823	-4,800	-10.00%
1.20	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca + arena +MDO)	M2	66,442	838	59,798	50,110,724	-6,644	-10.00%
1.21	Cordones de H° pre fabricados 10x40x50	ml	42,014	248	37,813	9,377,624	-4,201	-10.00%
1.22	Remoción y reposición de empedrado existente	M2	54,949	14.4	49,454	712,138	-5,495	-10.00%
1.23	Demolición de pavimento asfaltico	M2	20,007	12	18,006	216,072	-2,001	-10.00%
1.24	Relleno y compactación con arena lavada	M3	138,692	12.69	124,823	1,584,004	-13,869	-10.00%
1.25	Limpieza final (retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	826,987	1	744,288	744,288	-82,699	-10.00%
	TOTAL					**104,123,894**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. María Verónica Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Martín Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 66/2022 ID N° 414577 " CONSTRUCCION, REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO, DE LAS CALLES CAPTAN. INSFRAN Y LA PAZ, CALLE SIN NOMBREPARALELO A ANDRES NUÑEZ Y CALLE SIN NOMBRE PARALELO A OPTACIANO CARBALLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

RON&MAX S.R.L RUC :80021847-7 CORREO: ronymaxsrl@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	562,688	5.76	534,554	3,079,031	-28,134	-5.00%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	8,321	1	7,905	7,905	-416	-5.00%
1.3	Marcación y replanteo	M3	1,501	357.15	1,426	509,296	-75	-5.00%
1.4	Demolición de pavimento asfaltico	M2	20,007	12	19,007	228,084	-1,000	-5.00%
1.5	Remoción y reposición de empedrado existente	M2	54,949	14.4	52,202	751,709	-2,747	-5.00%
1.6	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	46,230	18.72	43,919	822,164	-2,311	-5.00%
1.7	Colocación de tubos de H°A°	ml	710,237	12	674,725	8,096,700	-35,512	-5.00%
1.8	Relleno y compactación con arena lavada	M2	138,692	12.69	131,757	1,671,996	-6,935	-5.00%
1.9	Paviemento asfaltico	M2	120,040	14.4	114,038	1,642,147	-6,002	-5.00%
1.10	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	46,230	15	43,919	658,785	-2,311	-5.00%
1.11	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	499,569	12	474,591	5,695,092	-24,978	-5.00%
1.12	Piso de hormigón material y MDO	M3	2,102,402	0.9	1,997,281	1,797,553	-105,121	-5.00%
1.13	Tapa de canal abierto de H°A° - material y MDO	M3	2,787,209	3.6	2,647,849	9,532,256	-139,360	-5.00%
1.14	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	46,230	1.21	43,919	53,142	-2,311	-5.00%
1.15	Mampostería de elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15 m. PB	M2	93,902	3.8	89,207	338,987	-4,695	-5.00%
1.16	Revoque de paredes interiores a una capa con hidrofugo	M2	37,441	3.2	35,569	113,821	-1,872	-5.00%
1.17	Piso de hormigón - materil y MDO	M3	2,102,402	0.3	1,997,282	599,185	-105,120	-5.00%
1.18	Tapa rejilla c/ perfiles IPN	M2	380,127	1.21	361,121	436,956	-19,006	-5.00%
1.19	Caja para empedrado e=0,30	M3	48,003	167.6	45,603	7,643,063	-2,400	-5.00%
1.20	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca + arena +MDO)	M2	66,442	838	63,120	52,894,560	-3,322	-5.00%
1.21	Cordones de H° pre fabricados 10x40x50	ml	42,014	248	39,913	9,898,424	-2,101	-5.00%
1.22	Remoción y reposición de empedrado existente	M2	54,949	14.4	52,202	751,709	-2,747	-5.00%
1.23	Demolición de pavimento asfaltico	M2	20,007	12	19,007	228,084	-1,000	-5.00%
1.24	Relleno y compactación con arena lavada	M3	138,692	12.69	131,757	1,671,996	-6,935	-5.00%
1.25	Limpieza final (retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	826,987	1	785,638	785,638	-41,349	-5.00%
	TOTAL					**109,908,283**		

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Juan Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 66/2022 ID N° 414577 " CONSTRUCCION, REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO, DE LAS CALLES CAPTAN. INSFRAN Y LA PAZ, CALLE SIN NOMBREPARALELO A ANDRES NUÑEZ Y CALLE SIN NOMBRE PARALELO A OPTACIANO CARBALLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA SA RUC :80067516-9 CORREO: esteroguazu.sa@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	562,688	5.76	535,000	3,081,600	-27,688	-4.92%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	8,321	1	7,850	7,850	-471	-5.66%
1.3	Marcación y replanteo	M3	1,501	357.15	1,450	517,868	-51	-3.40%
1.4	Demolición de pavimento asfaltico	M2	20,007	12	19,100	229,200	-907	-4.53%
1.5	Remoción y reposición de empedrado existente	M2	54,949	14.4	52,200	751,680	-2,749	-5.00%
1.6	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	46,230	18.72	44,000	823,680	-2,230	-4.82%
1.7	Colocación de tubos de H°A°	ml	710,237	12	675,000	8,100,000	-35,237	-4.96%
1.8	Relleno y compactación con arena lavada	M2	138,692	12.69	132,000	1,675,080	-6,692	-4.83%
1.9	Paviemento asfaltico	M2	120,040	14.4	114,100	1,643,040	-5,940	-4.95%
1.10	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	46,230	15	44,000	660,000	-2,230	-4.82%
1.11	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	499,569	12	475,000	5,700,000	-24,569	-4.92%
1.12	Piso de hormigón material y MDO	M3	2,102,402	0.9	1,998,000	1,798,200	-104,402	-4.97%
1.13	Tapa de canal abierto de H°A° - material y MDO	M3	2,787,209	3.6	2,648,000	9,532,800	-139,209	-4.99%
1.14	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	46,230	1.21	44,000	53,240	-2,230	-4.82%
1.15	Mampostería de elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15 m. PB	M2	93,902	3.8	89,500	340,100	-4,402	-4.69%
1.16	Revoque de paredes interiores a una capa con hidrofugo	M2	37,441	3.2	35,600	113,920	-1,841	-4.92%
1.17	Piso de hormigón - materil y MDO	M3	2,102,402	0.3	1,998,000	599,400	-104,402	-4.97%
1.18	Tapa rejilla c/ perfiles IPN	M2	380,127	1.21	362,000	438,020	-18,127	-4.77%
1.19	Caja para empedrado e=0,30	M3	48,003	167.6	45,700	7,659,320	-2,303	-4.80%
1.20	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca + arena +MDO)	M2	66,442	838	63,200	52,961,600	-3,242	-4.88%
1.21	Cordones de H° pre fabricados 10x40x50	ml	42,014	248	40,000	9,920,000	-2,014	-4.79%
1.22	Remoción y reposición de empedrado existente	M2	54,949	14.4	52,300	753,120	-2,649	-4.82%
1.23	Demolición de pavimento asfaltico	M2	20,007	12	19,500	234,000	-507	-2.53%
1.24	Relleno y compactación con arena lavada	M3	138,692	12.69	132,000	1,675,080	-6,692	-4.83%
1.25	Limpieza final (retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	826,987	1	786,000	786,000	-40,987	-4.96%
	TOTAL					**110,054,798**		

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Ing. María Victoria Jiménez
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque