DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONSORCIO KUARAHY					TECNO ELECTRIC S.A.					GOTZE INGENIERIA				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.1	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito San Lorenzo	424.631	1.450	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	615.714.950	491.000	1.450	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	987.450.000	472.500	1.450	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	985.125.000
1.2	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito San Lorenzo	537.934	1.250	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	672.300.000	640.000	1.250	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	800.500.000	705.000	1.250	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	881.875.000
1.3	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito Encarnación	529.098	600	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	317.459.800	565.000	600	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	339.000.000	531.000	600	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	318.600.000
1.4	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito Encarnación	642.141	250	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	160.535.250	750.000	250	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	187.500.000	792.500	250	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	198.125.000
1.5	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito Coronel Oviedo	443.138	600	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	265.879.800	520.000	600	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	312.000.000	499.300	600	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	299.580.000
1.6	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito Coronel Oviedo	556.431	250	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	139.100.250	710.000	250	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	177.500.000	760.250	250	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	185.062.500
1.7	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito C. del Este / Sta. Rita	513.439	600	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	308.045.400	565.000	600	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	339.000.000	530.600	600	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	318.360.000
1.8	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito C. del Este / Sta. Rita	626.682	250	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	156.670.500	750.000	250	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	187.500.000	792.500	250	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	198.125.000
1.9	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito San Estanislao	477.722	600	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	286.633.200	545.000	600	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	327.000.000	500.350	600	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	300.210.000
1.10	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito San Estanislao	580.996	250	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	147.749.000	740.000	250	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	185.000.000	762.450	250	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	185.612.500
1.11	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito Encarnación	417.273	600	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	250.363.800	505.000	600	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	303.000.000	477.600	600	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	286.560.000
1.12	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito Paraguarí	530.547	250	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	132.636.750	680.000	250	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	170.000.000	715.000	250	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	178.750.000
1.13	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito San Ignacio	484.277	600	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	290.566.200	530.000	600	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	318.000.000	511.300	600	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	306.780.000
1.14	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito San Ignacio	597.022	250	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	149.267.500	740.000	250	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	185.000.000	756.800	250	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	189.200.000
1.15	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito Salto del Guairá	562.205	600	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	337.323.000	585.000	600	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	351.000.000	553.600	600	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	332.160.000
1.16	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito Salto del Guairá	675.479	250	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	168.869.750	795.000	250	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	198.750.000	824.900	250	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	206.225.000
2.1	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito San Lorenzo	1.100.000	1.600	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	1.760.000.000	940.000	1.600	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	1.504.000.000	1.032.550	1.600	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	1.652.080.000
2.2	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito Encarnación	1.250.889	400	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	500.355.600	1.010.000	400	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	404.000.000	1.177.000	400	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	470.800.000
2.3	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito Coronel Oviedo	1.143.573	400	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	457.429.200	960.000	400	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	384.000.000	1.096.750	400	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	438.700.000
2.4	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito C. del Este / Sta. Rita	1.233.663	400	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	493.465.200	1.030.000	400	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	412.000.000	1.177.000	400	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	470.800.000
2.5	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito San Estanislao	1.187.925	400	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	475.170.000	990.000	400	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	396.000.000	1.122.500	400	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	449.000.000
2.6	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito Paraguarí	1.208.434	400	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	483.773.600	950.000	400	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	380.000.000	1.037.600	400	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	415.160.000
2.7	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito San Ignacio	1.196.248	400	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	478.526.400	980.000	400	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	392.000.000	1.134.200	400	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	453.680.000
2.8	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito Salto del Guairá	1.296.198	400	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	518.479.600	1.050.000	400	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	420.000.000	1.203.750	400	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	481.500.000
2.9	Poste de hormigón armado de 9 m 150 kgf – Depósito San Lorenzo	1.330.422	200	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	266.084.400	1.177.000	200	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	235.400.000	1.130.000	200	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	222.000.000
2.10	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito San Lorenzo	1.449.790	500	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	724.895.000	1.275.000	500	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	637.500.000	1.236.000	500	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	618.000.000
2.11	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito Encarnación	1.618.238	100	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	161.823.800	1.530.000	100	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	153.000.000	1.460.000	100	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	146.000.000
2.12	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito Coronel Oviedo	1.488.011	100	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	148.801.100	1.365.000	100	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	136.500.000	1.310.000	100	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	133.200.000
2.13	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito C. del Este / Sta. Rita	1.595.981	100	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	159.598.100	1.505.000	100	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	150.500.000	1.460.000	100	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	146.000.000
2.14	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito San Estanislao	1.541.937	100	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	154.192.700	1.237.000	100	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	123.700.000	1.345.000	100	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	134.500.000
2.15	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito Paraguarí	1.450.345	100	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	145.034.500	1.315.000	100	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	131.500.000	1.260.000	100	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	126.000.000
2.16	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito San Ignacio	1.551.844	100	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	155.184.400	1.415.000	100	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	141.500.000	1.378.000	100	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	137.800.000
2.17	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito Salto del Guairá	1.669.879	100	CONSORCIO KUARAHY	PARAGUAY	166.987.900	1.635.000	100	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	163.500.000	1.525.000	100	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	152.500.000
4.1	Poste de hormigón armado de 12 m 500 kgf – Depósito San Lorenzo	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------	1.655.000	200	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	331.000.000	1.658.500	200	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	331.700.000
4.2	Poste de hormigón armado de 12 m 500 kgf – Depósito San Lorenzo	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------	2.790.000	200	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	557.000.000	2.635.500	200	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	527.100.000
4.3	Poste de hormigón armado de 15 m 500 kgf – Depósito San Lorenzo	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------	2.560.000	200	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	512.000.000	2.728.500	200	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	545.700.000
4.4	Poste de hormigón armado de 15 m 800 kgf – Depósito San Lorenzo	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------	3.230.000	200	TECNO ELECTRIC	PARAGUAY	647.000.000	3.370.500	200	GOTZE INGENIERIA	PARAGUAY	674.100.000

Item	Descripción	CONSORCIO B & B S.A. CONPAR S.A.					IA. DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO S					PROEL INGENIERIA				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.1	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito San Lorenzo	669.333	1.450	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	969.750.000	455.000	1.450	CEHASA	PARAGUAY	659.750.000	687.078	1.450	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	706.263.100
1.2	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito San Lorenzo	702.000	1.250	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	877.500.000	690.000	1.250	CEHASA	PARAGUAY	862.500.000	617.030	1.250	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	771.292.500
1.3	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito Encarnación	531.000	600	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	318.600.000	550.000	600	CEHASA	PARAGUAY	330.000.000	616.676	600	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	364.124.400
1.4	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito Encarnación	790.000	250	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	197.500.000	770.000	250	CEHASA	PARAGUAY	192.500.000	736.806	250	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	184.201.500
1.5	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito Coronel Oviedo	499.580.000	600	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	299.580.000	520.000	600	CEHASA	PARAGUAY	312.000.000	508.266	600	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	304.977.000
1.6	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito Coronel Oviedo	740.000	250	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	185.000.000	735.000	250	CEHASA	PARAGUAY	183.750.000	638.227	250	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	159.556.750
1.7	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito C. del Este / Sta. Rita	532.000	600	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	319.200.000	590.000	600	CEHASA	PARAGUAY	354.000.000	589.912	600	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	353.947.200
1.8	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito C. del Este / Sta. Rita	790.000	250	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	198.750.000	755.000	250	CEHASA	PARAGUAY	188.750.000	718.846	250	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	179.711.500
1.9	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito San Estanislao	498.500	600	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	299.100.000	525.000	600	CEHASA	PARAGUAY	315.000.000	547.978	600	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	328.786.800
1.10	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito San Estanislao	740.000	250	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	185.000.000	730.000	250	CEHASA	PARAGUAY	182.500.000	677.910	250	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	169.477.500
1.11	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito Encarnación	476.000	600	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	285.600.000	485.000	600	CEHASA	PARAGUAY	291.000.000	479.638	600	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	287.182.800
1.12	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito Paraguarí	711.500	250	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	177.875.000	685.000	250	CEHASA	PARAGUAY	168.250.000	608.570	250	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	152.142.500
1.13	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito San Ignacio	509.000	600	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	305.400.000	535.000	600	CEHASA	PARAGUAY	321.000.000	555.496	600	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	333.297.600
1.14	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito San Ignacio	758.500	250	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	189.625.000	700.000	250	CEHASA	PARAGUAY	175.000.000	685.438	250	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	171.357.000
1.15	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito Salto del Guairá	552.500	600	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	331.500.000	575.000	600	CEHASA	PARAGUAY	345.000.000	664.885	600	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	398.931.000
1.16	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito Salto del Guairá	821.000	250	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	205.250.000	777.000	250	CEHASA	PARAGUAY	194.250.000	774.817	250	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	193.704.250
2.1	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito San Lorenzo	1.024.000	1.600	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	1.638.400.000	968.000	1.600	CEHASA	PARAGUAY	1.548.800.000	1.111.000	1.600	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	1.777.600.000
2.2	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito Encarnación	1.164.000	400	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	465.600.000	1.055.000	400	CEHASA	PARAGUAY	422.000.000	1.203.386	400	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	505.358.200
2.3	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito Coronel Oviedo	1.066.000	400	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	426.400.000	980.000	400	CEHASA	PARAGUAY	392.000.000	1.155.009	400	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	462.003.600
2.4	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito C. del Este / Sta. Rita	1.163.000	400	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	465.200.000	1.045.000	400	CEHASA	PARAGUAY	418.000.000	1.246.000	400	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	498.400.000
2.5	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito San Estanislao	1.089.000	400	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	435.600.000	1.020.000	400	CEHASA	PARAGUAY	408.000.000	1.199.856	400	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	479.921.600
2.6	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito Paraguarí	1.000.000	400	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	400.000.000	980.000	400	CEHASA	PARAGUAY	392.000.000	1.221.528	400	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	488.611.200
2.7	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito San Ignacio	1.102.000	400	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	440.800.000	1.005.000	400	CEHASA	PARAGUAY	402.000.000	1.208.279	400	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	483.311.600
2.8	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito Salto del Guairá	1.195.000	400	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	478.000.000	1.080.000	400	CEHASA	PARAGUAY	432.000.000	1.309.154	400	PROEL INGENIERIA	PARAGUAY	523.661.600
2.9	Poste de hormigón armado de 9 m 150 kgf – Depósito San Lorenzo	1.227.000	200	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	245.400.000	1.230.000	200	CEHASA	PARAGUAY	246.000.000	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------
2.10	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito San Lorenzo	1.267.000	500	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	633.750.000	1.300.000	500	CEHASA	PARAGUAY	650.000.000	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------
2.11	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito Encarnación	1.485.000	100	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	148.500.000	1.500.000	100	CEHASA	PARAGUAY	150.000.000	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------
2.12	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito Coronel Oviedo	1.361.000	100	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	136.100.000	1.380.000	100	CEHASA	PARAGUAY	138.000.000	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------
2.13	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito C. del Este / Sta. Rita	1.485.000	100	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	148.500.000	1.450.000	100	CEHASA	PARAGUAY	145.000.000	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------
2.14	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito San Estanislao	1.369.000	100	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	136.900.000	1.380.000	100	CEHASA	PARAGUAY	138.000.000	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------
2.15	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito Paraguarí	1.289.300	100	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	128.930.000	1.350.000	100	CEHASA	PARAGUAY	135.000.000	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------
2.16	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito San Ignacio	1.405.900	100	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	140.590.000	1.450.000	100	CEHASA	PARAGUAY	145.000.000	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------
2.17	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito Salto del Guairá	1.558.900	100	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	155.890.000	1.720.000	100	CEHASA	PARAGUAY	172.000.000	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------
4.1	Poste de hormigón armado de 12 m 500 kgf – Depósito San Lorenzo	1.590.000	200	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	318.000.000	1.650.000	200	CEHASA	PARAGUAY	330.000.000	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------
4.2	Poste de hormigón armado de 12 m 500 kgf – Depósito San Lorenzo	2.580.450	200	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	516.090.000	2.850.000	200	CEHASA	PARAGUAY	570.000.000	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------
4.3	Poste de hormigón armado de 15 m 500 kgf – Depósito San Lorenzo	2.460.330	200	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	492.066.000	2.600.000	200	CEHASA	PARAGUAY	520.000.000	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------
4.4	Poste de hormigón armado de 15 m 800 kgf – Depósito San Lorenzo	3.330.000	200	CONS. B&B - CONPAR	PARAGUAY	666.000.000	3.300.000	200	CEHASA	PARAGUAY	660.000.000	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------

Item	Descripción	COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.					CALDETEC INGENIERIA S.R.L.				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.1	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito San Lorenzo	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
1.2	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito San Lorenzo	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
1.3	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito Encarnación	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
1.4	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito Encarnación	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
1.5	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito Coronel Oviedo	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
1.6	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito Coronel Oviedo	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
1.7	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito C. del Este / Sta. Rita	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
1.8	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito C. del Este / Sta. Rita	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
1.9	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito San Estanislao	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
1.10	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito San Estanislao	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
1.11	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito Encarnación	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
1.12	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito Paraguarí	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
1.13	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito San Ignacio	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
1.14	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito San Ignacio	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
1.15	Poste de hormigón armado de 7.5 m 150 kgf – Depósito Salto del Guairá	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
1.16	Poste de hormigón armado de 9 m 200 kgf – Depósito Salto del Guairá	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.1	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito San Lorenzo	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.2	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito Encarnación	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.3	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito Coronel Oviedo	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.4	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito C. del Este / Sta. Rita	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.5	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito San Estanislao	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.6	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito Paraguarí	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.7	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito San Ignacio	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.8	Poste de hormigón armado de 12 m 200 kgf – Depósito Salto del Guairá	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.9	Poste de hormigón armado de 9 m 150 kgf – Depósito San Lorenzo	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.10	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito San Lorenzo	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.11	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito Encarnación	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.12	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito Coronel Oviedo	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.13	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito C. del Este / Sta. Rita	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.14	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito San Estanislao	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.15	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito Paraguarí	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.16	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito San Ignacio	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2.17	Poste de hormigón armado de 12 m 300 kgf – Depósito Salto del Guairá	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------	ESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
4.1	Poste de hormigón armado de 12 m 500 kgf – Depósito San Lorenzo	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------
4.2	Poste de hormigón armado de 12 m 500 kgf – Depósito San Lorenzo	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------
4.3	Poste de hormigón armado de 15 m 500 kgf – Depósito San Lorenzo	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------
4.4	Poste de hormigón armado de 15 m 800 kgf – Depósito San Lorenzo	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------	NO COTIZA	-------	-------	-------	-------

Ing. Charles Quevedo
Responsable de la U.O.C.